

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

“Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița- etapa 3”- str. Orizontului, Dinu Lipatti, Gheorghe Dima, Vasile Lucaciu, Sergiu Celibidache, Remus Cristian Bucur

curs euro= 4,949 din 19.09.2021

NR. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoarea devizului general în urma procedurilor de achiziție publică (fără TVA) lei	TVA lei	Valoarea devizului general în urma procedurilor de achiziție publică lei
0	1	2	3	4
	CAPITOLUL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pt protecția mediului și aducerea la starea ini	8.616,33	0,00	0,00
	Amenajări pt protecția mediului și aducerea la starea ini	8.616,33	1637,10	10253,43
	Amenajări pt protecția mediului și aducerea la starea ini	-	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților etapa 3	300.000,00	57.000,00	357.000,00
etapa	Str. Dinu Lipatti	0,00	0,00	0,00
	Str. Gheorghe Dima	300.000,00	57000,00	357000,00
	Str. Vasile Lucaciu	0,00	0,00	0,00
	Str. Sergiu Celibidache	0,00	0,00	0,00
	Remus Cristian Bucur	0,00	0,00	0,00
	Str. Orizontului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	308.616,33	58.637,10	367.253,43
	CAPITOLUL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii etapa	20.250,00	3.847,50	24.097,50
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	13.000,00	2.470,00	15.470,00
	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații etapa3	13.000,00	2.470,00	15.470,00
3.3	Expertiză tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energe	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	326.345,87	62.005,72	388.351,59
	Proiectare etapa 3	326.345,87	62.005,72	388.351,59
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	85.200,00	16.188,00	101.388,00
	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general etapa 3	85.200,00		
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii av	10.800,00	2.052,00	12.852,00
	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor etapa 3	10.800,00		

3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnice și a detaliilor de execuție etapa 3	17.256,00	3.278,64	20.534,64
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	213.089,87	40.487,08	253.576,95
	Proiect tehnic și detalii de execuție-etapa 3	213.089,87	40.487,08	253.576,95
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnică	229.031,13	40.487,08	253.576,95
	Asistenta tehnică etapa 3	229.031,13	43.515,91	272.547,04
	TOTAL CAPITOL 3	588.627,00	111.839,13	700.466,13
	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii etapa	6.651.343,98	1.263.755,36	7.915.099,34
	Lucrări de drum- parte carosabila etapa 3	3.543.698,71	673.302,75	4.217.001,46
	Str. Dinu Lipatti	1.299.644,88	246.932,53	1.546.577,41
	Str. Gheorghe Dima	595.655,92	113.174,62	708.830,54
	Str. Vasile Lucaciu	195.650,51	37.173,60	232.824,11
	Str. Sergiu Celibidache	740.800,00	140.752,00	881.552,00
	Remus Cristian Bucur	412.000,00	78.280,00	490.280,00
	Str. Orizontului	299.947,40	56.990,01	356.937,41
	Trotuare, Semnalizare rutiera, spatii verzi etapa 3	1.071.099,36	203.508,88	1.274.608,24
	Str. Dinu Lipatti	608.523,14	115.619,40	724.142,54
	Str. Gheorghe Dima	267.996,79	50.919,39	318.916,18
	Str. Vasile Lucaciu	16.152,15	3.068,91	19.221,06
	Str. Sergiu Celibidache	69.450,00	13.195,50	82.645,50
	Remus Cristian Bucur	37.800,00	7.182,00	44.982,00
	Str. Orizontului	71.177,28	13.523,68	84.700,96
	Rețea de canalizare pluvială etapa 3	1.848.432,99	351.202,27	2.199.635,26
	Str. Dinu Lipatti	478.104,21	90.839,80	568.944,01
	Str. Gheorghe Dima	563.662,31	107.095,84	670.758,15
	Str. Vasile Lucaciu	216.084,87	41.056,13	257.141,00
	Str. Sergiu Celibidache	277.800,00	52.782,00	330.582,00
	Remus Cristian Bucur	151.800,00	28.842,00	180.642,00
	Str. Orizontului	160.981,60	30.586,50	191.568,10
	Iluminat si canalizare curenti slabi etapa 3	188.112,92	35.741,45	223.854,37
	Str. Dinu Lipatti	0,00	0,00	0,00
	Str. Gheorghe Dima	0,00	0,00	0,00
	Str. Vasile Lucaciu	100.612,92	19.116,45	119.729,37
	Str. Sergiu Celibidache	0,00	0,00	0,00
	Remus Cristian Bucur	87.500,00	16.625,00	104.125,00
	Str. Orizontului	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	5.035,39	956,72	5.992,11
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale etapa 3	5.035,39	956,72	5.992,11
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj etapa	45.000,00	8.550,00	53.550,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	-	0,00
4.5	Dotari	0,00	-	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	-	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	6.701.379,37	1.273.262,08	7.974.641,45
	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	147.600,00	28.044,00	175.644,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	138.000,00	26.220,00	164.220,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii șantierului etapa	9.600,00	1.824,00	11.424,00
5.2	Comisioane, taxe, cote taxe , costul creditului	78.132,95	-	78.132,95
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00

5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții etapa 3	35.514,98	0,00	35.514,98
5.2.4	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7.103,00	0,00	7.103,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	35.514,98	0,00	35.514,98
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	384.581,13	73.070,42	457.651,55
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1000,00	190,00	1.190,00
	TOTAL CAPITOLUL 5	611.314,09	101.304,42	712.618,50
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	-	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	-	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0,00	-	0,00
	TOTAL GENERAL	8.209.936,78	1.545.042,73	9.754.979,50
	Din care C+M	7.102.995,70	1.349.569,18	8.452.564,87

ȘEF SERVICIU
BRETFELEAN NICOLETA

A.R./2 ex.

INTOCMIT
Retegan Adina