

DEVIZUL

Obiectului nr. 1

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului**SCENARIU 1**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	5,257,648.96	998,953.30	6,256,602.26
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,933,045.64	367,278.67	2,300,324.31
1.2.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	21,868.83	4,155.08	26,023.91
1.2.2	Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1	29,264.43	5,560.24	34,824.67
1.2.3	Piata Centrala - Etapa 1	657,820.04	124,985.81	782,805.85
1.2.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	86,362.00	16,408.78	102,770.78
1.2.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	156,546.82	29,743.90	186,290.72
1.2.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	426,435.65	81,022.77	507,458.42
1.2.7	Piata Morii - Etapa 1	125,807.22	23,903.37	149,710.59
1.2.8	Strada Titulescu - Etapa 1	128,692.95	24,451.66	153,144.61
1.2.9	Pasaj II - Etapa 1	53,917.95	10,244.41	64,162.36
1.2.10	Pasaj IV - Etapa 1	1,428.10	271.34	1,699.44
1.2.11	Pasaj VII - Etapa 1	1,123.22	213.41	1,336.63
1.2.12	Pasaj XIII - Etapa 1	6,293.54	1,195.77	7,489.31
1.2.13	Pasaj IX - Etapa 1	5,755.92	1,093.62	6,849.54
1.2.14	Pasaj X - Etapa 1	7,132.89	1,355.25	8,488.14
1.2.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	18,526.33	3,520.00	22,046.33
1.2.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	17,595.85	3,343.21	20,939.06
1.2.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	25,495.88	4,844.22	30,340.10
1.2.18	Strada Zorilor - Etapa 1	28,646.87	5,442.91	34,089.78
1.2.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	134,331.15	25,522.92	159,854.07
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea initiala	1,636,603.32	310,954.63	1,947,557.95
1.3.1	Piata Centrala - Etapa 1	218,313.56	41,479.58	259,793.14
1.3.2	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	275,006.24	52,251.19	327,257.43
1.3.3	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	43,500.41	8,265.08	51,765.49
1.3.4	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	499,841.06	94,969.80	594,810.86
1.3.5	Piata Morii - Etapa 1	67,088.19	12,746.76	79,834.95
1.3.6	Strada Titulescu - Etapa 1	169,270.50	32,161.40	201,431.90
1.3.7	Pasaj II - Etapa 1	37,811.02	7,184.09	44,995.11
1.3.8	Pasaj IX - Etapa 1	11,390.92	2,164.27	13,555.19
1.3.9	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	49,131.51	9,334.99	58,466.50
1.3.10	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	11,390.92	2,164.27	13,555.19
1.3.11	Strada Zorilor - Etapa 1	49,990.77	9,498.25	59,489.02
1.3.12	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	203,868.22	38,734.96	242,603.18
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	1,688,000.00	320,720.00	2,008,720.00
1.2.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	35,000.00	6,650.00	41,650.00
1.2.3	Piata Centrala - Etapa 1	837,500.00	159,125.00	996,625.00
1.2.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	73,500.00	13,965.00	87,465.00
1.2.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	117,250.00	22,277.50	139,527.50
1.2.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	210,000.00	39,900.00	249,900.00
1.2.7	Piata Morii - Etapa 1	59,500.00	11,305.00	70,805.00
1.2.8	Strada Titulescu - Etapa 1	140,000.00	26,600.00	166,600.00
1.2.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	35,000.00	6,650.00	41,650.00
1.2.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	10,500.00	1,995.00	12,495.00
1.2.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	35,000.00	6,650.00	41,650.00
1.2.18	Strada Zorilor - Etapa 1	17,500.00	3,325.00	20,825.00
1.2.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	117,250.00	22,277.50	139,527.50
Total deviz pe obiect		5,257,648.96	998,953.30	6,256,602.26

Data

Intocmit

Aprilie 2024

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL

Obiectului nr. 2

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului**SCENARIU 1**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	508,000.00	96,520.00	604,520.00
1.1	Bransament apa	456,000.00	86,640.00	542,640.00
1.2	Bransament electrice	52,000.00	9,880.00	61,880.00
Total deviz pe obiect		508,000.00	96,520.00	604,520.00

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.1				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada Alexandru Vlahuta				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	401,281.90	76,243.56	477,525.46
4.1.1	Lucrari de drum	260,712.21	49,535.32	310,247.53
4.1.2	Retea apa, canal	77,084.60	14,646.07	91,730.67
4.1.3	Iluminat public	63,485.09	12,062.17	75,547.26
TOTAL I - subcap. 4.1		401,281.90	76,243.56	477,525.46
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	8,720.78	1,656.95	10,377.73
TOTAL II - subcap. 4.2		8,720.78	1,656.95	10,377.73
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	42,618.00	8,097.42	50,715.42
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		42,618.00	8,097.42	50,715.42
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		452,620.68	85,997.93	538,618.61

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.2				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Pasaj Alexandru Vlahuță				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	463,904.60	88,141.88	552,046.48
4.1.1	Lucrari de drum	360,223.56	68,442.48	428,666.04
4.1.2	Retea apa, canal	53,589.16	10,181.94	63,771.10
4.1.3	Iluminat public	50,091.88	9,517.46	59,609.34
TOTAL I - subcap. 4.1		463,904.60	88,141.88	552,046.48
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,152,766.00	219,025.54	1,371,791.54
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		1,152,766.00	219,025.54	1,371,791.54
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,616,670.60	307,167.42	1,923,838.02

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL
Obiectului nr. 4.3
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1
Piata Centrala
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază
Cheltuieli Eligibile
SCENARIU 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	16,873,245.18	3,205,916.59	20,079,161.77
4.1.1	Lucrari de drum	11,919,950.20	2,264,790.54	14,184,740.74
4.1.2	Amenajare si arhitectura	533,065.24	101,282.40	634,347.64
4.1.3	Fantani arteziene	204,197.10	38,797.45	242,994.55
4.1.4	Retea apa, canal	1,333,482.12	253,361.60	1,586,843.72
4.1.5	Iluminat public	1,576,912.05	299,613.29	1,876,525.34
4.1.6	Instalații electrice de forță	1,305,638.47	248,071.31	1,553,709.78
TOTAL I - subcap. 4.1		16,873,245.18	3,205,916.59	20,079,161.77
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	533,064.27	101,282.21	634,346.48
TOTAL II - subcap. 4.2		533,064.27	101,282.21	634,346.48
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	1,330,000.00	252,700.00	1,582,700.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		1,594,151.00	302,888.69	1,897,039.69
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		19,000,460.45	3,610,087.49	22,610,547.94

Data
Aprilie 2024

Intocmit
S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,
Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:
Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL

Obiectului nr. 4.3

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Piata Centrala

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza**Cheltuieli Neeligibile****SCENARIU 1**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	613,077.45	116,484.72	729,562.17
4.1.1	Iluminat public	613,077.45	116,484.72	729,562.17
TOTAL I - subcap. 4.1		613,077.45	116,484.72	729,562.17
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		613,077.45	116,484.72	729,562.17

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.4				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada C-tin Gherea				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,059,134.34	391,235.52	2,450,369.86
4.1.1	Lucrari de drum	1,592,716.13	302,616.06	1,895,332.19
4.1.2	Retea apa, canal	236,558.03	44,946.03	281,504.06
4.1.3	Iluminat public	229,860.18	43,673.43	273,533.61
TOTAL I - subcap. 4.1		2,059,134.34	391,235.52	2,450,369.86
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	56,883.49	10,807.86	67,691.35
TOTAL II - subcap. 4.2		56,883.49	10,807.86	67,691.35
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		264,151.00	50,188.69	314,339.69
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2,380,168.83	452,232.07	2,832,400.90

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.5				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada Dogarilor Tr.1				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,288,672.10	434,847.70	2,723,519.80
4.1.1	Lucrari de drum	1,737,874.30	330,196.12	2,068,070.42
4.1.2	Retea apa, canal	264,685.95	50,290.33	314,976.28
4.1.3	Iluminat public	286,111.85	54,361.25	340,473.10
TOTAL I - subcap. 4.1		2,288,672.10	434,847.70	2,723,519.80
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	10,021.73	1,904.13	11,925.86
TOTAL II - subcap. 4.2		10,021.73	1,904.13	11,925.86
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	49,564.00	9,417.16	58,981.16
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		49,564.00	9,417.16	58,981.16
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2,348,257.83	446,168.99	2,794,426.82

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.6				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada L. Rebreanu				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	5,182,038.98	984,587.41	6,166,626.39
4.1.1	Lucrari de drum	3,724,413.99	707,638.66	4,432,052.65
4.1.2	Retea apa, canal	775,777.75	147,397.77	923,175.52
4.1.3	Instalații electrice de forță	681,847.24	129,550.98	811,398.22
TOTAL I - subcap. 4.1		5,182,038.98	984,587.41	6,166,626.39
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	408,735.34	77,659.71	486,395.05
TOTAL II - subcap. 4.2		408,735.34	77,659.71	486,395.05
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	939,000.00	178,410.00	1,117,410.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	975,831.00	185,407.89	1,161,238.89
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		1,914,831.00	363,817.89	2,278,648.89
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		7,505,605.32	1,426,065.01	8,931,670.33

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrița

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.7				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Piata Morii				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,245,272.82	426,601.83	2,671,874.65
4.1.1	Lucrari de drum	1,401,356.71	266,257.77	1,667,614.48
4.1.2	Amenajare si arhitectura	33,029.00	6,275.51	39,304.51
4.1.3	Retea apa, canal	316,754.04	60,183.27	376,937.31
4.1.4	Iluminat public	439,367.54	83,479.83	522,847.37
4.1.5	Instalații electrice de forță	54,765.53	10,405.45	65,170.98
TOTAL I - subcap. 4.1		2,245,272.82	426,601.83	2,671,874.65
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	184,000.00	34,960.00	218,960.00
TOTAL II - subcap. 4.2		184,000.00	34,960.00	218,960.00
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	163,000.00	30,970.00	193,970.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	449,721.20	85,447.03	535,168.23
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		612,721.20	116,417.03	729,138.23
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		3,041,994.02	577,978.86	3,619,972.88

Data
Aprilie 2024

Intocmit
S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,
Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:
Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.8				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada Titulescu				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4,266,022.70	810,544.31	5,076,567.01
4.1.1	Lucrari de drum	4,054,601.93	770,374.37	4,824,976.30
4.1.2	Retea apa, canal	175,692.12	33,381.50	209,073.62
4.1.3	Instalații electrice de forță	35,728.65	6,788.44	42,517.09
TOTAL I - subcap. 4.1		4,266,022.70	810,544.31	5,076,567.01
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	100,426.73	19,081.08	119,507.81
TOTAL II - subcap. 4.2		100,426.73	19,081.08	119,507.81
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	21,000.00	3,990.00	24,990.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	468,200.00	88,958.00	557,158.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		489,200.00	92,948.00	582,148.00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		4,855,649.43	922,573.39	5,778,222.82

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.9				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Pasaj II				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	880,462.59	167,287.88	1,047,750.47
4.1.1	Lucrari de drum	333,795.81	63,421.20	397,217.01
4.1.2	Retea apa, canal	68,114.02	12,941.66	81,055.68
4.1.3	Iluminat public	478,552.76	90,925.02	569,477.78
TOTAL I - subcap. 4.1		880,462.59	167,287.88	1,047,750.47
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	12,695.29	2,412.11	15,107.40
TOTAL II - subcap. 4.2		12,695.29	2,412.11	15,107.40
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	60,713.00	11,535.47	72,248.47
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		60,713.00	11,535.47	72,248.47
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		953,870.88	181,235.46	1,135,106.34

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.10				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Pasaj IV				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	157,173.86	29,863.04	187,036.90
4.1.1	Lucrari de drum	82,416.20	15,659.08	98,075.28
4.1.2	Retea apa, canal	8,688.19	1,650.76	10,338.95
4.1.3	Iluminat public	66,069.47	12,553.20	78,622.67
TOTAL I - subcap. 4.1		157,173.86	29,863.04	187,036.90
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		157,173.86	29,863.04	187,036.90

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.11				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Pasaj VII				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	213,212.96	40,510.46	253,723.42
4.1.1	Lucrari de drum	67,776.65	12,877.56	80,654.21
4.1.2	Retea apa, canal	11,740.90	2,230.77	13,971.67
4.1.3	Iluminat public	133,695.41	25,402.13	159,097.54
TOTAL I - subcap. 4.1		213,212.96	40,510.46	253,723.42
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		213,212.96	40,510.46	253,723.42

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.12				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Pasaj XIII				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	299,699.74	56,942.95	356,642.69
4.1.1	Lucrari de drum	217,060.90	41,241.57	258,302.47
4.1.2	Retea apa, canal	11,887.41	2,258.61	14,146.02
4.1.3	Iluminat public	70,751.43	13,442.77	84,194.20
TOTAL I - subcap. 4.1		299,699.74	56,942.95	356,642.69
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	1,102.50	209.48	1,311.98
TOTAL II - subcap. 4.2		1,102.50	209.48	1,311.98
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7,072.00	1,343.68	8,415.68
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		7,072.00	1,343.68	8,415.68
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		307,874.24	58,496.11	366,370.35

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL

Obiectului nr. 4.13

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj IX

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 1**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	159,582.76	30,320.73	189,903.49
4.1.1	Lucrari de drum	155,610.56	29,566.01	185,176.57
4.1.2	Retea apa, canal	3,972.20	754.72	4,726.92
TOTAL I - subcap. 4.1		159,582.76	30,320.73	189,903.49
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	4,884.08	927.98	5,812.06
TOTAL II - subcap. 4.2		4,884.08	927.98	5,812.06
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	24,232.00	4,604.08	28,836.08
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		24,232.00	4,604.08	28,836.08
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		188,698.84	35,852.79	224,551.63

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL

Obiectului nr. 4.14

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj X

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 1**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	558,023.59	106,024.49	664,048.08
4.1.1	Lucrari de drum	314,290.46	59,715.19	374,005.65
4.1.2	Retea apa, canal	45,198.14	8,587.65	53,785.79
4.1.3	Iluminat public	198,534.99	37,721.65	236,256.64
TOTAL I - subcap. 4.1		558,023.59	106,024.49	664,048.08
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	1,890.79	359.25	2,250.04
TOTAL II - subcap. 4.2		1,890.79	359.25	2,250.04
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	10,647.00	2,022.93	12,669.93
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		10,647.00	2,022.93	12,669.93
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		570,561.38	108,406.67	678,968.05

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrița

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.15				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada V. Nascu				
<u>Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază</u>				
<u>SCENARIU 1</u>				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	249,397.16	47,385.46	296,782.62
4.1.1	Lucrari de drum	185,783.05	35,298.78	221,081.83
4.1.2	Retea apa, canal	63,614.11	12,086.68	75,700.79
TOTAL I - subcap. 4.1		249,397.16	47,385.46	296,782.62
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		249,397.16	47,385.46	296,782.62

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL

Obiectului nr. 4.16

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada V. Alecsandri

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 1**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	190,732.37	36,239.16	226,971.53
4.1.1	Lucrari de drum	187,882.08	35,697.60	223,579.68
4.1.2	Retea apa, canal	2,850.29	541.56	3,391.85
TOTAL I - subcap. 4.1		190,732.37	36,239.16	226,971.53
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	8,616.04	1,637.05	10,253.09
TOTAL II - subcap. 4.2		8,616.04	1,637.05	10,253.09
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	40,111.00	7,621.09	47,732.09
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		40,111.00	7,621.09	47,732.09
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		239,459.41	45,497.30	284,956.71

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.17				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Piata Mica (strada Zorilor)				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	531,833.46	101,048.36	632,881.82
4.1.1	Lucrari de drum	378,294.19	71,875.90	450,170.09
4.1.2	Retea apa, canal	39,849.16	7,571.34	47,420.50
4.1.3	Iluminat public	113,690.11	21,601.12	135,291.23
TOTAL I - subcap. 4.1		531,833.46	101,048.36	632,881.82
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	2,370.38	450.37	2,820.75
TOTAL II - subcap. 4.2		2,370.38	450.37	2,820.75
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	11,786.00	2,239.34	14,025.34
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		11,786.00	2,239.34	14,025.34
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		545,989.84	103,738.07	649,727.91

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.18				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada Zorilor				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	408,121.00	77,542.99	485,663.99
4.1.1	Lucrari de drum	332,020.68	63,083.93	395,104.61
4.1.2	Retea apa, canal	28,121.95	5,343.17	33,465.12
4.1.3	Iluminat public	47,978.37	9,115.89	57,094.26
TOTAL I - subcap. 4.1		408,121.00	77,542.99	485,663.99
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	8,505.79	1,616.10	10,121.89
TOTAL II - subcap. 4.2		8,505.79	1,616.10	10,121.89
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	40,677.00	7,728.63	48,405.63
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		40,677.00	7,728.63	48,405.63
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		457,303.79	86,887.72	544,191.51

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL				
Obiectului nr. 4.17				
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1				
Strada M. Kogalniceanu				
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
SCENARIU 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	3,586,673.33	681,467.93	4,268,141.26
4.1.1	Lucrari de drum	3,144,419.65	597,439.73	3,741,859.38
4.1.2	Retea apa, canal	141,870.02	26,955.30	168,825.32
4.1.3	Iluminat public	300,383.66	57,072.90	357,456.56
TOTAL I - subcap. 4.1		3,586,673.33	681,467.93	4,268,141.26
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	54,110.70	10,281.03	64,391.73
TOTAL II - subcap. 4.2		54,110.70	10,281.03	64,391.73
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	251,556.00	47,795.64	299,351.64
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		251,556.00	47,795.64	299,351.64
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		3,892,340.03	739,544.60	4,631,884.63

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

DEVIZUL GENERAL
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1
SCENARIU 1

²⁾ În prețuri la data de Ianuarie 2024, curs info euro, 1 euro = 4.9753 lei.

Nr. crt.	Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli	VALOAREA ²⁾ (fara TVA)	TVA	VALOARE (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,933,045.64	367,278.67	2,300,324.31
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	1,636,603.32	310,954.63	1,947,557.95
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	1,688,000.00	320,720.00	2,008,720.00
TOTAL Capitol 1		5,257,648.96	998,953.30	6,256,602.26
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
TOTAL Capitol 2		508,000.00	96,520.00	604,520.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	134,000.00	25,460.00	159,460.00
3.1.1	Studii de teren	42,000.00	7,980.00	49,980.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	92,000.00	17,480.00	109,480.00
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	4,000.00	760.00	4,760.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranță rutieră	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	2,052,832.15	390,038.11	2,442,870.26
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	686,000.00	130,340.00	816,340.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	338,083.11	64,235.79	402,318.90
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	60,416.62	11,479.16	71,895.78
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	968,332.42	183,983.16	1,152,315.58
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.6.1.	Asistenta pentru intocmirea documentatiei suport si asistenta acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.6.2.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	208,137.81	39,546.18	247,683.99
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	208,137.81	39,546.18	247,683.99
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	1,454,731.67	276,399.01	1,731,130.68
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	726,249.32	137,987.37	864,236.69
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	605,207.76	114,989.48	720,197.24
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	121,041.55	22,997.89	144,039.45
3.8.2	Dirigenție de șantier	624,413.44	118,638.55	743,051.99
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	104,068.91	19,773.09	123,842.00
TOTAL Capitol 3		3,861,701.62	733,723.30	4,595,424.92

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții si instalatii	41,627,562.89	7,909,236.93	49,536,799.82
	Cheltuieli eligibile	41,014,485.44	7,792,752.21	48,807,237.65
4.1.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	401,281.90	76,243.56	477,525.46
4.1.2	Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1	463,904.60	88,141.87	552,046.47
4.1.3	Piata Centrala - Etapa 1	16,873,245.18	3,205,916.58	20,079,161.76
4.1.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	2,059,134.34	391,235.52	2,450,369.86
4.1.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	2,288,672.10	434,847.70	2,723,519.80
4.1.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	5,182,038.98	984,587.41	6,166,626.39
4.1.7	Piata Morii - Etapa 1	2,245,272.82	426,601.84	2,671,874.66
4.1.8	Strada Titulescu - Etapa 1	4,266,022.70	810,544.31	5,076,567.01
4.1.9	Pasaj II - Etapa 1	880,462.59	167,287.89	1,047,750.48
4.1.10	Pasaj IV - Etapa 1	157,173.86	29,863.03	187,036.89
4.1.11	Pasaj VII - Etapa 1	213,212.96	40,510.46	253,723.42
4.1.12	Pasaj XIII - Etapa 1	299,699.74	56,942.95	356,642.69
4.1.13	Pasaj IX - Etapa 1	159,582.76	30,320.72	189,903.48
4.1.14	Pasaj X - Etapa 1	558,023.59	106,024.48	664,048.07
4.1.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	249,397.16	47,385.46	296,782.62
4.1.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	190,732.37	36,239.15	226,971.52
4.1.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	531,833.46	101,048.36	632,881.82
4.1.18	Strada Zorilor - Etapa 1	408,121.00	77,542.99	485,663.99
4.1.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	3,586,673.33	681,467.93	4,268,141.26
	Cheltuieli Neeligibile	613,077.45	116,484.72	729,562.17
4.1.1	Piata Centrala - Etapa 1	613,077.45	116,484.72	729,562.17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1,396,027.91	265,245.31	1,661,273.22
4.2.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	8,720.78	1,656.95	10,377.73
4.2.2	Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.3	Piata Centrala - Etapa 1	533,064.27	101,282.21	634,346.48
4.2.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	56,883.49	10,807.86	67,691.35
4.2.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	10,021.73	1,904.13	11,925.86
4.2.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	408,735.34	77,659.71	486,395.05
4.2.7	Piata Morii - Etapa 1	184,000.00	34,960.00	218,960.00
4.2.8	Strada Titulescu - Etapa 1	100,426.73	19,081.08	119,507.81
4.2.9	Pasaj II - Etapa 1	12,695.29	2,412.11	15,107.40
4.2.10	Pasaj IV - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.11	Pasaj VII - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.12	Pasaj XIII - Etapa 1	1,102.50	209.48	1,311.98
4.2.13	Pasaj IX - Etapa 1	4,884.08	927.98	5,812.06
4.2.14	Pasaj X - Etapa 1	1,890.79	359.25	2,250.04
4.2.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	8,616.04	1,637.05	10,253.09
4.2.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	2,370.38	450.37	2,820.75
4.2.18	Strada Zorilor - Etapa 1	8,505.79	1,616.10	10,121.89
4.2.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	54,110.70	10,281.03	64,391.73
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,432,000.00	462,080.00	2,894,080.00
4.3.1	Piata Centrala - Etapa 1	1,330,000.00	252,700.00	1,582,700.00
4.3.2	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	939,000.00	178,410.00	1,117,410.00
4.3.4	Piata Morii - Etapa 1	163,000.00	30,970.00	193,970.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	2,961,030.20	562,595.74	3,523,625.94
4.5.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	42,618.00	8,097.42	50,715.42
4.5.2	Piata Centrala - Etapa 1	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.5.3	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.5.4	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	49,564.00	9,417.16	58,981.16
4.5.5	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	975,831.00	185,407.89	1,161,238.89
4.5.6	Piata Morii - Etapa 1	449,721.20	85,447.03	535,168.23
4.5.7	Strada Titulescu - Etapa 1	468,200.00	88,958.00	557,158.00
4.5.8	Pasaj II - Etapa 1	60,713.00	11,535.47	72,248.47
4.5.9	Pasaj XIII - Etapa 1	7,072.00	1,343.68	8,415.68
4.5.10	Pasaj IX - Etapa 1	24,232.00	4,604.08	28,836.08
4.5.11	Pasaj X - Etapa 1	10,647.00	2,022.93	12,669.93
4.5.12	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	40,111.00	7,621.09	47,732.09

4.5.13	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	11,786.00	2,239.34	14,025.34
4.5.14	Strada Zorilor - Etapa 1	40,677.00	7,728.63	48,405.63
4.5.15	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	251,556.00	47,795.64	299,351.64
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL Capitol 4		48,416,621.00	9,199,157.98	57,615,778.98
Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	546,282.70	103,793.72	650,076.42
5.1.1.	Lucrari de constructii	397,445.20	75,514.59	472,959.79
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	148,837.50	28,279.13	177,116.63
5.2	Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare	556,053.52	2,850.00	558,903.52
5.2.1	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	245,933.42	0.00	245,933.42
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	49,186.68	0.00	49,186.68
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	245,933.42	0.00	245,933.42
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desiintare	15,000.00	2,850.00	17,850.00
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	2,884,491.69	548,053.42	3,432,545.11
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	25,000.00	4,750.00	29,750.00
TOTAL Capitol 5		4,011,827.91	659,447.14	4,671,275.05
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL Capitol 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	2,921,670.84	555,117.46	3,476,788.30
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	2,364,132.85	449,185.24	2,813,318.09
TOTAL Capitol 7		5,285,803.69	1,004,302.70	6,290,106.39
TOTAL GENERAL		67,341,603.18	12,692,104.42	80,033,707.60
DIN CARE C+M		49,186,684.96	9,345,470.13	58,532,155.09

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

Obiectiv: „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

Esalonarea costurilor- SCENARIU I

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 1											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie										0	0	0
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667			
3	Consultanta												
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.												
6	Organizarea de santier												
7	Executie lucrari si dotari												
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM										800	800	800
9	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret												
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	800	800	800
Total An		854,400.00											
Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 2											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie	0	0	0									
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize				334,708	334,708	334,708	334,708					
3	Consultanta				8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate								25,000				
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.								187,153	19,416	19,416	19,416	19,416
6	Organizarea de santier								466,794				
7	Executie lucrari si dotari								2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	800	800	800	800	800	800	800	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737
9	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret								264,290	264,290	264,290	264,290	264,290
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		800	800	800	344,180	344,180	344,180	344,180	3,733,760	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228
Total An		17,409,795.39											
Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 3											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												

1	Organizarea procedurii de achizitie												
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize												
3	Consultanta	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672	8,672
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416	19,416
6	Organizarea de santier												
7	Executie lucrari si dotari	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113	2,709,113
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737	72,737
9	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290	264,290
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228	3,074,228
Total An		36,890,741.65											
Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 4											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie												
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize												
3	Consultanta	8,672	8,672	8,672									
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.	19,416	19,416	19,416									
6	Organizarea de santier			79,489									
7	Executie lucrari si dotari	2,709,113	2,709,113	2,709,113									
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	72,737	72,737	72,737									
9	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	264,290	264,290	264,290									
10	Diverse si neprevazute			2,884,492									
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		3,074,228	3,074,228	6,038,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total An		12,186,666.14											
Total General		67,341,603.18											

Data

Aprilie 2024

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.