

**DEVIZUL**

Obiectului nr. 1

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

**Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1	<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>	<b>5,383,189.00</b>	<b>1,022,805.91</b>	<b>6,405,994.91</b>
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	2,051,829.91	389,847.68	2,441,677.59
1.2.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	23,417.76	4,449.37	27,867.13
1.2.2	Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1	31,098.84	5,908.78	37,007.62
1.2.3	Piata Centrala - Etapa 1	691,398.89	131,365.79	822,764.68
1.2.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	94,472.99	17,949.87	112,422.86
1.2.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	163,511.74	31,067.23	194,578.97
1.2.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	442,716.49	84,116.13	526,832.62
1.2.7	Piata Morii - Etapa 1	133,844.67	25,430.49	159,275.16
1.2.8	Strada Titulescu - Etapa 1	143,749.68	27,312.44	171,062.12
1.2.9	Pasaj II - Etapa 1	55,517.66	10,548.36	66,066.02
1.2.10	Pasaj IV - Etapa 1	1,596.73	303.38	1,900.11
1.2.11	Pasaj VII - Etapa 1	1,255.85	238.61	1,494.46
1.2.12	Pasaj XIII - Etapa 1	7,100.63	1,349.12	8,449.75
1.2.13	Pasaj IX - Etapa 1	6,638.36	1,261.29	7,899.65
1.2.14	Pasaj X - Etapa 1	8,120.74	1,542.94	9,663.68
1.2.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	20,158.57	3,830.13	23,988.70
1.2.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	18,195.77	3,457.20	21,652.97
1.2.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	26,924.77	5,115.71	32,040.48
1.2.18	Strada Zorilor - Etapa 1	29,913.02	5,683.47	35,596.49
1.2.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	152,196.75	28,917.38	181,114.13
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	1,643,359.09	312,238.23	1,955,597.32
1.3.1	Piata Centrala - Etapa 1	219,630.19	41,729.74	261,359.93
1.3.2	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	275,742.85	52,391.14	328,133.99
1.3.3	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	43,683.62	8,299.89	51,983.51
1.3.4	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	501,375.11	95,261.27	596,636.38
1.3.5	Piata Morii - Etapa 1	67,610.49	12,845.99	80,456.48
1.3.6	Strada Titulescu - Etapa 1	169,978.27	32,295.87	202,274.14
1.3.7	Pasaj II - Etapa 1	37,908.44	7,202.60	45,111.04
1.3.8	Pasaj IX - Etapa 1	11,423.40	2,170.45	13,593.85
1.3.9	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	49,251.04	9,357.70	58,608.74
1.3.10	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	11,423.40	2,170.45	13,593.85
1.3.11	Strada Zorilor - Etapa 1	50,102.89	9,519.55	59,622.44
1.3.12	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	205,229.39	38,993.58	244,222.97
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	1,688,000.00	320,720.00	2,008,720.00
1.2.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	35,000.00	6,650.00	41,650.00
1.2.3	Piata Centrala - Etapa 1	837,500.00	159,125.00	996,625.00
1.2.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	73,500.00	13,965.00	87,465.00
1.2.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	117,250.00	22,277.50	139,527.50
1.2.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	210,000.00	39,900.00	249,900.00
1.2.7	Piata Morii - Etapa 1	59,500.00	11,305.00	70,805.00
1.2.8	Strada Titulescu - Etapa 1	140,000.00	26,600.00	166,600.00
1.2.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	35,000.00	6,650.00	41,650.00
1.2.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	10,500.00	1,995.00	12,495.00
1.2.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	35,000.00	6,650.00	41,650.00
1.2.18	Strada Zorilor - Etapa 1	17,500.00	3,325.00	20,825.00
1.2.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	117,250.00	22,277.50	139,527.50
<b>Total deviz pe obiect</b>		<b>5,383,189.00</b>	<b>1,022,805.91</b>	<b>6,405,994.91</b>

**Data**

Aprilie 2024

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 2

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

**Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	508,000.00	96,520.00	604,520.00
1.1	Bransament apa	456,000.00	86,640.00	542,640.00
1.2	Bransament electrice	52,000.00	9,880.00	61,880.00
<b>Total deviz pe obiect</b>		<b>508,000.00</b>	<b>96,520.00</b>	<b>604,520.00</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.1

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Alexandru Vlahuta

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	448,393.19	85,194.71	533,587.90
4.1.1	Lucrari de drum	307,823.50	58,486.47	366,309.97
4.1.2	Retea apa, canal	77,084.60	14,646.07	91,730.67
4.1.3	Iluminat public	63,485.09	12,062.17	75,547.26
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>448,393.19</b>	<b>85,194.71</b>	<b>533,587.90</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	8,720.78	1,656.95	10,377.73
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>8,720.78</b>	<b>1,656.95</b>	<b>10,377.73</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	42,618.00	8,097.42	50,715.42
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>42,618.00</b>	<b>8,097.42</b>	<b>50,715.42</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>499,731.97</b>	<b>94,949.08</b>	<b>594,681.05</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrița

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.2

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj Alexandru Vlahuță

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	511,044.80	97,098.51	608,143.31
4.1.1	Lucrari de drum	407,363.76	77,399.11	484,762.87
4.1.2	Retea apa, canal	53,589.16	10,181.94	63,771.10
4.1.3	Iluminat public	50,091.88	9,517.46	59,609.34
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>511,044.80</b>	<b>97,098.51</b>	<b>608,143.31</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,152,766.00	219,025.54	1,371,791.54
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>1,152,766.00</b>	<b>219,025.54</b>	<b>1,371,791.54</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>1,663,810.80</b>	<b>316,124.05</b>	<b>1,979,934.85</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.3

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Piata Centrala

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****Cheltuieli Eligibile****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	18,207,649.63	3,459,453.43	21,667,103.06
4.1.1	Lucrari de drum	13,222,948.14	2,512,360.15	15,735,308.29
4.1.2	Amenajare si arhitectura	551,680.06	104,819.21	656,499.27
4.1.3	Fantani arteziene	216,988.79	41,227.87	258,216.66
4.1.4	Retea apa, canal	1,333,482.12	253,361.60	1,586,843.72
4.1.5	Iluminat public	1,576,912.05	299,613.29	1,876,525.34
4.1.6	Instalații electrice de forță	1,305,638.47	248,071.31	1,553,709.78
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>18,207,649.63</b>	<b>3,459,453.43</b>	<b>21,667,103.06</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	533,064.27	101,282.21	634,346.48
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>533,064.27</b>	<b>101,282.21</b>	<b>634,346.48</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	1,330,000.00	252,700.00	1,582,700.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>1,594,151.00</b>	<b>302,888.69</b>	<b>1,897,039.69</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>20,334,864.90</b>	<b>3,863,624.33</b>	<b>24,198,489.23</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.3

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Piata Centrala

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****Cheltuieli Neeligibile****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	613,077.45	116,484.72	729,562.17
4.1.1	Iluminat public	613,077.45	116,484.72	729,562.17
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>613,077.45</b>	<b>116,484.72</b>	<b>729,562.17</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>613,077.45</b>	<b>116,484.72</b>	<b>729,562.17</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.4

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada C-tin Gherea

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	2,302,934.76	437,557.60	2,740,492.36
4.1.1	Lucrari de drum	1,836,516.55	348,938.14	2,185,454.69
4.1.2	Retea apa, canal	236,558.03	44,946.03	281,504.06
4.1.3	Iluminat public	229,860.18	43,673.43	273,533.61
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>2,302,934.76</b>	<b>437,557.60</b>	<b>2,740,492.36</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	56,883.49	10,807.86	67,691.35
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>56,883.49</b>	<b>10,807.86</b>	<b>67,691.35</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>264,151.00</b>	<b>50,188.69</b>	<b>314,339.69</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>2,623,969.25</b>	<b>498,554.15</b>	<b>3,122,523.40</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs





**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.5

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Dogarilor Tr.1

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	2,541,824.40	482,946.63	3,024,771.03
4.1.1	Lucrari de drum	1,991,026.60	378,295.05	2,369,321.65
4.1.2	Retea apa, canal	264,685.95	50,290.33	314,976.28
4.1.3	Iluminat public	286,111.85	54,361.25	340,473.10
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>2,541,824.40</b>	<b>482,946.63</b>	<b>3,024,771.03</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	10,021.73	1,904.13	11,925.86
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>10,021.73</b>	<b>1,904.13</b>	<b>11,925.86</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	49,564.00	9,417.16	58,981.16
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>49,564.00</b>	<b>9,417.16</b>	<b>58,981.16</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>2,601,410.13</b>	<b>494,267.92</b>	<b>3,095,678.05</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.6

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada L. Rebreanu

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	5,998,220.62	1,139,661.92	7,137,882.54
4.1.1	Lucrari de drum	4,540,595.63	862,713.17	5,403,308.80
4.1.2	Retea apa, canal	775,777.75	147,397.77	923,175.52
4.1.3	Instalații electrice de forță	681,847.24	129,550.98	811,398.22
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>5,998,220.62</b>	<b>1,139,661.92</b>	<b>7,137,882.54</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	408,735.34	77,659.71	486,395.05
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>408,735.34</b>	<b>77,659.71</b>	<b>486,395.05</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	939,000.00	178,410.00	1,117,410.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	975,831.00	185,407.89	1,161,238.89
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>1,914,831.00</b>	<b>363,817.89</b>	<b>2,278,648.89</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>8,321,786.96</b>	<b>1,581,139.52</b>	<b>9,902,926.48</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrița

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.7

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Piata Morii

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	2,420,638.00	459,921.22	2,880,559.22
4.1.1	Lucrari de drum	1,575,683.70	299,379.90	1,875,063.60
4.1.2	Amenajare si arhitectura	34,067.19	6,472.77	40,539.96
4.1.3	Retea apa, canal	316,754.04	60,183.27	376,937.31
4.1.4	Iluminat public	439,367.54	83,479.83	522,847.37
4.1.5	Instalații electrice de forță	54,765.53	10,405.45	65,170.98
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>2,420,638.00</b>	<b>459,921.22</b>	<b>2,880,559.22</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	184,000.00	34,960.00	218,960.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>184,000.00</b>	<b>34,960.00</b>	<b>218,960.00</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	163,000.00	30,970.00	193,970.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	449,721.20	85,447.03	535,168.23
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>612,721.20</b>	<b>116,417.03</b>	<b>729,138.23</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>3,217,359.20</b>	<b>611,298.25</b>	<b>3,828,657.45</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.8

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Titulescu

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	4,716,611.62	896,156.20	5,612,767.82
4.1.1	Lucrari de drum	4,505,190.85	855,986.26	5,361,177.11
4.1.2	Retea apa, canal	175,692.12	33,381.50	209,073.62
4.1.3	Instalații electrice de forță	35,728.65	6,788.44	42,517.09
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>4,716,611.62</b>	<b>896,156.20</b>	<b>5,612,767.82</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	100,426.73	19,081.08	119,507.81
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>100,426.73</b>	<b>19,081.08</b>	<b>119,507.81</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	21,000.00	3,990.00	24,990.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	468,200.00	88,958.00	557,158.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>489,200.00</b>	<b>92,948.00</b>	<b>582,148.00</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>5,306,238.35</b>	<b>1,008,185.28</b>	<b>6,314,423.63</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.9

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj II

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	926,175.61	175,973.36	1,102,148.97
4.1.1	Lucrari de drum	379,508.83	72,106.68	451,615.51
4.1.2	Retea apa, canal	68,114.02	12,941.66	81,055.68
4.1.3	Iluminat public	478,552.76	90,925.02	569,477.78
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>926,175.61</b>	<b>175,973.36</b>	<b>1,102,148.97</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	12,695.29	2,412.11	15,107.40
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>12,695.29</b>	<b>2,412.11</b>	<b>15,107.40</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	60,713.00	11,535.47	72,248.47
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>60,713.00</b>	<b>11,535.47</b>	<b>72,248.47</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>999,583.90</b>	<b>189,920.94</b>	<b>1,189,504.84</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.10

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj IV

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	148,518.42	28,218.50	176,736.92
4.1.1	Lucrari de drum	73,760.76	14,014.54	87,775.30
4.1.2	Retea apa, canal	8,688.19	1,650.76	10,338.95
4.1.3	Iluminat public	66,069.47	12,553.20	78,622.67
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>148,518.42</b>	<b>28,218.50</b>	<b>176,736.92</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>148,518.42</b>	<b>28,218.50</b>	<b>176,736.92</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrița

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.11

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj VII

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	219,197.07	41,647.44	260,844.51
4.1.1	Lucrari de drum	73,760.76	14,014.54	87,775.30
4.1.2	Retea apa, canal	11,740.90	2,230.77	13,971.67
4.1.3	Iluminat public	133,695.41	25,402.13	159,097.54
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>219,197.07</b>	<b>41,647.44</b>	<b>260,844.51</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>219,197.07</b>	<b>41,647.44</b>	<b>260,844.51</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.12

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj XIII

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	334,558.48	63,566.11	398,124.59
4.1.1	Lucrari de drum	251,919.64	47,864.73	299,784.37
4.1.2	Retea apa, canal	11,887.41	2,258.61	14,146.02
4.1.3	Iluminat public	70,751.43	13,442.77	84,194.20
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>334,558.48</b>	<b>63,566.11</b>	<b>398,124.59</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	1,102.50	209.48	1,311.98
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>1,102.50</b>	<b>209.48</b>	<b>1,311.98</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7,072.00	1,343.68	8,415.68
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>7,072.00</b>	<b>1,343.68</b>	<b>8,415.68</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>342,732.98</b>	<b>65,119.27</b>	<b>407,852.25</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrița

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs





**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.13

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj IX

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	184,883.99	35,127.96	220,011.95
4.1.1	Lucrari de drum	180,911.79	34,373.24	215,285.03
4.1.2	Retea apa, canal	3,972.20	754.72	4,726.92
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>184,883.99</b>	<b>35,127.96</b>	<b>220,011.95</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	4,884.08	927.98	5,812.06
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>4,884.08</b>	<b>927.98</b>	<b>5,812.06</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	24,232.00	4,604.08	28,836.08
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>24,232.00</b>	<b>4,604.08</b>	<b>28,836.08</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>214,000.07</b>	<b>40,660.02</b>	<b>254,660.09</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.14

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Pasaj X

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	586,294.17	111,395.90	697,690.07
4.1.1	Lucrari de drum	342,561.04	65,086.60	407,647.64
4.1.2	Retea apa, canal	45,198.14	8,587.65	53,785.79
4.1.3	Iluminat public	198,534.99	37,721.65	236,256.64
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>586,294.17</b>	<b>111,395.90</b>	<b>697,690.07</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	1,890.79	359.25	2,250.04
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>1,890.79</b>	<b>359.25</b>	<b>2,250.04</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	10,647.00	2,022.93	12,669.93
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>10,647.00</b>	<b>2,022.93</b>	<b>12,669.93</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>598,831.96</b>	<b>113,778.08</b>	<b>712,610.04</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.15

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada V. Nascu

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	284,353.03	54,027.07	338,380.10
4.1.1	Lucrari de drum	220,738.92	41,940.39	262,679.31
4.1.2	Retea apa, canal	63,614.11	12,086.68	75,700.79
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>284,353.03</b>	<b>54,027.07</b>	<b>338,380.10</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>284,353.03</b>	<b>54,027.07</b>	<b>338,380.10</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.16

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada V. Alecsandri

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	217,935.39	41,407.73	259,343.12
4.1.1	Lucrari de drum	215,085.10	40,866.17	255,951.27
4.1.2	Retea apa, canal	2,850.29	541.56	3,391.85
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>217,935.39</b>	<b>41,407.73</b>	<b>259,343.12</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	8,616.04	1,637.05	10,253.09
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>8,616.04</b>	<b>1,637.05</b>	<b>10,253.09</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	40,111.00	7,621.09	47,732.09
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>40,111.00</b>	<b>7,621.09</b>	<b>47,732.09</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>266,662.43</b>	<b>50,665.87</b>	<b>317,328.30</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.17

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Piata Mica (strada Zorilor)

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	584,711.64	111,095.21	695,806.85
4.1.1	Lucrari de drum	431,172.37	81,922.75	513,095.12
4.1.2	Retea apa, canal	39,849.16	7,571.34	47,420.50
4.1.3	Iluminat public	113,690.11	21,601.12	135,291.23
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>584,711.64</b>	<b>111,095.21</b>	<b>695,806.85</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	2,370.38	450.37	2,820.75
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>2,370.38</b>	<b>450.37</b>	<b>2,820.75</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	11,786.00	2,239.34	14,025.34
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>11,786.00</b>	<b>2,239.34</b>	<b>14,025.34</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>598,868.02</b>	<b>113,784.92</b>	<b>712,652.94</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.18

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Zorilor

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	455,929.95	86,626.69	542,556.64
4.1.1	Lucrari de drum	379,829.63	72,167.63	451,997.26
4.1.2	Retea apa, canal	28,121.95	5,343.17	33,465.12
4.1.3	Iluminat public	47,978.37	9,115.89	57,094.26
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>455,929.95</b>	<b>86,626.69</b>	<b>542,556.64</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	8,505.79	1,616.10	10,121.89
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>8,505.79</b>	<b>1,616.10</b>	<b>10,121.89</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	40,677.00	7,728.63	48,405.63
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>40,677.00</b>	<b>7,728.63</b>	<b>48,405.63</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>505,112.74</b>	<b>95,971.42</b>	<b>601,084.16</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL**

Obiectului nr. 4.17

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada M. Kogalniceanu

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază****SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	3,964,383.73	753,232.91	4,717,616.64
4.1.1	Lucrari de drum	3,522,130.05	669,204.71	4,191,334.76
4.1.2	Retea apa, canal	141,870.02	26,955.30	168,825.32
4.1.3	Iluminat public	300,383.66	57,072.90	357,456.56
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>3,964,383.73</b>	<b>753,232.91</b>	<b>4,717,616.64</b>
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	54,110.70	10,281.03	64,391.73
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>54,110.70</b>	<b>10,281.03</b>	<b>64,391.73</b>
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	251,556.00	47,795.64	299,351.64
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>251,556.00</b>	<b>47,795.64</b>	<b>299,351.64</b>
<b>Total deviz pe obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )</b>		<b>4,270,050.43</b>	<b>811,309.58</b>	<b>5,081,360.01</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrița

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



**DEVIZUL GENERAL**  
**„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1**  
**SCENARIU 2**

<sup>2)</sup> În prețuri la data de Ianuarie 2024, curs info euro, 1 euro = 4.9753 lei.

Nr. crt.	Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli	VALOAREA <sup>2)</sup> (fara TVA)	TVA	VALOARE (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	2,051,829.91	389,847.68	2,441,677.59
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	1,643,359.09	312,238.23	1,955,597.32
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	1,688,000.00	320,720.00	2,008,720.00
<b>TOTAL Capitol 1</b>		<b>5,383,189.00</b>	<b>1,022,805.91</b>	<b>6,405,994.91</b>
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
<b>TOTAL Capitol 2</b>		<b>508,000.00</b>	<b>96,520.00</b>	<b>604,520.00</b>
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	<b>Studii</b>	<b>134,000.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>77,350.00</b>
3.1.1	Studii de teren	42,000.00	7,980.00	49,980.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	23,000.00	4,370.00	27,370.00
3.2	<b>Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>4,000.00</b>	<b>760.00</b>	<b>4,760.00</b>
3.4	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranță rutieră</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.5	<b>Proiectare</b>	<b>2,122,650.46</b>	<b>403,303.58</b>	<b>2,525,954.04</b>
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	686,000.00	130,340.00	816,340.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	351,509.70	66,786.84	418,296.54
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	63,101.94	11,989.37	75,091.31
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	1,022,038.81	194,187.37	1,216,226.18
3.6	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>9,520.00</b>
3.6.1.	Asistenta pentru intocmirea documentatiei suport si asistenta acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.6.2.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	<b>Consultanta</b>	<b>221,564.41</b>	<b>42,097.24</b>	<b>263,661.65</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	221,564.41	42,097.24	263,661.65
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>1,542,004.56</b>	<b>292,980.87</b>	<b>1,834,985.43</b>
3.8.1	<b>Asistență tehnică din partea proiectantului</b>	<b>766,529.11</b>	<b>145,640.53</b>	<b>912,169.64</b>
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	638,774.26	121,367.11	760,141.37
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	127,754.85	24,273.42	152,028.27
3.8.2	<b>Dirigenție de șantier</b>	<b>664,693.24</b>	<b>126,291.72</b>	<b>790,984.96</b>
3.8.3	<b>Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>110,782.21</b>	<b>21,048.62</b>	<b>131,830.83</b>
<b>TOTAL Capitol 3</b>		<b>4,032,219.42</b>	<b>753,011.69</b>	<b>4,716,231.11</b>



Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
<b>4.1</b>	<b>Construcții si instalatii</b>	<b>45,667,335.95</b>	<b>8,560,309.12</b>	<b>53,614,567.62</b>
	<b>Cheltuieli eligibile</b>	<b>45,054,258.50</b>	<b>8,560,309.12</b>	<b>53,614,567.62</b>
4.1.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	448,393.19	85,194.71	533,587.90
4.1.2	Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1	511,044.80	97,098.51	608,143.31
4.1.3	Piata Centrala - Etapa 1	18,207,649.63	3,459,453.43	21,667,103.06
4.1.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	2,302,934.76	437,557.60	2,740,492.36
4.1.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	2,541,824.40	482,946.64	3,024,771.04
4.1.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	5,998,220.62	1,139,661.92	7,137,882.54
4.1.7	Piata Morii - Etapa 1	2,420,638.00	459,921.22	2,880,559.22
4.1.8	Strada Titulescu - Etapa 1	4,716,611.62	896,156.21	5,612,767.83
4.1.9	Pasaj II - Etapa 1	926,175.61	175,973.37	1,102,148.98
4.1.10	Pasaj IV - Etapa 1	148,518.42	28,218.50	176,736.92
4.1.11	Pasaj VII - Etapa 1	219,197.07	41,647.44	260,844.51
4.1.12	Pasaj XIII - Etapa 1	334,558.48	63,566.11	398,124.59
4.1.13	Pasaj IX - Etapa 1	184,883.99	35,127.96	220,011.95
4.1.14	Pasaj X - Etapa 1	586,294.17	111,395.89	697,690.06
4.1.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	284,353.03	54,027.08	338,380.11
4.1.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	217,935.39	41,407.72	259,343.11
4.1.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	584,711.64	111,095.21	695,806.85
4.1.18	Strada Zorilor - Etapa 1	455,929.95	86,626.69	542,556.64
4.1.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	3,964,383.73	753,232.91	4,717,616.64
	<b>Cheltuieli Neeligibile</b>	<b>613,077.45</b>	<b>116,484.72</b>	<b>729,562.17</b>
4.1.1	Piata Centrala - Etapa 1	613,077.45	116,484.72	729,562.17
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	<b>1,396,027.91</b>	<b>265,245.31</b>	<b>1,661,273.22</b>
4.2.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	8,720.78	1,656.95	10,377.73
4.2.2	Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.3	Piata Centrala - Etapa 1	533,064.27	101,282.21	634,346.48
4.2.4	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	56,883.49	10,807.86	67,691.35
4.2.5	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	10,021.73	1,904.13	11,925.86
4.2.6	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	408,735.34	77,659.71	486,395.05
4.2.7	Piata Morii - Etapa 1	184,000.00	34,960.00	218,960.00
4.2.8	Strada Titulescu - Etapa 1	100,426.73	19,081.08	119,507.81
4.2.9	Pasaj II - Etapa 1	12,695.29	2,412.11	15,107.40
4.2.10	Pasaj IV - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.11	Pasaj VII - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.12	Pasaj XIII - Etapa 1	1,102.50	209.48	1,311.98
4.2.13	Pasaj IX - Etapa 1	4,884.08	927.98	5,812.06
4.2.14	Pasaj X - Etapa 1	1,890.79	359.25	2,250.04
4.2.15	Strada V. Nascu - Etapa 1	0.00	0.00	0.00
4.2.16	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	8,616.04	1,637.05	10,253.09
4.2.17	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	2,370.38	450.37	2,820.75
4.2.18	Strada Zorilor - Etapa 1	8,505.79	1,616.10	10,121.89
4.2.19	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	54,110.70	10,281.03	64,391.73
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>2,432,000.00</b>	<b>462,080.00</b>	<b>2,894,080.00</b>
4.3.1	Piata Centrala - Etapa 1	1,330,000.00	252,700.00	1,582,700.00
4.3.2	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	939,000.00	178,410.00	1,117,410.00
4.3.4	Piata Morii - Etapa 1	163,000.00	30,970.00	193,970.00
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>2,961,030.20</b>	<b>562,595.74</b>	<b>3,523,625.94</b>
4.5.1	Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1	42,618.00	8,097.42	50,715.42
4.5.2	Piata Centrala - Etapa 1	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.5.3	Strada C-tin Gherea - Etapa 1	264,151.00	50,188.69	314,339.69
4.5.4	Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1	49,564.00	9,417.16	58,981.16
4.5.5	Strada L. Rebreanu - Etapa 1	975,831.00	185,407.89	1,161,238.89
4.5.6	Piata Morii - Etapa 1	449,721.20	85,447.03	535,168.23
4.5.7	Strada Titulescu - Etapa 1	468,200.00	88,958.00	557,158.00
4.5.8	Pasaj II - Etapa 1	60,713.00	11,535.47	72,248.47
4.5.9	Pasaj XIII - Etapa 1	7,072.00	1,343.68	8,415.68
4.5.10	Pasaj IX - Etapa 1	24,232.00	4,604.08	28,836.08
4.5.11	Pasaj X - Etapa 1	10,647.00	2,022.93	12,669.93
4.5.12	Strada V. Alecsandri - Etapa 1	40,111.00	7,621.09	47,732.09

4.5.13	Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1	11,786.00	2,239.34	14,025.34
4.5.14	Strada Zorilor - Etapa 1	40,677.00	7,728.63	48,405.63
4.5.15	Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1	251,556.00	47,795.64	299,351.64
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL Capitol 4</b>		<b>52,456,394.06</b>	<b>9,850,230.17</b>	<b>61,693,546.78</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de şantier</b>	<b>548,271.78</b>	<b>104,171.64</b>	<b>652,443.42</b>
5.1.1.	Lucrari de constructii	399,434.28	75,892.51	475,326.79
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	148,837.50	28,279.13	177,116.63
<b>5.2</b>	<b>Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare</b>	<b>601,893.87</b>	<b>2,850.00</b>	<b>604,743.87</b>
5.2.1	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	266,769.94	0.00	266,769.94
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	53,353.99	0.00	53,353.99
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	266,769.94	0.00	266,769.94
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	15,000.00	2,850.00	17,850.00
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse şi neprevăzute</b>	<b>3,100,611.90</b>	<b>589,116.26</b>	<b>3,689,728.16</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>25,000.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>29,750.00</b>
<b>TOTAL Capitol 5</b>		<b>4,275,777.55</b>	<b>700,887.90</b>	<b>4,976,665.45</b>
<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ</b>				
<b>7.1</b>	<b>Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)</b>	<b>3,138,561.84</b>	<b>596,326.75</b>	<b>3,734,888.59</b>
<b>7.2</b>	<b>Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ</b>	<b>2,572,497.96</b>	<b>488,774.61</b>	<b>3,061,272.57</b>
<b>TOTAL Capitol 7</b>		<b>5,711,059.80</b>	<b>1,085,101.36</b>	<b>6,796,161.16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>72,366,639.83</b>	<b>13,508,557.03</b>	<b>85,193,119.42</b>
<b>DIN CARE C+M</b>		<b>53,353,987.14</b>	<b>10,020,772.85</b>	<b>62,761,682.54</b>

**Data**

Aprilie 2024

**Intocmit**

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

**BENEFICIAR/INVESTITOR,**

Municipiul Bistrita

**Coordonator proiect / sef proiect complex:**

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

**Obiectiv:** „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

### Esalonarea costurilor- SCENARIU II

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 1											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie										0	0	0
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667			
3	Consultanta												
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.												
6	Organizarea de santier												
7	Executie lucrari si dotari												
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM										800	800	800
9	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret												
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667	800	800	800
Total An		854,400.00											

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 2											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie	0	0	0									
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize				334,913	334,913	334,913	334,913					
3	Consultanta				9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate								25,000				
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.								201,739	21,061	21,061	21,061	21,061
6	Organizarea de santier								468,385				
7	Executie lucrari si dotari								2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	800	800	800	800	800	800	800	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100
9	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret								285,553	285,553	285,553	285,553	285,553
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		800	800	800	344,944	344,944	344,944	344,944	3,984,388	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325
Total An		18,607,865.99											

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 3											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												

1	Organizarea procedurii de achizitie												
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize												
3	Consultanta	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232	9,232
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061	21,061
6	Organizarea de santier												
7	Executie lucrari si dotari	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379	2,917,379
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100
9	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553	285,553
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325	3,310,325
Total An		39,723,900.07											
Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 4											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie												
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize												
3	Consultanta	9,232	9,232	9,232									
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.	21,061	21,061	21,061									
6	Organizarea de șantier			79,887									
7	Executie lucrari si dotari	2,917,379	2,917,379	2,917,379									
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	77,100	77,100	77,100									
9	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	285,553	285,553	285,553									
10	Diverse si neprevazute			3,100,612									
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		3,310,325	3,310,325	6,490,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total An		13,111,473.77											
Total General		72,297,639.83											

#### Data

Aprilie 2024

#### BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

#### Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

#### Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

