

DEVIZUL

Obiectului nr. 1

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 2

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	1,406,293.12	267,195.69	1,673,488.81
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	624,979.48	118,746.10	743,725.58
1.2.1	Strada Baba Novac - Etapa 2	64,214.54	12,200.76	76,415.30
1.2.2	Strada Tiblesului - Etapa 2	29,393.71	5,584.80	34,978.51
1.2.3	Strada C. Porumbescu- Etapa 2	21,863.61	4,154.09	26,017.70
1.2.4	Strada Dogarilor Tr.2 - Etapa 2	39,365.79	7,479.50	46,845.29
1.2.5	Strada Dogarilor Tr.3 - Etapa 2	43,921.34	8,345.05	52,266.39
1.2.6	Strada Cosbuc- Etapa 2	164,075.69	31,174.38	195,250.07
1.2.7	Strada Ecaterina Teodoroiu - Etapa 2	30,073.44	5,713.95	35,787.39
1.2.8	Strada Albert Berger - Etapa 2	232,071.36	44,093.56	276,164.92
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	446,013.64	84,742.59	530,756.23
1.3.1	Strada Baba Novac - Etapa 2	109,011.48	20,712.18	129,723.66
1.3.2	Strada Dogarilor Tr.2 - Etapa 2	62,998.18	11,969.65	74,967.83
1.3.3	Strada Dogarilor Tr.3 - Etapa 2	125,956.12	23,931.66	149,887.78
1.3.4	Strada Cosbuc- Etapa 2	136,656.95	25,964.82	162,621.77
1.3.5	Strada Ecaterina Teodoroiu - Etapa 2	11,390.91	2,164.27	13,555.18
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	335,300.00	63,707.00	399,007.00
1.4.1	Strada Tiblesului - Etapa 2	54,250.00	10,307.50	64,557.50
1.4.2	Strada Dogarilor Tr.2 - Etapa 2	52,500.00	9,975.00	62,475.00
1.4.3	Strada Dogarilor Tr.3 - Etapa 2	39,550.00	7,514.50	47,064.50
1.4.4	Strada Cosbuc- Etapa 2	122,500.00	23,275.00	145,775.00
1.4.5	Strada Ecaterina Teodoroiu - Etapa 2	28,000.00	5,320.00	33,320.00
1.4.6	Strada Albert Berger - Etapa 2	38,500.00	7,315.00	45,815.00
Total deviz pe obiect		1,406,293.12	267,195.69	1,673,488.81

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 2

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 2

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	42,500.00	8,075.00	50,575.00
1.1	Bransament apa	36,000.00	6,840.00	42,840.00
1.2	Bransament electrice	6,500.00	1,235.00	7,735.00
Total deviz pe obiect		42,500.00	8,075.00	50,575.00

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.1

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 2

Strada Baba Novac

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	649,079.20	123,325.05	772,404.25
4.1.1	Lucrari de drum	640,993.84	121,788.83	762,782.67
4.1.2	Retea apa, canal	8,085.36	1,536.22	9,621.58
TOTAL I - subcap. 4.1		649,079.20	123,325.05	772,404.25
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	1,890.79	359.25	2,250.04
TOTAL II - subcap. 4.2		1,890.79	359.25	2,250.04
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	10,647.00	2,022.93	12,669.93
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		10,647.00	2,022.93	12,669.93
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		661,616.99	125,707.23	787,324.22

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.2

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Tiblesului

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1,028,494.93	195,414.04	1,223,908.97
4.1.1	Lucrari de drum	868,305.62	164,978.07	1,033,283.69
4.1.2	Retea apa, canal	12,807.25	2,433.38	15,240.63
4.1.3	Iluminat public	147,382.06	28,002.59	175,384.65
TOTAL I - subcap. 4.1		1,028,494.93	195,414.04	1,223,908.97
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	1,339.54	254.51	1,594.05
TOTAL II - subcap. 4.2		1,339.54	254.51	1,594.05
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7,111.00	1,351.09	8,462.09
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		7,111.00	1,351.09	8,462.09
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,036,945.47	197,019.64	1,233,965.11

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.3

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada C. Porumbescu

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	346,439.67	65,823.54	412,263.21
4.1.1	Lucrari de drum	252,495.08	47,974.07	300,469.15
4.1.4	Retea apa, canal	53,894.00	10,239.86	64,133.86
4.1.5	Iluminat public	40,050.59	7,609.61	47,660.20
TOTAL I - subcap. 4.1		346,439.67	65,823.54	412,263.21
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	1,102.50	209.48	1,311.98
TOTAL II - subcap. 4.2		1,102.50	209.48	1,311.98
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7,072.00	1,343.68	8,415.68
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		7,072.00	1,343.68	8,415.68
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		354,614.17	67,376.70	421,990.87

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.4

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Dogarilor Tr.2

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1,089,468.11	206,998.94	1,296,467.05
4.1.1	Lucrari de drum	1,036,819.93	196,995.79	1,233,815.72
4.1.2	Retea apa, canal	52,648.18	10,003.15	62,651.33
TOTAL I - subcap. 4.1		1,089,468.11	206,998.94	1,296,467.05
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	11,774.70	2,237.19	14,011.89
TOTAL II - subcap. 4.2		11,774.70	2,237.19	14,011.89
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	55,472.00	10,539.68	66,011.68
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		55,472.00	10,539.68	66,011.68
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,156,714.81	219,775.81	1,376,490.62

Data

Aprilie 2024

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.5

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Dogarilor Tr.3

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1,024,496.20	194,654.28	1,219,150.48
4.1.1	Lucrari de drum	944,338.56	179,424.33	1,123,762.89
4.1.2	Retea apa, canal	80,157.64	15,229.95	95,387.59
TOTAL I - subcap. 4.1		1,024,496.20	194,654.28	1,219,150.48
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	20,870.33	3,965.36	24,835.69
TOTAL II - subcap. 4.2		20,870.33	3,965.36	24,835.69
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	96,722.00	18,377.18	115,099.18
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		96,722.00	18,377.18	115,099.18
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,142,088.53	216,996.82	1,359,085.35

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.6

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Cosbuc

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,773,924.98	527,045.75	3,300,970.73
4.1.1	Lucrari de drum	2,718,710.00	516,554.90	3,235,264.90
4.1.2	Retea apa, canal	55,214.98	10,490.85	65,705.83
TOTAL I - subcap. 4.1		2,773,924.98	527,045.75	3,300,970.73
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	19,927.69	3,786.26	23,713.95
TOTAL II - subcap. 4.2		19,927.69	3,786.26	23,713.95
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	96,231.00	18,283.89	114,514.89
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		96,231.00	18,283.89	114,514.89
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		2,890,083.67	549,115.90	3,439,199.57

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.7

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Ecaterina Teodoroiu

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	418,243.13	79,466.20	497,709.33
4.1.1	Lucrari de drum	256,191.83	48,676.45	304,868.28
4.1.2	Retea apa, canal	46,531.70	8,841.02	55,372.72
4.1.3	Iluminat public	82,506.46	15,676.23	98,182.69
4.1.4	Instalații electrice de forță	33,013.14	6,272.50	39,285.64
TOTAL I - subcap. 4.1		418,243.13	79,466.20	497,709.33
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	3,158.66	600.15	3,758.81
TOTAL II - subcap. 4.2		3,158.66	600.15	3,758.81
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	21,000.00	3,990.00	24,990.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	15,361.00	2,918.59	18,279.59
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		36,361.00	6,908.59	43,269.59
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		457,762.79	86,974.94	544,737.73

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL

Obiectului nr. 4.8

„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 1

Strada Albert Berger

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază**SCENARIU 2**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1,488,836.89	282,879.01	1,771,715.90
4.1.1	Lucrari de drum	1,229,218.80	233,551.57	1,462,770.37
4.1.2	Retea apa, canal	138,760.51	26,364.50	165,125.01
4.1.3	Iluminat public	120,857.58	22,962.94	143,820.52
TOTAL I - subcap. 4.1		1,488,836.89	282,879.01	1,771,715.90
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	6,008.63	1,141.64	7,150.27
TOTAL II - subcap. 4.2		6,008.63	1,141.64	7,150.27
4.3	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	28,286.00	5,374.34	33,660.34
4.6	Activ necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		28,286.00	5,374.34	33,660.34
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,523,131.52	289,394.99	1,812,526.51

Data

Aprilie 2024

Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrița

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



DEVIZUL GENERAL
„Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrița” - Etapa 2
SCENARIU 2

²⁾ În prețuri la data de Ianuarie 2024, curs info euro, 1 euro = 4.9753 lei.

Nr. crt.	Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli	VALOAREA ²⁾ (fara TVA)	TVA	VALOARE (cu TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	624,979.48	118,746.10	743,725.58
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	446,013.64	84,742.59	530,756.23
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	335,300.00	63,707.00	399,007.00
TOTAL Capitol 1		1,406,293.12	267,195.69	1,673,488.81
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
TOTAL Capitol 2		42,500.00	8,075.00	50,575.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	93,500.00	17,765.00	111,265.00
3.1.1	Studii de teren	10,500.00	1,995.00	12,495.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	83,000.00	15,770.00	98,770.00
3.2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	1,000.00	190.00	1,190.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranță rutieră	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	433,351.96	82,336.87	515,688.83
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	171,500.00	32,585.00	204,085.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	85,803.15	16,302.60	102,105.75
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	11,240.42	2,135.68	13,376.10
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	164,808.39	31,313.59	196,121.98
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	2,000.00	380.00	2,380.00
3.6.1.	Asistenta pentru intocmirea documentatiei suport si asistenta acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare	2,000.00	380.00	2,380.00
3.6.2.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	39,076.35	7,424.51	46,500.86
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	39,076.35	7,424.51	46,500.86
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	260,373.50	49,470.97	309,844.47
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	123,606.29	23,485.20	147,091.49
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	103,005.24	19,571.00	122,576.24
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	20,601.05	3,914.20	24,515.25
3.8.2	Dirigenție de șantier	117,229.04	22,273.52	139,502.56
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	19,538.17	3,712.25	23,250.42
TOTAL Capitol 3		829,301.81	157,567.35	986,869.16

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții si instalatii	8,818,983.11	1,675,606.80	10,494,589.91
4.1.1	Strada Baba Novac - Etapa 2	649,079.20	123,325.05	772,404.25
4.1.2	Strada Tiblesului - Etapa 2	1,028,494.93	195,414.04	1,223,908.97
4.1.3	Strada C. Porumbescu- Etapa 2	346,439.67	65,823.54	412,263.21
4.1.4	Strada Dogarilor Tr.2 - Etapa 2	1,089,468.11	206,998.94	1,296,467.05
4.1.5	Strada Dogarilor Tr.3 - Etapa 2	1,024,496.20	194,654.28	1,219,150.48
4.1.6	Strada Cosbuc- Etapa 2	2,773,924.98	527,045.75	3,300,970.73
4.1.7	Strada Ecaterina Teodoroiu - Etapa 2	418,243.13	79,466.19	497,709.32
4.1.8	Strada Albert Berger - Etapa 2	1,488,836.89	282,879.01	1,771,715.90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	66,072.84	12,553.84	78,626.68
4.2.1	Strada Baba Novac - Etapa 2	1,890.79	359.25	2,250.04
4.2.2	Strada Tiblesului - Etapa 2	1,339.54	254.51	1,594.05
4.2.3	Strada C. Porumbescu- Etapa 2	1,102.50	209.48	1,311.98
4.2.4	Strada Dogarilor Tr.2 - Etapa 2	11,774.70	2,237.19	14,011.89
4.2.5	Strada Dogarilor Tr.3 - Etapa 2	20,870.33	3,965.36	24,835.69
4.2.6	Strada Cosbuc- Etapa 2	19,927.69	3,786.26	23,713.95
4.2.7	Strada Ecaterina Teodoroiu - Etapa 2	3,158.66	600.15	3,758.81
4.2.8	Strada Albert Berger - Etapa 2	6,008.63	1,141.64	7,150.27
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	21,000.00	3,990.00	24,990.00
4.3.4	Strada Ecaterina Teodoroiu	21,000.00	3,990.00	24,990.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	338,077.00	64,234.63	402,311.63
4.5.1	Strada Baba Novac - Etapa 2	10,647.00	2,022.93	12,669.93
4.5.2	Strada Tiblesului - Etapa 2	7,072.00	1,343.68	8,415.68
4.5.3	Strada C. Porumbescu- Etapa 2	55,472.00	10,539.68	66,011.68
4.5.4	Strada Dogarilor Tr.2 - Etapa 2	96,722.00	18,377.18	115,099.18
4.5.5	Strada Dogarilor Tr.3 - Etapa 2	96,231.00	18,283.89	114,514.89
4.5.6	Strada Cosbuc- Etapa 2	15,361.00	2,918.59	18,279.59
4.5.7	Strada Ecaterina Teodoroiu - Etapa 2	28,286.00	5,374.34	33,660.34
4.5.8	Strada Albert Berger - Etapa 2	28,286.00	5,374.34	33,660.34
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL Capitol 4		9,244,132.95	1,756,385.27	11,000,518.22
Capitolul 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	327,987.70	62,317.67	390,305.37
5.1.1.	Lucrari de constructii	256,325.20	48,701.79	305,026.99
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	71,662.50	13,615.88	85,278.38
5.2	Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare	121,491.91	950.00	122,441.91
5.2.1	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	52,950.87	0.00	52,950.87
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	10,590.17	0.00	10,590.17
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	52,950.87	0.00	52,950.87
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	5,000.00	950.00	5,950.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	569,332.58	108,173.19	677,505.77
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	25,000.00	4,750.00	29,750.00
TOTAL Capitol 5		1,043,812.19	176,190.86	1,220,003.05
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL Capitol 6		0.00	0.00	0.00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	588,827.65	111,877.25	700,704.90
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	524,080.07	99,575.21	623,655.28
TOTAL Capitol 7		1,112,907.72	211,452.46	1,324,360.18
TOTAL GENERAL		13,678,947.79	2,576,866.63	16,255,814.42

DIN CARE C+M	10,590,174.27	2,012,133.12	12,602,307.39
--------------	---------------	--------------	---------------

Data

Aprilie 2024

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.



Obiectiv: „Coridor verde de mobilitate urbană în centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

Esalonarea costurilor- SCENARIU I

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 1											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie										0	0	0
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667			
3	Consultanta												
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.												
6	Organizarea de santier												
7	Executie lucrari si dotari												
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM										286	286	286
9	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret												
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	23,667	286	286	286
Total An		213,857.14											
Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 2											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												
1	Organizarea procedurii de achizitie	0	0	0	0								
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize	78,713	78,713	78,713	78,713								
3	Consultanta	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442	2,442
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate					25,000							
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.					42,066	7,221	7,221	7,221	7,221	7,221	7,221	7,221
6	Organizarea de santier					276,723							
7	Executie lucrari si dotari					891,077	891,077	891,077	891,077	891,077	891,077	891,077	891,077
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	286	286	286	286	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698
9	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret					92,742	92,742	92,742	92,742	92,742	92,742	92,742	92,742
10	Diverse si neprevazute												
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		81,441	81,441	81,441	81,441	1,351,748	1,015,180	1,015,180	1,015,180	1,015,180	1,015,180	1,015,180	1,015,180
Total An		8,783,772.55											
Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	ANUL 3											
		L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L 10	L 11	L 12
	INV												

1	Organizarea procedurii de achizitie												
2	Studii de teren si proiectare si inginerie,cheltuieli pentru obtinerea de avize												
3	Consultanta	2,442	2,442	2,442	2,442								
4	Cheltuieli pentru informare si publicitate												
5	Comisioane, taxe, cote legale, costuri finant.	7,221	7,221	7,221	7,221								
6	Organizarea de santier				51,265								
7	Executie lucrari si dotari	891,077	891,077	891,077	891,077								
8	Asistenta tehnica, dirigentie de santier si coordonator SSM	21,698	21,698	21,698	21,698								
9	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	92,742	92,742	92,742	92,742								
10	Diverse si neprevazute				569,333								
11	Receptia lucrarii												
Total luna:		1,015,180	1,015,180	1,015,180	1,635,778	0	0	0	0	0	0	0	0
Total An		4,681,318.10											
Total General		13,678,947.79											

Data


Aprilie 2024

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Bistrita

Coordonator proiect / sef proiect complex:

Expert MCC arh. GUTTMANN Szabolcs



Intocmit

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

