

OBIECTIV:
Proiectant:

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|--------------------|-------------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 2.333,80 | 443,42 | 2.777,22 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 2.503,50 | 475,67 | 2.979,17 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 4.003,50 | 760,67 | 4.764,17 |
| 3.4.1 | Audit energetic | 2.503,50 | 475,67 | 2.979,17 |
| 3.4.2 | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 |
| 3.5 | Proiectare | 48.128,25 | 9.144,37 | 57.272,62 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 8.845,70 | 1.680,68 | 10.526,38 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 2.503,50 | 475,67 | 2.979,17 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 16.000,00 | 3.040,00 | 19.040,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 20.779,05 | 3.948,02 | 24.727,07 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1 | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2 | Servicii de consultanta in implementarea proiectului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 11.875,96 | 2.256,44 | 14.132,40 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.277,98 | 1.002,82 | 6.280,80 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 5.277,98 | 1.002,82 | 6.280,80 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| BD 8 | | | | Pag 2 |
| DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 6.597,98 | 1.253,62 | 7.851,60 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 68.845,01 | 13.080,57 | 81.925,58 |
| CAPITOL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 543.444,00 | 103.254,36 | 646.698,36 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 9.450,00 | 1.795,50 | 11.245,50 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 92.874,00 | 17.646,06 | 110.520,06 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 14.000,00 | 2.660,00 | 16.660,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 659.768,00 | 125.355,92 | 785.123,92 |
| CAPITOL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 11.982,00 | 2.276,58 | 14.258,58 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 11.982,00 | 2.276,58 | 14.258,58 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 6.213,64 | 0,00 | 6.213,64 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 2.824,38 | 0,00 | 2.824,38 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 564,88 | 0,00 | 564,88 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 2.824,38 | 0,00 | 2.824,38 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 71.977,39 | 13.675,70 | 85.653,09 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 3.000,00 | 570,00 | 3.570,00 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 93.173,03 | 16.522,28 | 109.695,31 |
| CAPITOL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 821.786,04 | 154.958,77 | 976.744,81 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 564.876,00 | 107.326,44 | 672.202,44 |
| <p>In preturi la data de 13.10.2021; 1 euro = 4,9490 lei</p> <p>Data 13.10.2021</p> <p>Beneficiar/ Investitor Municipiul Bistrita</p> <p>.....</p> <p>Intocmit ing. Roman Samuiei</p> <p>.....</p> | | | | |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007 | | | | |

OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 304.010,00 | 57.761,90 | 361.771,90 |
| 4.1.1 | Izolarea termica a fatadelor - partea opaca, pereti exteriori | 91.775,00 | 17.437,25 | 109.212,25 |
| 4.1.2 | Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata | 12.966,00 | 2.463,54 | 15.429,54 |
| 4.1.3 | Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel | 60.660,00 | 11.525,40 | 72.185,40 |
| 4.1.4 | Izolari termice la placa pe sol | 17.668,00 | 3.356,92 | 21.024,92 |
| 4.1.5 | Inlocuire invelitoare acoperis | 55.586,00 | 10.561,34 | 66.147,34 |
| 4.1.6 | Instalatii de incalzire | 52.902,00 | 10.051,38 | 62.953,38 |
| 4.1.7 | Instalatii sanitare de apa calda menajera | 3.582,00 | 680,58 | 4.262,58 |
| 4.1.8 | Instalatii electrice de iluminat interior | 8.871,00 | 1.685,49 | 10.556,49 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 304.010,00 | 57.761,90 | 361.771,90 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 8.846,00 | 1.680,74 | 10.526,74 |
| 4.2.1 | Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice | 8.846,00 | 1.680,74 | 10.526,74 |
| | TOTAL II - subcap. 4.2 | 8.846,00 | 1.680,74 | 10.526,74 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 90.374,00 | 17.171,06 | 107.545,06 |
| 4.3.1 | Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice | 90.374,00 | 17.171,06 | 107.545,06 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 90.374,00 | 17.171,06 | 107.545,06 |
| Total deviz pe obiect | | 403.230,00 | 76.613,70 | 479.843,70 |

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.....

OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 127.868,00 | 24.294,92 | 152.162,92 |
| 4.1.1 | Lucrari conexe | 51.092,00 | 9.707,48 | 60.799,48 |
| 4.1.2 | Inlocuire sarpanta | 41.201,00 | 7.828,19 | 49.029,19 |
| 4.1.3 | Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti, tavane | 29.747,00 | 5.651,93 | 35.398,93 |
| 4.1.4 | Instalatii electrice de forta | 5.828,00 | 1.107,32 | 6.935,32 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 127.868,00 | 24.294,92 | 152.162,92 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL II - subcap. 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total deviz pe obiect | | 127.868,00 | 24.294,92 | 152.162,92 |

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.....

OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 111.566,00 | 21.197,54 | 132.763,54 |
| 4.1.1 | Refacere finisaje - pardoseli | 23.008,00 | 4.371,52 | 27.379,52 |
| 4.1.2 | Inlocuire usi interioare | 10.374,00 | 1.971,06 | 12.345,06 |
| 4.1.3 | Repararea elementelor de constructii | 11.568,00 | 2.197,92 | 13.765,92 |
| 4.1.4 | Asigurare masuri ISU constructii | 30.210,00 | 5.739,90 | 35.949,90 |
| 4.1.5 | Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati | 12.133,00 | 2.305,27 | 14.438,27 |
| 4.1.6 | Instalatii sanitare apa rece, canalizare si obiecte sanitare | 8.244,00 | 1.566,36 | 9.810,36 |
| 4.1.7 | Instalatii de iluminat de siguranta | 10.397,00 | 1.975,43 | 12.372,43 |
| 4.1.8 | Instalatie de paratrasnet si priza de pamant | 5.632,00 | 1.070,08 | 6.702,08 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 111.566,00 | 21.197,54 | 132.763,54 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 604,00 | 114,76 | 718,76 |
| 4.2.1 | Montaj utilaje pentru alte masuri conexe | 604,00 | 114,76 | 718,76 |
| | TOTAL II - subcap. 4.2 | 604,00 | 114,76 | 718,76 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 |
| 4.3.1 | Lista echipamente conexe cu montaj | 2.500,00 | 475,00 | 2.975,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 14.000,00 | 2.660,00 | 16.660,00 |
| 4.4.1 | Lista echipamente conexe fara montaj | 14.000,00 | 2.660,00 | 16.660,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 16.500,00 | 3.135,00 | 19.635,00 |
| Total deviz pe obiect | | 128.670,00 | 24.447,30 | 153.117,30 |

Proiectant
ing. Roman Samuiel

.....

OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Organizare de santier**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 11.982,00 | 2.276,58 | 14.258,58 |
| 5.1.1.1 | Organizare de santier - lucrari de constructii | 11.982,00 | 2.276,58 | 14.258,58 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 11.982,00 | 2.276,58 | 14.258,58 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL II - subcap. 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total deviz pe obiect | | 11.982,00 | 2.276,58 | 14.258,58 |

Proiectant
ing. Roman Samuiei

.....

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| BD 8 | | | | | | | | | | | | | | | Pag 7 |
| OBIECTIV: | | Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata | | | | | | | | | | | | | |
| Proiectant: | | Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191 | | | | | | | | | | | | | |
| F6 - GRAFICUL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| de realizare a investitiei publice | | | | | | | | | | | | | | | |
| - lei - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. crt. | Denumirea obiectului/categoriei de lucrari | Valoarea totala - lei - | Valoarea (executata) - lei - | Anul 1 de executie | | | | | | | | | | | |
| | | | | Luna | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata | 671.750,00 | 671.750,00 | 56.780,90 | 59.180,80 | 37.402,55 | 17.496,32 | 41.461,83 | 20.609,47 | 42.992,29 | 31.321,47 | 62.365,70 | 68.143,22 | 134.472,27 | 99.523,16 |
| 2 | Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil | 403.230,00 | 403.230,00 | 27.793,00 | 33.978,70 | 11.924,95 | 13.438,72 | 14.614,22 | 15.656,47 | 26.090,12 | 15.656,47 | 26.090,12 | 59.512,82 | 101.613,12 | 56.861,27 |
| 3 | Izolarea termica a fatadelor - partea opaca, pereti exteriori | 91.775,00 | 91.775,00 | | | | 10.197,22 | 10.197,22 | 10.197,22 | 10.197,22 | 10.197,22 | 10.197,22 | 10.197,22 | 10.197,22 | 10.197,22 |
| 4 | Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata | 12.966,00 | 12.966,00 | | | | 3.241,50 | | 3.241,50 | | 3.241,50 | | 3.241,50 | | |
| 5 | Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel | 60.660,00 | 60.660,00 | | | | | | | | | | | 30.330,00 | 30.330,00 |
| 6 | Izolari termice la placa pe sol | 17.668,00 | 17.668,00 | | | 4.417,00 | | 4.417,00 | | 4.417,00 | | 4.417,00 | | | |
| 7 | Inlocuire invelitoare acoperis | 55.586,00 | 55.586,00 | 27.793,00 | 27.793,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | Instalatii de incalzire | 52.902,00 | 52.902,00 | | 5.290,20 | 5.290,20 | | | | 10.580,40 | | 10.580,40 | | 10.580,40 | 10.580,40 |
| 9 | Instalatii sanitare de apa calda menajera | 3.582,00 | 3.582,00 | | 895,50 | | | | | 895,50 | | 895,50 | | 895,50 | |
| 10 | Instalatii electrice de iluminat interior | 8.871,00 | 8.871,00 | | | 2.217,75 | | | 2.217,75 | | 2.217,75 | | 887,10 | | 1.330,65 |
| 11 | Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice | 8.846,00 | 8.846,00 | | | | | | | | | | | 4.423,00 | 4.423,00 |
| 12 | Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice | 90.374,00 | 90.374,00 | | | | | | | | | | 45.187,00 | 45.187,00 | |
| 13 | Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil | 127.868,00 | 127.868,00 | 20.600,50 | 20.600,50 | 12.773,00 | 1.165,60 | 12.773,00 | | 7.436,75 | 12.773,00 | 9.185,15 | 1.748,40 | 20.792,55 | 8.019,55 |
| 14 | Lucrari conexe | 51.092,00 | 51.092,00 | | | 12.773,00 | | 12.773,00 | | | 12.773,00 | | | 12.773,00 | |
| 15 | Inlocuire sarpanta | 41.201,00 | 41.201,00 | 20.600,50 | 20.600,50 | | | | | | | | | | |
| 16 | Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti, tavane | 29.747,00 | 29.747,00 | | | | | | | 7.436,75 | | 7.436,75 | | 7.436,75 | 7.436,75 |
| 17 | Instalatii electrice de forta | 5.828,00 | 5.828,00 | | | | 1.165,60 | | | | | 1.748,40 | 1.748,40 | 582,80 | 582,80 |
| 18 | Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil | 128.670,00 | 128.670,00 | | 4.601,60 | 12.704,60 | 2.892,00 | 14.074,61 | 4.953,00 | 9.465,42 | 2.892,00 | 27.090,43 | 6.882,00 | 12.066,60 | 31.047,74 |
| 19 | Refacere finisaje - pardoseli | 23.008,00 | 23.008,00 | | 4.601,60 | 4.601,60 | | 4.601,60 | | | | | | 4.601,60 | 4.601,60 |
| 20 | Inlocuire usi interioare | 10.374,00 | 10.374,00 | | | | | | | 3.423,42 | | 3.423,42 | | | 3.527,16 |
| 21 | Repararea elementelor de constructii | 11.568,00 | 11.568,00 | | | | 2.892,00 | | 2.892,00 | | 2.892,00 | | | 2.892,00 | |
| 22 | Asigurare masuri ISU constructii | 30.210,00 | 30.210,00 | | | 6.042,00 | | 6.042,00 | | 6.042,00 | | 6.042,00 | | 3.021,00 | 3.021,00 |
| 23 | Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati | 12.133,00 | 12.133,00 | | | | | | | | | 12.133,00 | | | |
| 24 | Instalatii sanitare apa rece, canalizare si obiecte sanitare | 8.244,00 | 8.244,00 | | | 2.061,00 | | | 2.061,00 | | | 2.061,00 | | | 2.061,00 |
| 25 | Instalatii de iluminat de siguranta | 10.397,00 | 10.397,00 | | | | | 3.431,01 | | | | 3.431,01 | | | 3.534,98 |
| 26 | Instalatie de paratrasnet si priza de pamant | 5.632,00 | 5.632,00 | | | | | | | | | | 5.632,00 | | |

| BD 8 | | | | | Pag 8 | |
|------|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 27 | Montaj utilaje pentru alte masuri conexe | 604,00 | 604,00 | | 302,00 | 302,00 |
| 28 | Lista echipamente conexe cu montaj | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 29 | Lista echipamente conexe fara montaj | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 30 | Organizare de santier | 11.982,00 | 11.982,00 | 8.387,40 | | 3.594,60 |
| 31 | Organizare de santier - lucrari de constructii | 11.982,00 | 11.982,00 | 8.387,40 | | 3.594,60 |

Proiectant
ing. Roman Samuiel
.....