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Anexa Nr. 7

Conform H.G. nr. 907 din 2016

TVA

lei
4

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

de investitii
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

443,42

475,67
760,67

475,67
285,00
9.144,37
0,00
0,00
1.680,68

475,67
3.040,00

3.948,02
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2.256,44
1.002,82

Valoare
cu TVA
lei

5

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2.777,22

2.979,17
4.764,17

2.979,17
1.785,00
57.272,62
0,00

0,00
10.526,38

2.979,17
19.040,00

24.727,07
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
14.132,40
6.280,80

BD 8
OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii
Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare
crt. de cheltuieli (fara TVA)
lei
1 2 3
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00
3.11 Studii de teren 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.333,80
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2.503,50
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 4.003,50
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 2.503,50
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 1.500,00
3.5 Proiectare 48.128,25
3.5.1 Tema de proiectare 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 8.845,70
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2.503,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 16.000,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 20.779,05
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00
3.7 Consultanta 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00
de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00
3.8 Asistenta tehnica 11.875,96
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.277,98
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 5.277,98

1.002,82

6.280,80



BD 8
DEVIZUL GENERAL: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
1 2 3
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele inclusein 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 6.597,98
TOTAL CAPITOL 3 68.845,01
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 543.444,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.450,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 92.874,00
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 14.000,00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00
TOTAL CAPITOL 4 659.768,00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 11.982,00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 11.982,00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6.213,64
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 2.824,38
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 564,88
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.824,38
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 71.977,39
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.000,00
TOTAL CAPITOL 5 93.173,03
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00
TOTAL GENERAL 821.786,04
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 564.876,00

In

preturi la data de 13.10.2021; 1 euro = 4,9490 lei

Data

13.10.2021

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Bistrita
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0,00

1.253,62
13.080,57

103.254,36
1.795,50
17.646,06

2.660,00

0,00
0,00
125.355,92

2.276,58
2.276,58

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13.675,70
570,00
16.522,28

0,00
0,00
0,00
154.958,77
107.326,44
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0,00

7.851,60
81.925,58

646.698,36
11.245,50
110.520,06

16.660,00

0,00
0,00
785.123,92

14.258,58
14.258,58

0,00
6.213,64
0,00

2.824,38
564,88

2.824,38
0,00

85.653,09
3.570,00
109.695,31

0,00
0,00
0,00
976.744,81
672.202,44
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.

Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8

Masuri de crestere a eficientei energetice - eligibil
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. ) ) ] ) o Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 304.010,00 57.761,90 361.771,90
411 Izolarea termica a fatadelor - partea opaca, pereti 91.775,00 17.437,25 109.212,25
exteriori
4.1.2 Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata 12.966,00 2.463,54 15.429,54
41.3 Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel 60.660,00 11.525,40 72.185,40
4.1.4 Izolari termice la placa pe sol 17.668,00 3.356,92 21.024,92
4.1.5 Inlocuire invelitoare acoperis 55.586,00 10.561,34 66.147,34
4.1.6 Instalatii de incalzire 52.902,00 10.051,38 62.953,38
4.1.7 Instalatii sanitare de apa calda menajera 3.582,00 680,58 4.262,58
4.1.8 Instalatii electrice de iluminat interior 8.871,00 1.685,49 10.556,49
TOTAL | - subcap. 4.1 304.010,00 57.761,90 361.771,90
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8.846,00 1.680,74 10.526,74
4.21 Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice 8.846,00 1.680,74 10.526,74
TOTAL Il - subcap. 4.2 8.846,00 1.680,74 10.526,74
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 90.374,00 17.171,06 107.545,06
necesita montaj
431 Lista echipamente pentru cresterea eficientei energetice 90.374,00 17.171,06 107.545,06
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 90.374,00 17.171,06 107.545,06
Total deviz pe obiect 403.230,00 76.613,70 479.843,70

Proiectant

ing. Roman Samuiel
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ANEXA Nr. 8

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare
cu TVA

lei
5

152.162,92
60.799,48
49.029,19
35.398,93

6.935,32
152.162,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

BD 8
OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI
Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - eligibil
Nr. . . . . . Valoare TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA)
lei lei
1 2 3 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 127.868,00 24.294,92
411 Lucrari conexe 51.092,00 9.707,48
4.1.2 Inlocuire sarpanta 41.201,00 7.828,19
41.3 Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti, tavane 29.747,00 5.651,93
4.1.4 Instalatii electrice de forta 5.828,00 1.107,32

TOTAL | - subcap. 4.1 127.868,00 24.294,92
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00

necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 127.868,00 24.294,92

Proiectant
ing. Roman Samuiel
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.

Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8

Alte masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului - neeligibil
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. ) ) ] ) o Valoare TVA Valoare
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 111.566,00 21.197,54 132.763,54
411 Refacere finisaje - pardoseli 23.008,00 4.371,52 27.379,52
4.1.2 Inlocuire usi interioare 10.374,00 1.971,06 12.345,06
41.3 Repararea elementelor de constructii 11.568,00 2.197,92 13.765,92
4.1.4 Asigurare masuri ISU constructii 30.210,00 5.739,90 35.949,90
4.1.5 Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati 12.133,00 2.305,27 14.438,27
4.1.6 Instalatii sanitare apa rece, canalizare si obiecte sanitare 8.244,00 1.566,36 9.810,36
4.1.7 Instalatii de iluminat de siguranta 10.397,00 1.975,43 12.372,43
4.1.8 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 5.632,00 1.070,08 6.702,08
TOTAL | - subcap. 4.1 111.566,00 21.197,54 132.763,54
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 604,00 114,76 718,76
4.21 Montaj utilaje pentru alte masuri conexe 604,00 114,76 718,76
TOTAL Il - subcap. 4.2 604,00 114,76 718,76
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2.500,00 475,00 2.975,00
necesita montaj
4.3.1 Lista echipamente conexe cu montaj 2.500,00 475,00 2.975,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 14.000,00 2.660,00 16.660,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.4.1 Lista echipamente conexe fara montaj 14.000,00 2.660,00 16.660,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 16.500,00 3.135,00 19.635,00
Total deviz pe obiect 128.670,00 24.447,30 153.117,30

Proiectant

ing. Roman Samuiel
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OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembirie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8

Organizare de santier
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare Valoare
Nr. . . . . L TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 11.982,00 2.276,58 14.258,58
de santier
51.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 11.982,00 2.276,58 14.258,58
TOTAL | - subcap. 4.1 11.982,00 2.276,58 14.258,58
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 11.982,00 2.276,58 14.258,58
Proiectant

ing. Roman Samuiel
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OBIECTIV:
Proiectant:

-lei-

Nr.
crt.

© o N o o b

17
18

19
20
21
22
23

24

25
26

Denumirea obiectului/categoriei de
lucrari

Cresterea eficientei energetice a cladirii -
Gradinita cu program normal Sarata

Masuri de crestere a eficientei energetice -
eligibil
Izolarea termica a fatadelor - partea opaca,
pereti exteriori
Izolarea termica a fatadelor - partea vitrata

Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel
Izolari termice la placa pe sol

Inlocuire invelitoare acoperis

Instalatii de incalzire

Instalatii sanitare de apa calda menajera
Instalatii electrice de iluminat interior

Montaj utilaje ptr cresterea eficientei energetice

Lista echipamente pentru cresterea eficientei
energetice
Masuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului - eligibil
Lucrari conexe

Inlocuire sarpanta

Refacere finisaje in zonele de interventie-pereti,
tavane
Instalatii electrice de forta
Alte masuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului - neeligibil
Refacere finisaje - pardoseli

Inlocuire usi interioare
Repararea elementelor de constructii
Asigurare masuri ISU constructii

Amenajare grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati

Instalatii sanitare apa rece, canalizare si obiecte
sanitare

Instalatii de iluminat de siguranta

Instalatie de paratrasnet si priza de pamant

Valoarea totala
-lei-

671.750,00
403.230,00
91.775,00

12.966,00
60.660,00
17.668,00
55.586,00
52.902,00
3.582,00
8.871,00
8.846,00
90.374,00

127.868,00

51.092,00
41.201,00
29.747,00

5.828,00
128.670,00

23.008,00
10.374,00
11.568,00
30.210,00
12.133,00

8.244,00

10.397,00
5.632,00

Valoarea
(executata)
- lei -

671.750,00
403.230,00
91.775,00

12.966,00
60.660,00
17.668,00
55.586,00
52.902,00
3.582,00
8.871,00
8.846,00
90.374,00

127.868,00

51.092,00
41.201,00
29.747,00

5.828,00
128.670,00

23.008,00
10.374,00
11.568,00
30.210,00
12.133,00

8.244,00

10.397,00
5.632,00

Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal Sarata
Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191

F6 - GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

Luna

1 2
56.780,90 59.180,80

27.793,00 33.978,70

27.793,00 27.793,00
5.290,20
895,50

20.600,50 20.600,50

20.600,50 20.600,50

4.601,60

4.601,60

3
37.402,55

11.924,95

4.417,00

5.290,20

2.217,75

12.773,00

12.773,00

12.704,60

4.601,60

6.042,00

2.061,00

4
17.496,32

13.438,72
10.197,22

3.241,50

1.165,60

1.165,60
2.892,00

2.892,00

Anul 1 de executie

5 6
41.461,83 20.609,47
14.614,22 15.656,47
10.197,22  10.197,22

3.241,50

4.417,00

2.217,75

12.773,00
12.773,00
14.074,61  4.953,00
4.601,60

2.892,00

6.042,00

2.061,00
3.431,01

7
42.992,29

26.090,12

10.197,22

4.417,00

10.580,40
895,50

7.436,75

7.436,75

9.465,42

3.423,42

6.042,00

8 9
31.321,47 62.365,70
15.656,47 26.090,12
10.197,22 10.197,22
3.241,50
4.417,00
10.580,40
895,50
2.217,75
12.773,00 9.185,15
12.773,00
7.436,75
1.748,40
2.892,00 27.090,43
3.423,42
2.892,00
6.042,00
12.133,00
2.061,00
3.431,01

10
68.143,22

59.512,82
10.197,22

3.241,50

887,10

45.187,00

1.748,40

1.748,40
6.882,00

5.632,00

11
134.472,27

101.613,12

10.197,22

30.330,00

10.580,40
895,50

4.423,00
45.187,00

20.792,55

12.773,00

7.436,75

582,80
12.066,60

4.601,60

2.892,00
3.021,00
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12
99.523,16

56.861,27

10.197,22

30.330,00

10.580,40

1.330,65
4.423,00

8.019,55

7.436,75

582,80
31.047,74

4.601,60
3.527,16

3.021,00

2.061,00

3.534,98



27 Montaj utilaje pentru alte masuri conexe 604,00
28 Lista echipamente conexe cu montaj 2.500,00
29 Lista echipamente conexe fara montaj 14.000,00
30 | Organizare de santier 11.982,00
31 Organizare de santier - lucrari de constructii 11.982,00

604,00

2.500,00

14.000,00
11.982,00 8.387,40
11.982,00 8.387,40

Proiectant
ing. Roman Samuiel
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