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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - SCENARIU 1-Actualizat

al obiectivului de investitii:
Alimentare cu gaze naturale localitatea componenta Sarata

Municipiul Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud

In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9490 lei, din 2 martie 2022

b . olel . Valoare* TVA Valoare
Nr. crt. enun.1|rea capitolelor -SI _ (fara TVA) cuTVA
subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2.  JAmenajarea terenului 16,000.00 3040.00 19040.00
1.3, |Amenajari pentru protectia mediului si 25,576.00 4,859.44 30,435.44
aducere la starea initiala
14, Ch.eltu.ieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 41,576.00 7,899.44 49,475.44
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 Cheltuieli pe'ntru. asig.urar.ea Ut”'it:clt”OF 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, |Studii 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1.1. Studii de teren 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1 2 Rgport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2. |pentru obtinerea de avize, acorduri si 26,000.00 4,940.00 30,940.00
autorizatii
3.3. |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34. Cer?ificarea performante.i.energetice Si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5. |Proiectare 224,000.00 42,560.00 266,560.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a

. . L . 24,000.00 4,560.00 28,560.00
lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4. Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinerii 30,000.00 5,700.00 35,700.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 20,000.00 3,800.00 23,800.00
executie
3.5.6. If’rmect tehnic si detalii de 150,000.00 28,500.00 178,500.00
executie
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. |Consultanta - - -
3.8. JAsistenta tehnica 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.8:1. Asister'wta tehnica din partea 50,000.00 9,500.00 59.500.00
proiectantului
3.8.1 1 pe perioada de executie a 40,000.00 7.600.00 47,600.00
lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea 10,000.00 1,900.00 11,900.00
proiectantului la fazele incluse in
3.8.2. Dirigentie de santier 70,000.00 13,300.00 83,300.00
TOTAL CAPITOL 3 388,000.00 73,720.00 461,720.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 7,821,594.00 1,486,102.86 9,307,696.86
4.2, [Monta utilaje, echipamente 4,500.00 855.00 5,355.00
tehnologice si functionale
4.3, |Ytlaie, echipamente tehnologice si 29,038.00 5,517.22 34,555.22
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. [functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5. |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. JActive necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 7,855,132.00 1,492,475.08 9,347,607.08
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 60,849.00 11,561.31 72,410.31
5.1.1. Lucrari d.e cc').nstructii.si instalatii 60,849.00 11,561.31 72.410.31
aferente organizarii de santier
5.1 2 Chgltuieli conexe organizarii 0.00 0.00 0.00
santierului
5., |Comisioane, cote, taxe, costul 87,213.71 0.00 87,213.71
creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile 0.00 0.00 0.00

aferente creditului bancii finantatoare




5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 39,642.60 0.00 39,642.60
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
corltro'lul §tatuIU| '|n amenajarea 7.028.52 0.00 7.928.52
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 39,642.60 0.00 39,642.60
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 824,070.80 156,573.45 980,644.25
54. Chel'tgieli pentru informare si 0.00 0.00 0.00
publicitate
TOTAL CAPITOL 5 972,133.51 168,134.76 1,140,268.27
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 9,256,841.51 1,742,229.28 10,999,070.79
CLICETORIAL “'iZ :":’)"1'4 t2+41+42 7,928,519.00 1,506,418.61 9,434,937.61

* In preturi la data de 02.03.2022; 1 euro = 4,9490 lei CONFORM BNR.
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