
euro = 4.9490 tva = 19%

Nr. crt.
Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli
lei

1 2 5

1.1. Obţinerea terenului 0.00

1.2. Amenajarea terenului 3040.00

1.3.
Amenajari pentru protectia mediului si 
aducere la starea initiala

4,859.44                 

1.4.
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilitatilor

0.00

7,899.44                 

2.1.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

3.1. Studii 3,420.00

3.1.1. Studii de teren 3,420.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului

0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli 
pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

4,940.00

3.3. Expertizare tehnica 0.00

3.4.
Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic al cladirilor

0.00

3.5. Proiectare 42,560.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00

Valoare*                            
(fără TVA) 

TVA
Valoare                          
cu TVA

lei lei 

3 6

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - SCENARIU 1-Actualizat
al obiectivului de investitii:

Alimentare cu gaze naturale localitatea componenta Sarata
 Municipiul Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud

In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9490 lei, din 2 martie 2022

0.00 0.00

          TOTAL  CAPITOL  1 41,576.00                49,475.44                 

CAPITOLUL 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

      CAPITOLUL  1    Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

0.00 0.00

16,000.00                19040.00

25,576.00                30,435.44                 

          TOTAL CAPITOL  2 0.00 0.00

0.00 0.00

26,000.00 30,940.00

0.00 0.00

0.00 0.00

CAPITOLUL 3  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

18,000.00 21,420.00

18,000.00 21,420.00

0.00 0.00

0.00 0.00

224,000.00 266,560.00

0.00 0.00

0.00 0.00



3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz 
general 

4,560.00

3.5.4. Documentatiile tehnice 
necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

5,700.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie

3,800.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de 
executie

28,500.00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00

3.7. Consultanţă -                          

3.8. Asistenta tehnica 22,800.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 
proiectantului

9,500.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a 
lucrarilor

7,600.00

3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse in 

1,900.00

3.8.2. Dirigentie de santier 13,300.00

73,720.00

4.1. Constructii si instalatii 1,486,102.86          

4.2.
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale

855.00                    

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj

5,517.22                 

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport

0.00

4.5. Dotari 0.00

4.6. Active necorporale 0.00

1,492,475.08          

5.1 Organizare de şantier 11,561.31

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii de santier

11,561.31

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 
santierului   

0.00

5.2.
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului

0.00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile 
aferente creditului bancii finantatoare

0.00

24,000.00 28,560.00

30,000.00

-                          -                            

35,700.00

20,000.00 23,800.00

150,000.00 178,500.00

0,00 0,00

120,000.00 142,800.00

50,000.00 59,500.00

40,000.00 47,600.00

10,000.00 11,900.00

70,000.00

0.00 0.00

29,038.00                34,555.22                 

4,500.00                  5,355.00                   

83,300.00

          TOTAL CAPITOL  3 388,000.00 461,720.00

CAPITOLUL 4   Cheltuieli pentru investitia de baza

7,821,594.00           9,307,696.86            

CAPITOLUL 5    Alte cheltuieli

60,849.00 72,410.31

60,849.00 72,410.31

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

          TOTAL CAPITOL  4 7,855,132.00           9,347,607.08            

87,213.71 87,213.71

0.00 0.00



5.2.2. Cota aferenta ISC pentru 
controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru 
controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii

0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

0.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute  10% 156,573.45

5.4.
Cheltuieli pentru informare si 
publicitate

0.00

168,134.76

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00

6.2. Probe tehnologice si teste 0.00

0.00

1,742,229.28          

1,506,418.61          

* In preturi la data de 02.03.2022; 1 euro = 4,9490 lei CONFORM BNR.

Data

11.03.2022

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Bistrita

39,642.60 39,642.60

7,928.52 7,928.52

39,642.60

          TOTAL CAPITOL  5 972,133.51 1,140,268.27

CAPITOLUL 6  Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

0.00 0.00

39,642.60

0.00 0.00

824,070.80 980,644.25

0.00 0.00

Administrator

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 
+ 5.1.1)

7,928,519.00           9,434,937.61            

Intocmit,

Muresan Ioan

0.00 0.00

          TOTAL CAPITOL  6 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 9,256,841.51           10,999,070.79          


