euro

= 4.9490
DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - SCENARIU 1-Actualizat

tva

al obiectivului de investitii:
Alimentare cu gaze naturale localitatea componenta Slatinita
Municipiul Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud

In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9490 lei, din 2 martie 2022

19%

. . . Valoare* TVA Valoare
NF. crt. Denun_1|rea capitolelor §| . (fara TVA) cu TVA
subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 15,000.00 2,850.00 17,850.00

13, [|Amenajari pentru protectia mediului si 25,576.00 4,859.44 30,435.44
aducere la starea initiala

14 Chgltgieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1 40,576.00 7,709.44 48,285.44

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

21 Cheltuieli pe.ntru. asig.urar.ea utillitlgtilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.1.1. Studii de teren 13,000.00 2,470.00 15,470.00
3.1.2. Rgport privind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli

3.2. pentru obtinerea de avize, acorduri si 24,000.00 4,560.00 28,560.00
autorizatii

3.3. Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00

34. Qertifiparea perfo.rmantei gr)ergetice 0.00 0.00 0.00
si auditul energetic al cladirilor

3.5. Proiectare 150,000.00 28,500.00 178,500.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de
fezablIltfate/dogumentatllle Qe avizare 25.000.00 4.750.00 29.750.00
a lucrarilor de interventii si deviz
general




3.5.4. Documentatiile tehnice

necesare in vederea obtinerii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 10,000.00 1,900.00 11,900.00
executie
3.5.6. F’r0|ect tehnic si detalii de 100,000.00 19,000.00 119,000.00
executie
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta - - -
3.8. Asistenta tehnica 75,000.00 14,250.00 89,250.00
3.8.'1. Asisterllta tehnica din partea 30,000.00 5.700.00 35.700.00
proiectantului
3.8.1 1 pe perioada de executie a 20,000.00 3,800.00 23.800.00
lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea 10,000.00 1,900.00 11,900.00
proiectantului la fazele incluse in
3.8.2. Dirigentie de santier 45,000.00 8,550.00 53,550.00
TOTAL CAPITOL 3 262,000.00 49,780.00 311,780.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 4,743,581.00 901,280.39 5,644,861.39
4.2. Montaj utilaje, echipamente 4,500.00 855.00 5,355.00
tehnologice si functionale
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si 34,998.00 6,649.62 41,647.62
functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5, Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,783,079.00 908,785.01 5,691,864.01
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 40,849.00 7,761.31 48,610.31
5.1.1. Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de 40,849.00 7,761.31 48,610.31
santier
5.1 2 Chgltweh conexe organizarii 0.00 0.00 0.00
santierului
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul 53,124.57 0.00 53,124.57
creditului
5.2.1. Comisigangle si quanzile 0.00 0.00 0.00
aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 24,147.53 0.00 24,147.53
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea 4,829.51 0.00 4,829.51
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 24.147.53 0.00 24.147 53

Constructorilor - CSC




5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize

conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare

53 1C(:1:/e|twell diverse si neprevazute 504.865.50 95.924.45 600,789.95

0
54. Chel.tu.ieli pentru informare si 0.00 0.00 0.00
publicitate
TOTAL CAPITOL 5 598,839.07 103,685.76 702,524.82
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 5,684,494.07 1,069,960.21 6,754,454.27

dincare: C+M (1.2 + T3 +1.4+2+4T+22+ 4,829,506.00 917,606.14 5,747,112.14

5.1.1)

* In preturi la data de 02.03.2022; 1 euro = 4,9490 lei CONFORM BNR.
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