DEVIZ GENERAL
la obiectivul de investitii:

Statii de reincarcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita

Deviz general total (cheltuieli eligibile si neeligibile)-Scenariu 1 -Varianta recomandata Faza SF
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 | 3 4 5
CAPITO| Obtinerea terenului
Cheltuieli pentru obtinerea si jarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1| Racorduri pentru conectare la PTab operator de distributie - Alimentare in regim de tarif 225,000.00 42,750.00 267,750.00
TOTAL CAPITOL 2 225,000.00 42,750.00 267,750.00
CAPITOLUL 3 |
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1 Studii 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1.1. Studii de teren 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3. Expertizd tehnicad
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5. Proiectare 169,350.00 32,176.50 201,526.50
3.5.1. Tema de proiectare
3. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie si devizul g| 74,150.00 14,088.50 88,238.50
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizat 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 72,700.00 13,813.00 86,513.00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7. Consultantd 0.00 0.00
3.7.1. N nentul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. Asistenta tehnica 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
pe perioada de executie a lucrarilor 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucra 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.2. Dirigentie de santier 7,500.00 1,425.00 8,925.00
TOTAL CAPITOL 3 206,350.00 39,206.50 245,556.50
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.1.1 |Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 100,532.00 19,101.08 119,633.08
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 1,892,000.00 359,480.00 2,251,480.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de
4.4. transport 0.00 0.00
4.5.  |Dotari [ 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,302,208.00 437,419.52 2,739,627.52
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 1,850.00 351.50 2,201.50
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,850.00 351.50 2,201.50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,532.64 0.00 4,532.64
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00
5.2.2. cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2,060.29 0.00 2,060.29
5. cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si p| 412.06 0.00 412.06
5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 2,060.29 0.00 2,060.29
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize 0.00 0.00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 13,022.14 2,474.21 15,496.35
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 5 31,404.78 5,105.71 36,510.49
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare
6.2. | Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 2,764,962.78 524,481.73 3,289,444.51
Din care C+M 637,058.00 121,041.02 758,099.02
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DEVIZUL

Obiectului : ”Statii de reincarcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in
in municipiul Bistrita (15 statii)”

Valoare TVA Valoare
Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farda TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatji 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.1.1 Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 309,676.00 58,838.44 368,514.44
TOTAL | - subcap. 4.1 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 100,532.00 19,101.08 119,633.08
TOTAL Il - subcap. 4.2 100,532.00 19,101.08 119,633.08
43 Utllajel, ?chlpamente tehnologice si functionale care 1,892,000.00 359,480.00 2.251.480.00
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 - A . - - -
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1,892,000.00 359,480.00 2,251,480.00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total ) 2,302,208.00 437,419.52 2,739,627.52
Intocmit.
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DEVIZ GENERAL

la obiectivul de investitii:
Statii de reincarcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita

Deviz cheltuieli eligibile-Scenariu 1 -Varianta recomandata

Faza SF

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL| Obtinerea terenului
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si_ aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2,1| Racorduri pentru conectare la PTab operator de distributie - Alimentare in 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autoriz{ 0.00 0.00 0.00
3.3. Expertiza tehnica
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5. Proiectare 80,200.00 15,238.00 95,438.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00:
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrdrilor de interventi 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurild 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execyl 7,500.00 1,425.00 8,925.00!
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 72,700.00 13,813.00 86,513.00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00:
3.7. Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00!
3.8. Asistentd tehnicd 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de cor| 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00:
TOTAL CAPITOL 3 80,200.00 15,238.00 95,438.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.1.1 Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 309,676.00 58,838.44 368,514.44.
4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 100,532.00 19,101.08 119,633.08
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 1,892,000.00 359,480.00 2,251,480.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4.4. echipamente de transport 0.00
4.5. Dotéri 0.00
4.6. Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,302,208.00 437,419.52 2,739,627.52
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00:
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0.00 0.00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. comisioanele si dobdnzile aferente creditului béncii finantatoare 0.00
5.2.2. cota aferenta |.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. cota aferentd I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, u 0.00 0.00 0.00
5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize 0.00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute 0.00 0.00 0.00
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 5 12,000.00 2,280.00 14,280.00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare
6.2. |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 2,394,408.00 454,937.52 2,849,345.52
Din care C+M 410,208.00 77,939.52 488,147.52

Intocmit.
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DEVIZ GENERAL

la obiectivul de investitii:
Statii de reincarcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita

Deviz cheltuieli neeligibile-Scenariu 1 -Varianta recomandata Faza SF
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL| Obtinerea terenului
Cheltuieli pentru obtinerea si jarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00:
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00!
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00:
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00!
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1| Racorduri pentru conectare la PTab operator de distributie - Alimentare in 225,000.00 42,750.00 267,750.00
TOTAL CAPITOL 2 225,000.00 42,750.00 267,750.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1 Studii 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1.1. Studii de teren 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00:
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00!
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizal 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3. Expertizd tehnicad 0.00 0.00!
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00:
3.5. Proiectare 89,150.00 16,938.50 106,088.50
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00:
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00!
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie] 74,150.00 14,088.50 88,238.50
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilo] 15,000.00 2,850.00 17,850.00!
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00:
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00!
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00:
3.7. Consultantd 0.00 0.00 0.00!
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00:
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. Asistenta tehnica 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 8,500.00 1,615.00 10,115.00!
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 7,500.00 1,425.00 8,925.00!
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de con 1,000.00 190.00 1,190.00]
3.8.2. Dirigentie de santier 7,500.00 1,425.00 8,925.00!
TOTAL CAPITOL 3 126,150.00 23,968.50 150,118.50;
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.1 Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 0.00 0.00 0.00
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00:
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00!
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si
4.4. echipamente de transport
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00!
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 1,850.00 351.50 2,201.50
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,850.00 351.50 2,201.50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00!
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,532.64 0.00 4,532.64
5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00!
5.2.2. cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2,060.29 0.00 2,060.29
5.2.3. cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, ur| 412.06 0.00 412.06!
5.2.4. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 2,060.29 0.00 2,060.29
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize 0.00 0.00 0.00
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 13,022.14 2,474.21 15,496.35
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00!
TOTAL CAPITOL 5 19,404.78 2,825.71 22,230.49
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare
6.2. | Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 370,554.78 69,544.21 440,098.99
Din care C+M 226,850.00 43,101.50 269,951.50
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