
Deviz general total (cheltuieli eligibile si neeligibile)-Scenariu 1 -Varianta recomandata Faza  SF 
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare                                        (fara TVA)TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1Obţinerea terenului
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 225,000.00 42,750.00 267,750.00
TOTAL CAPITOL 2 225,000.00 42,750.00 267,750.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii 18,000.00 3,420.00 21,420.00

3.1.1. Studii de teren 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3. Expertiză tehnică
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare 169,350.00 32,176.50 201,526.50

3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul general 74,150.00 14,088.50 88,238.50
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 72,700.00 13,813.00 86,513.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00
3.7. Consultanţă 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 7,500.00 1,425.00 8,925.00

TOTAL CAPITOL 3 206,350.00 39,206.50 245,556.50
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Constructii si instalatii 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.1.1 Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi funcţionale 100,532.00 19,101.08 119,633.08
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 1,892,000.00 359,480.00 2,251,480.00

4.4. 0.00 0.00
4.5. Dotări 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,302,208.00 437,419.52 2,739,627.52
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier 1,850.00 351.50 2,201.50

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 1,850.00 351.50 2,201.50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,532.64 0.00 4,532.64
5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00
5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 2,060.29 0.00 2,060.29
5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii412.06 0.00 412.06
5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 2,060.29 0.00 2,060.29
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 13,022.14 2,474.21 15,496.35
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 5 31,404.78 5,105.71 36,510.49
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1. Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice şi teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 2,764,962.78 524,481.73 3,289,444.51
Din care C+M 637,058.00 121,041.02 758,099.02

Intocmit.
SECUNET PROJECT SRL

DEVIZ GENERAL

Statii de reincarcare a acumulatorilor  pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita  
 la obiectivul de investiţii:

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport

Racorduri pentru conectare la PTab operator de distributie - Alimentare in regim de tarif 



Valoare Valoare
 (fără TVA) cu TVA

 lei  lei lei
1 2 3 4 5

4.1  Construcţii şi instalaţii                                                   309,676.00           58,838.44           368,514.44            
4.1.1 Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 309,676.00           58,838.44           368,514.44            

309,676.00           58,838.44          368,514.44           

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 100,532.00           19,101.08           119,633.08            

100,532.00           19,101.08          119,633.08           

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

1,892,000.00        359,480.00         2,251,480.00         

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport

-                        -                     -                         

4.5 Dotări                                                                      -                        -                     -                         
4.6 Active necorporale                                                          -                        -                     -                         

1,892,000.00        359,480.00        2,251,480.00        

2,302,208.00        437,419.52        2,739,627.52        

Intocmit.
SECUNET PROJECT SRL

  TOTAL I - subcap. 4.1                                                              

  TOTAL II - subcap. 4.2                                                             

  TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                                                

  Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)                                                                                                               

DEVIZUL

Obiectului : ”Statii de reincarcare a acumulatorilor  pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in 
in municipiul Bistrita  (15 statii)”

Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
TVA

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                                   



Deviz cheltuieli eligibile-Scenariu 1 -Varianta recomandata Faza  SF 
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare                                        (fara TVA)TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1Obţinerea terenului
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00
3.3. Expertiză tehnică
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare 80,200.00 15,238.00 95,438.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul general0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 72,700.00 13,813.00 86,513.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 3 80,200.00 15,238.00 95,438.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Constructii si instalatii 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.1.1 Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 309,676.00 58,838.44 368,514.44
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi funcţionale 100,532.00 19,101.08 119,633.08
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 1,892,000.00 359,480.00 2,251,480.00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 0.00

4.5. Dotări 0.00
4.6. Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,302,208.00 437,419.52 2,739,627.52
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00
5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii0.00 0.00 0.00
5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize 0.00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 5 12,000.00 2,280.00 14,280.00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1. Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice şi teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 2,394,408.00 454,937.52 2,849,345.52
Din care C+M 410,208.00 77,939.52 488,147.52

Intocmit.
SECUNET PROJECT SRL

DEVIZ GENERAL
 la obiectivul de investiţii:

Statii de reincarcare a acumulatorilor  pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita  

Racorduri pentru conectare la PTab operator de distributie - Alimentare in 



Deviz cheltuieli neeligibile-Scenariu 1 -Varianta recomandata Faza  SF 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare                                        (fara TVA)TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1Obţinerea terenului
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1 225,000.00 42,750.00 267,750.00
TOTAL CAPITOL 2 225,000.00 42,750.00 267,750.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii 18,000.00 3,420.00 21,420.00

3.1.1. Studii de teren 18,000.00 3,420.00 21,420.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3. Expertiză tehnică 0.00 0.00
3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00
3.5. Proiectare 89,150.00 16,938.50 106,088.50

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul general74,150.00 14,088.50 88,238.50
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0.00 0.00 0.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 7,500.00 1,425.00 8,925.00

TOTAL CAPITOL 3 126,150.00 23,968.50 150,118.50
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.1 Lucrari de alimentare cu en electrica 0.4kv 0.00 0.00 0.00
4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

4.5. Dotări
4.6. Active necorporale 
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de şantier 1,850.00 351.50 2,201.50

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 1,850.00 351.50 2,201.50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,532.64 0.00 4,532.64
5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 2,060.29 0.00 2,060.29
5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii412.06 0.00 412.06
5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 2,060.29 0.00 2,060.29
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 13,022.14 2,474.21 15,496.35
5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 19,404.78 2,825.71 22,230.49
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1. Pregătirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice şi teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 370,554.78 69,544.21 440,098.99
Din care C+M 226,850.00 43,101.50 269,951.50

Intocmit.
SECUNET PROJECT SRL

DEVIZ GENERAL
 la obiectivul de investiţii:

Statii de reincarcare a acumulatorilor  pentru autovehicule electrice si electrice hibrid plug-in in municipiul Bistrita  

Racorduri pentru conectare la PTab operator de distributie - Alimentare in 


