
Obiectiv

Amplasament strada Octavian Goga bl.2 - Bistrita

Beneficiar

Faza DALI

Proiectant general SC Professional Engineering Consulting S.R.L

CUI RO 43772993

J40/3050/2021

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00

3.1.1. Studii de teren 2,000.00 380.00 2,380.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 1,000.00 190.00 1,190.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii (faxa SF)
100.00 19.00 119.00

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 22,600.00 4,294.00 26,894.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general
6,900.00 1,311.00 8,211.00

3.5.4.
Documetatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor faza DTAC
200.00 38.00 238.00

3.5.5.
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie
500.00 95.00 595.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,000.00 190.00 1,190.00

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii
0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 15,228.66 2,893.45 18,122.11

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3,500.00 665.00 4,165.00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat 

de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

1,500.00 285.00 1,785.00

Nr. cap./subcap. 

deviz general
Cheltuieli pe categoria de lucrări

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 1

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Modernizare loc de joaca

                                       DEVIZ GENERAL

Conform H.G. nr. 907 din 2016

                                 al obiectivului de investitii

Directia Servicii Publice Bistrita

Modernizare loc de joaca solutia recomandata

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

Total capitol 2



3.8.2. Dirigentie de santier 10,228.66 1,943.45 12,172.11

41,928.66 7,966.45 49,895.11

4.1 Construcții și instalații 887,095.01 168,548.05 1,055,643.06

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale
0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj
0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

nu necesita montaj si echipamente de transport 
0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 1,158,636.96 220,141.02 1,378,777.98

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

2,045,731.97 388,689.07 2,434,421.04

5.1 Organizare de santier 40,914.64 7,773.78 48,688.42

5.1.1.
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 
40,914.64 7,773.78 48,688.42

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1.
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2.
Cora aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii
0.00 0.00 0.00

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii

0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare
0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 184,984.73 35,147.10 220,131.83

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

225,899.37 42,920.88 268,820.25

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologicce si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,313,560.00 439,576.40 2,753,136.40

928,009.65 176,321.83 1,104,331.48

Data:  Mai 2022

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Total capitol 3

Total capitol 4

Intocmit: Arh. Rodica Halalau

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)


