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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Modernizare loc de joaca

solutia recomandata

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. cqp./subcop. Cheltuieli pe categoria de lucrari . . .
deviz general lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenopn pentru prpfecflo mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 1,000.00 190.00 1,190.00
39 Do.cumenfofu—.su.porf 5|.ch§IfU|eI| pentru obtinerea de 100.00 19.00 119.00
avize, acorduri si autorizatii (faxa SF)
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Cemﬂcqreo perfqrmanfe| energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 22,600.00 4,294.00 26,894.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 SfudlL{ de fez_oblllfofe{d_ocurr_wenfohe de avizare a 6,.900.00 1311.00 8.211.00
lucrarilor de interventii si deviz general
Documetatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor faza DTAC 200.00 38.00 238.00
355 Venﬂcofeo tehnica dfe calitate a proiectului tehnic si 500.00 95.00 595.00
a detalilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
371, _Mono_gemenful de proiect pentru obiectivul de 0.00 0.00 0.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 15,228.66 2,893.45 18,122.11
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3,500.00 665.00 4,165.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2. programul de control al lucrarilor de executie, avizat 1,500.00 285.00 1,785.00
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii




3.8.2. |Dirigenﬂe de santier 10,228.66 1,943.45 12,172.11
Total capitol 3 41,928.66 7,966.45 49,895.11
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 887,095.01 168,548.05 1,055,643.06
49 MonTgJ utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
43 U’r||ole: ech|p0menTe tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montqj
44 Utilaje, ec_h|p0menTe_ Tehn_ologm:e si functionale care 0.00 0.00 0.00
nu necesita montaqj si echipamente de transport
4.5 Dotari 1,158,636.96 220,141.02 1,378,777.98
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 2,045,731.97 388,689.07 2,434,421.04
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 40,914.64 7,773.78 48,688.42
517 Lucrari Qe constructii si instalatii aferente organizarii 40.914.64 7773.78 48,688.42
de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii sanfierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
501 (?ommoonele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
509 Cora oferem”o ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 0.00 0.00 0.00
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3. amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 0.00 0.00 0.00
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
505 Taxe penfry ocorcj_yrl, avize conforme si autorizatia 0.00 0.00 0.00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 184,984.73 35,147.10 220,131.83
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 225,899.37 42,920.88 268,820.25
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologicce si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,313,560.00 439,576.40 2,753,136.40
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 928,009.65 176,321.83 1,104,331.48
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