Proiectant: EDS Energy Efficiency SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

PARC PANOURI FOTOVOLTAICE SARATA

UAT MUNICIPIUL BISTRITA

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1
Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 1,940,406.00 368,677.14 2,309,083.14
1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 1,940,406.00 368,677.14 2,309,083.14|
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 4,428,106.00] 841,340.14] 5,269,446.14|
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 90,000.00 17,100.00 107,100.00
3.1.1 3.1.1. Studii de teren 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.1.2 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.13 3.1.3. Alte studii specifice (studiu de solutie) 60,000.00 11,400.00 71,400.00|
1 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize
) acorduri si autorizatii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 208,500.00 39,615.00 248,115.00|
3.5.1 3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00]
3.52 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00]
353 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor d¢
o interventii si deviz general 103,500.00 19,665.00 123,165.00
354 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri
o avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
355 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si ¢
o detaliilor de executie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.6 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 115,000.00 21,850.00 136,850.00
3.7.1 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 95,000.00 18,050.00 113,050.00
3.7.2 3.7.2. Auditul financiar 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8 Asistentd tehnica 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse ir
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.2. Dirigentie de santier 50,000.00 9,500.00 59,500.00
Total capitol 3 488,500.00 92,815.00 581,315.00|
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii i instalatii 3,531,538.92 670,992.39 4,202,531.31
4.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 8,632,060.23 1,640,091.44 10,272,151.68
4.3 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,843,385.70 350,243.28 2,193,628.98
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00]
4.6 Active necorporale 24,877.00 4,726.63 29,603.63
Total capitol 4 14,031,861.85 2,666,053.75 16,697,915.61
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 5,000.00 950.00 5,950.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 5,000.00 950.00 5,950.00
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 182,016.46 0.00 182,016.46
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% 82,734.76 0.00 82,734.76
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.1% 16,546.95 0.00 16,546.95




5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% 82,734.76 0.00 82,734.76

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si nepreviazute 183,162.32 34,800.84 217,963.16
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 20,000.00 3,800.00 23,800.00!
Total capitol 5 395,178.79 40,500.84 435,679.63
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 5,000.00 950.00 5,950.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
Total capitol 6 10,000.00 1,900.00 11,900.00|
TOTAL GENERAL 21,294,052.64 4,011,286.87 25,305,339.51
din care: C + M (4.1 +4.2 +5.1.1) 16,596,705.15 3,522,051.12 22,059,162.27|

Data:

03.11.2023

Cost specific proiect (turn-key)

1.0974 | EUR/MW AC
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