Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL - CENTRALIZATOR - Scenariul 1)

al obiectivului de investitii

REGENERAREA URBANA A SPATIILOR PUBLICE DEGRADATE ZONA INDEPENDENTEI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. ] ) _ Valoare?) fara TVA Valoare cu
"y Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |[Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
" |starea initiala 3.659.454 96| 695.296,44| 4.354.751 .40
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 3.659.454,96| 695.296,44| 4.354.751,40
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Asigurare utilitati 42.975,00 8.165,25 51.140,25
Total capitol 2 42.975,00 8.165,25 51.140,25
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 |Studii 310.000,00 58.900,00 368.900,00|
3.1.1. Studii de teren 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 230.000,00 43.700,00 273.700,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.3 |Expertizare tehnica 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladir] 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 558.899,39| 106.190,88 665.090,27
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 184.000,00 34.960,00 218.960,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelor/acordurilor/autoriza;iilor 91.787,77 17.439,68 109.227 44
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 29.801,22 5.662,23 35.463,46
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 253.310,40 48.128,98 301.439,37
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 5.000,00 950,00 5.950,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 119.204,89 22.648,93 141.853,82
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 44.701,83 8.493,35 53.195,18
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 29.801,22 5.662,23 35.463,46
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii 14.900,61 2.831,12 17.731,73
3.8.2. Dirigentie de santier 74.503,06 14.155,58 88.658,64
3.8.3. Coordonator Tn materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile Si
completarile ulterioare 8.940,37 1.698,67 10.639,04
Total capitol 3 1.073.104,28| 203.889,81] 1.276.994,10




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3

4.1 |Constructii si instalatji 12.066.083,58| 2.292.555 88 14.358.639,46
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 58.797.,78 11.171,58 69.969,36
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitg
"~ [montaj 2.910.278,23| 552,952,86 3.463.231,10
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits
__|montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 1.611.643,42] 306.212,25 1.917.855,67,
4.6 |Active necorparale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 16.646.803,01| 3.162.892,57 19.809.695,58
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 90.330,42 17.162,78 107.493,20
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 60.330,42 11.462,78 71.793,20
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 30.000,00 5.700,00 35.700,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 174.764,06 0,00 174.764,06
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 79.438,21 0,00 79.438,21
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii 15.887,64 0,00 15.887,64
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 79.438,21 0,00 79.438,21
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 289.050,56 54.919,61 343.970,17
5.4 |Cheltuieli pentru informare $i publicitate 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Total capitol 5 569.145,04 74.932,39 644.077,42
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregaétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 Che!tuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret |
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
711(1.2+1.3+1.4+2+31+32+33+35
+37+38+4+51.1) 5.293.166,92| 1.005.701,71] 6.298.868.63
79 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
"~ limplementare pentru ajustarea de pret (5%) 794.382,09] 150.932,60 945.314,69
Total capitol 7 6.087.549,01] 1.156.634,31| 7.244.183,32
TOTAL GENERAL 28.079.031,30( 5.301.810,77| 33.380.842,07
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2 + 5.1.1) 15.887.641,73) 3.018.651,93| 18.906.293,66
Data:
24-Nov-2023
Beneficiar: Intocmit ## coMEr
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1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documenta

2) in prefuri la data de, 04.1ul.2023: 1 euro = 4,9503lei

tiei de avizare a lucrarilor de interventii.



Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL - BAZA 1)

al obiectivului de investitii

REGENERAREA URBANA A SPATIILOR PUBLICE DEGRADATE ZONA INDEPENDENTEI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

N _ _ Valoare ?) fara VA Valoare cu
ey Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
" |starea initiala 3.659.454,96| 695.296 44| 4.354.751,40
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 3.659.454,96| 695.296,44| 4.354.751,40
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 [Asigurare utilitati 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 310.000,00 58.900,00 368.900,00
3.1.1. Studii de teren 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 230.000,00 43.700,00 273.700,00
39 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.3 [Expertizare tehnicd 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 558.899,39| 106.190,88 665.090,27
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 184.000,00 34.960,00 218.960,00
3.5.4. Ddcumenta;iile tehnice necesare n vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 91.787.,77 17.439,68 109.227 44
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 29.801,22 5.662,23 35.463,46
3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie 253.310,40 48.128,98 301.439,37
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 5.000,00 950,00 5.950,00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 128.145,26 22.648,93 141.853,82
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 44.701,83 8.493,35 53.195,18
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 29.801,22 5.662,23 35.463,46
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 14.900,61 2.831,12 17.731,73
3.8.2. Dirigentie de santier 74.503,06 14.155,58 88.658,64
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sénitate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare 8.940,37 1.698,67 10.639,04
Total capitol 3 1.082.044,65| 203.889,81| 1.276.994,10




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Construtii si instalatii 7.097.260,29] 1.348.479,46 8.445.739,75
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 38.240,00 7.265,60 45.505,60
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2.724.658,03| 517.685,03 3.242.343,06
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesitd montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 [Dotari 1.002.756,52| 190.523,74] 1.193.280,26
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 10.862.914,85| 2.063.953,82 12.926.868,67

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 55.486,30  10.542,40 66.028,70
5.1.1. Lucrari de constructji si instalatii aferente organizarii de
santier 35.486,30 6.742,40 42.228,70
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 20.000,00 3.800,00 23.800,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 119.134,86 0,00 119.134,86
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 54.152,21 0,00 54.152,21
5.2.3, Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 10.830,44 0,00 10.830,44
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 54.152,21 0,00 54.152,21
9.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 188.620,70 35.837,93 224.458,63
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Total capitol 5 378.241,86 49.230,33 427.472,19
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOL%UL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de impl

ajustarea de pret

ementare pentru

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
71((12413+14+2+31+32+33+35
+37+38+4+51.1) 3.832.475,19| 728.170,29] 4.560.645,48
79 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
__limplementare pentru ajustarea de pret (5%) 541.522,08| 102.889,20 644.411,28
Total capitol 7 4.373.997.27[ 831.059,49| 5.205.056,76
TOTAL GENERAL 20.356.653,59| 3.843.429,90 24.191.143,12

dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+ 5.1.1)

10.830.441,56

2.057.783,90

12.888.225,45

Data:
24-Nov-2023

Beneficiar:
MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD

Intocmit: o
“éf

1) Devizul general este parte components a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

2) in prefuri la data de, 04.1ul.2023: 1 euro = 4,9503lei



Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZ GENERAL - CONEX ")

al obiectivului de investitii

REGENERAREA URBANA A SPATIILOR PUBLICE DEGRADATE ZONA INDEPENDENTEI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. _ _ _ _ Valoare ?) VA Valoare cu
e, Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fara TVA TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea

__liniiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Asigurare Utilitati 42.975,00 8.165,25 51.140,25
Total capitol 2 42.975,00 8.165,25 51.140,25
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Rapbrt privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
39 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

"~ |acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnic3 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0.00

2.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cétre

Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00

3.8.3. Coordonator Tn materie de securitate si sanatate - conform

Hotararii Guvernului nr. 300/20086, cu modificarile si completarile

ulterioare | 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 0,00 0,00 0,00




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii 4.968.823,28|  944.076 42 5.912.899,71
4.2 |Montaj utjlaje, echipamente tehnologice si functionale 20.557,78 3.905,98 24.463,76
4.3 .. . : Lo ) . ;
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj|  185.620,20 35.267,84 220.888,04
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny necesita
" [montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 608.886,90/ 115.688,51 724.575,41
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 5.783.888,16| 1.098.938,75 6.882.826,91
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 34.844,12 6.620,38 41.464,50
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 24.844,12 4.720,38 29.564,50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 55.629,20 0,00 55.629,20
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferent& ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 25.286,00 0,00 25.286,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 5.057,20 0,00 5.057,20
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 25.286,00 0,00 25.286,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 100.429,86 19.081,67 119.511,53
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 190.903,18 25.,702,06 216.605,23
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de p@'e; ;
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
71((12+13+14+2431+32+33+25
F 37 £38+44511) 1.462.926,82| 277.956,10 1.740.882,92
75 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
__limplementare pentru ajustarea de pret (5%) 252.860,01 48.043,40 300.903,41
Total capitol 7. 1.715.786,83| 325.999,50| 2.041.786,33
TOTAL GENERAL 7.733.553,17| 1.458.805,56] 9.192.358,73
dincare:C+M(1.2+1.3+41.4+2+41+ 4.2 + 5.1.1) 5.057.200,18] 960.868,03] 6.018.068,21

Data:
24-Nov-2023

Beneficiar:
MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD

1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor

2) in preturi la data de, 04.1ul.2023: 1 euro = 4,9503lei

de interventii.



Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZ - Scenariul 1 - BAZA

CENTRALIZAT
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. _ ' _ Valoare TVA Valoare cu
erk: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

terenului la starea initiala
1.3.1 |Zone verzi 3.659.454,96| 695.296,44 4.354,751,40
TOTAL I - subcap. 1.3 3.659.454,96]  695.296,44| 4.354.751,40
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1* |Constructii si instalatii
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 6.982.341,15| 1.326.644,82 8.308.985,97

exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 92.168,85 17.512,08 109.680,93
4.1.4 |Instalatii 22.750,29 4.322,56 27.072,85
TOTAL I - subcap. 4.1 7.097.260,29| 1.348.479,46| 8.445.739.75
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 38.240,00 7.265,60 45.505,60
TOTAL II - subcap. 4.2 38.240,00 7.265,60 45.505,60
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2.724.658,03| 517.685,03| 3.242.343,06

necesita montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00

nu necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari amenajari interioare 1.002.756,52]  190.523,74 1.193.280,26
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 3.727.414,55|  708.208,77| 4.435.623,32
Total deviz pe obiect (Total I + Total IT + Total 11I) 10.862.914,85| 2.063.953,83 12.926.868,68

Beneficiar: Intocmit;

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD ing. Boros Gh

Q‘i\ &.924 1105‘ Ky

\‘\

e MARY »«




Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZ - Scenariul 1-CONEXE

CENTRALIZATOR
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. _ . . _ Valoare TVA Valoare cu
crt, [numirea capitolelor gi subcapitolelor de chelty (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1* |Asigurare utilitati
2.1.1 [Instalatii 42.975,00 8.165,25 51.140,25
TOTAL I - subcap. 2.1 42.975,00 8.165,25 51.140,25
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazs
4.1* |Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala s 465.728,04 88.488,33 554.216,37
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 3.676.878,73|  698.606,96 4.375.485,69
4.1.3 | Arhitectura 536.767,83|  101.985,89 638.753,72
4.1.4 |Instalatii 289.448.68 54.995,25 344.443,93
TOTAL I - subcap. 4.1 4.968.823,28|  944.076,43 5.912.899,71
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 20.557,78 3.905,98 24.463,76
functionale
TOTAL II - subcap. 4.2 20.557,78 3.905,98 24.463,76
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 185.620,20 35.267.84 220.888,04
care necesitd montaj
44  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesitd montaj si cchipamente de
transport
4.5 |Dotari amenajari interioare 608.886,90 115.688,51 724.575,41
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.514 6 794.507,10]  150.956,35 945.463,45
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 11D 5.783.888,16| 1.098.93 8,76] 6.882.826,92

Beneficiar:
MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD

Intocmit:




Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZUL obiectuluj - Scenariul 1-BAZA

1. Zona socializare / relaxare

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. . . : . Valoare TVA Valoare cu
erk. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentry investitia de baz:
4.1* |Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
4.1.2 [Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 92.168,85 17.512,08 109.680,93
4.1.4 |Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAIL T - subcap, 4.1 92.168,85 1751208 109.680,93
4.2 lMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 36.240,00 6.885,60 43.125,60
TOTAL II - subcap. 4.2 36.240,00 6.885,60 43.125,60
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari amenajari interioare 1.002.756,52 190.523,74 1.193.280,26
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111 - subcap. 4.3+4.44+4.5+4 ¢ 1.002.756,52 190.523,74 1.193.280,26
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total 111) 1.131.165,37 214.921,42 1.346.086,79
Beneficiar: Intocmit:

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD
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Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZUL obiectului -

Scenariul 1 - BAZA

2. Zone verzi
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. . . Valoare TVA Valoare cu
-y Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 | 2 3 4 5
Cap. | - Cheltuielj pentru obtinerea si amenajarea terenulyj
1.3 |Amenajairi pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initials
1.3.1 | Zone verzi 3.659.454,96 695.296,44 4.354.751,40
TOTAL I~ subcap. 1.3 3.659.454,96 695.296,44 4.354.751,40
Beneficiar: Intocmit:

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD

ing. Boros Gheorghe I
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Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZUL obiectului - Scenariul 1 - BAZA

3. Zone tip shared space

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. _ . . . Valoare TVA Valoare cu
i Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de cheltuielj (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1* |Constructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 6.982.341,15 1.326.644,82 8.308.985,97
exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 |Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL I - subcap, 4.1 6.982.341,15 1.326.644,82 8.308.985,97
42 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari amenajari interioare 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III - subcap. 4.34+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total I11) 6.982.341,15 1.326.644,82 8.308.985,97
Beneficiar; Intocmit:

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD




Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZzUL obiectului - Scenariul 1 - CONEX

3. Zone tip shared Space

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. _ _ . Valoare TVA Valoare cu
ark Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz:i
4.1* |Constructii $i instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 353.755)88 67.213,62 420.969,50

exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 |Instalatii | 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 353.755,88 67.213,62 420.969,50
4.2 , Montaj utilaje, echipamente tehnologice sj functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL I] - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00

necesitd montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny 0,00 0,00 0,00

necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari amenajari interioare 0,00 0,00 0,00
4.6  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111 - subcap. 4.3+4.4+4 544 ¢ 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total I + Total IT + Total 111) 353.755,88 67.213,62 420.969,50

Beneficiar: Intocmit;

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD ing. Boros Gheorghess,, :
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Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZUL obiectului - Scenariul 1-BAZA

4. Retele exterioare (iluminat, apa, pluvial)

Conform H.G. nr 907 din 2016

Nr. _ _ . _ o Valoare TVA Valoare cu
-y Denumirea capitolelor sij subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuielj pentru investitia de bazz
4.1% Constructii si instalatij
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 0,00 0,00 0,00
exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 | Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4 |Instalatii 22.750,29 4.322,56 27.072.85
TOTAL - subcap. 4.1 22.750,29 4.322,56 27.072.85
4.2 ]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2.000,00 380,00 2.380,00
TOTAL II - subcap. 4.2 2.000,00 380,00 2.380,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2.724.658,03 517.685,03 3.242.343,06
necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny 0,00 0,00 0,00
necesitid montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari amenajari interioare 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL I1I - subcap. 4.3+4.4+4.5+4 ¢ 2.724.658,03| 51 7.685,03 3.242.343 06
Total deviz pe obiect (Total I + Total IT + Tota] 11T) 2.749.408,33 522.387,59| 3.271 .795,92
Beneficiar: Intocmit;
MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD ing. Boros Gheorghe
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Proiectant,

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZUL obiectului -

4. Retele exterioare (i

Scenariul 1-CONEXE

luminat, apa, pluvial)

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. . _ ' . Valoare TVA Valoare cu
crt, fhumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltyj (fara TVA) TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5
Cap. 2 - Cheltuieli pentry asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitij
2.1* |Asigurare utilitatj
2.1.1 |Instalatii 15.275,00 290225 18.177,25
TOTAL I - subcap. 2.1 15.275,00 2.902.25 18.177,25

Beneficiar: Intocmit;

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD




Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZUL obiectului - Scenariul 1-CONEX

3. Parking auto - suprateran

Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Valoare Valoare cu
" |Denumirea capitolelor gj subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) E TVA
crt.
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuielj pentru investitia de bazi
4.1* |Constructii $i instalatii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 111.972,16 21.274.91 133.246,87
exterioare
4.1.2 |Rezistenta 3.676.878,73 698.606,96 4.375.485,69
4.1.3 |Arhitectura | 936.767,83|  101.985,89 638.753,72
4.1.4 |Instalatii 289.448,68 54.995,25 344.443 .93
TOTAL I - subcap. 4.1 4.615.067,40 876.862,81 5.491.930,21
4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20.557,78 3.905,98 24.463,76
TOTAL I - subcap, 4.2 20.557,78 3.905,98 24.463,76
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 185.620,20 35.267,84 220.888,04
necesitd montaj
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari amenajari interioare 608.886,90 115.688,51 724.575,41
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111 - subcap. 4.3+4.4+4.5+4. ¢ 794.507,10[  150.956,35 945.463,45
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Tota] 111) 5.430.132,28 1.031.725,14 6.461.857,42
Beneficiar: Intocmit:

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD




Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIZUL obiectului -

5. Parking auto - Suprateran

Scenarijul 1-CONEX

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. _ . _ Valoare TVA Valoare cu
ar. Denumirea capitolelor sij subcapitolelor de cheltuielj (fara TVA) TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5
Cap. 2 - Cheltuielj pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuluj de investitii
2.1* |Asigurare utilitati
2.1.1 [Instalatii | 27.700,00 5.263,00 32.963,00
TOTAL I - subcap. 2.1 27.700,00 5.263,00 32.963,00

Beneficiar: Intocmit:

MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD
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Proiectant,
S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

DEVIz GENERAL Centralizator

- Scenariul 2

al obiectivului de investitii

s

REGENERAREA URBANA A SPATIILOR PUBLICE DEGRADATE ZONA INDEPENDENTE]

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. ) ) Valoare?) firs TVA Valoare cu
-y Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulyi
1.1 [Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentry protectia mediuluj $i aducerea terenului 1a
starea initialg 0,00 0,00 0,00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protec;ia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 | 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Asigurare utilitati 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnics
3.1 |Studii 310.000,00 58.900,00 368.900,00
3.1.1. Studii deteren 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 230.000,00 43.700,00 273.700,00
3.2 Documenta;ii-suport $i cheltuieli pentry obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.3 |Expertizare tehnica 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.4 [Certificarea performan;ei energetice si auditul energetic al cladirj 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 1.780.610,41 338.315,98 2.118.926,39
3.5.1. Tems de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta;ie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general 184.000,00 34.960,00 218.960,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autoriza;iilor 665.254,34 126.398,32 791.652 66
3.5.5. Verificarea tehnics de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 99.788,15 18.959,75 118.747,90
3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie 831.567,92 157.997 91 989.565,83
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultant 38.262,72 7.269,92 45.532,63
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.7.2. Auditul financiar 33.262,72 6.319,92 39.582,63
3.8 |Asistents tehnica 598.728,91 113.758,49 712.487,40
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 199.576,30 37.919,50 237.495,80
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 166.313,58 31.599 58 197.913,17
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse n
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 33.262,72 6.319,92 39.582,63
3.8.2. Dirigentie de santier 399.152 60 75.838,99 474.991,60
3.8.3. Coordonator n materie de securitate $i sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile Si
completarile ulterioare 47.898,31 9.100,68 56.998,99
Total capitol 3 2.807.602,04 533.444,39 3.341.046,42




_—

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalap'i 25.972.782,51 4.934.828 68 30.907.611,19
4.2 qu?aj utila_je, echipamente tehnologice $i functionale 454.949 56 86.440,42 541.389,98
43 Utllaje., echipamente tehnologice $i functionale care necesita
__|montaj 3.474.331,66 660.123,01 4.134.454 67

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ny necesits

montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotéri 3.388.811,00 643.874,09 4.032.685,09
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 | 33.290.874,73 6.325.266,20 39.616.140,93
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 149.863,91|  28.474,14 178.338,06

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 129.863,91 24.674.14 154.538,06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierulyi 20.000,00 3.800,00 23.800,00
9.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 291.823,82 0,00 291.823,82

5.2.1. Comisioanele $i dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferents 1SC pentru controlyl calitatii lucrarilor de

constructii 132.647,19 0,00 132.647,19

5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statuluj in amenajarea

teritoriului, urbanism $i pentru autorizarea lucrarilor de

constructii 26.529,44 0,00 26.529 44

5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSsC 132.647,19 0,00 132.647,19

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse $i neprevazute 1.663.135,85 315.995 81 1.979.131,66
5.4 |Cheltuieli pentr(; informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 2.104.823,58 344.469,95 2.449.293.53
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7 Cheh;uieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
7412+ 1.3 +144 2.+ 3 1 +32+33+35

+3.7+38 4 451.1) 8.979.585,17 1.706.121,18 10.685.706,35
79 Cheltuieli pentruy constituirea rezervej de

__limplementare pentru ajustarea de pret (5%) 1.343.379,80 255.24216] 1.598.621 ,96

Total capitol 7 10.322.964,97 1.961.363,34 12.284.328,31
TOTAL GENERAL 48.836.265,31 9.223.443,88 58.059.709,19
din care: C + M (1.2 F13+1.4+2+41+4.2 + 5.1.1) 26.557.595 98 5.045.943,24 31.603.539,22

Data:
24-Nov-2023

Beneficiar:
MUNICIPIUL BISTRITA NASAUD

1) Devizul general este parte components a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventji.

2) in preturi la data de, 04.1ul.2023: 1 eyro = 4,9503lgj



