Proiectant SC SMM INVEST CO SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii:
Deviz Studiu de fezabilitate "Coridor ecologic Valea Castdilor

SCENARIUL 1
in preturi la data de 01.08.2023 la cursul 1 euro = 4,9287 lei
DEVIZ GENERAL
:_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare fard TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
12 Amenajarea terenului - -
13 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald - -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor B -
Total capitol 1 - - -
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2. ] Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - -
Total capitol 2 - - -
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistentd tehnicd
3.1 Studii 156.000,00 29.640,00 185.640,00
3.1.1. Studii de teren 156.000,00 29.640,00 185.640,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului & & G
3.1.3. Alte studii specifice - -
32 Docum?n.ta;ii-SL_lpo.r.t si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 19.500,00 3.705,00 23.205,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 58.500,00 11.115,00 69.615,00
54 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de
siguranta rutierd - -
3.5 Proiectare 456.445,09 86.724,57 543.169,66
3.5.1. Temd de proiectare 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.1a Nota conceptual
3.5.1.b Tema conceptuala -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - =
?.5.3: Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii 136.500,00 25.935,00 162.435,00
si deviz general
3.-5.4. Documen.tatule tehﬁlcg.necesare in vederea obtinerii 97.980,78 18.616,35 116.597,13
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5: Verificarea tfzhmca de calitate a proiectului tehnic sia 30.000,00 5.700,00 35.700,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 181.964,31 34.573,22 216.537,53
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - -
3.7 Consultanta 19.500,00 3.705,00 23.205,00
3.7.1. Management de proiect 19.500,00 3.705,00 23.205,00
3.7.2. Audit financiar
3.8 Asistenta tehnica 130.000,00 24.700,00 154.700,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.83 Coouidonator in materie de .si?cuuriltat,e si sanat:i\tfa — con.form Hotararii 25.000,00 4.750,00 29.750,00
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Total capitol 3 839.945,09 159.589,57 999.534,65
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 Constructii i instalatii 10.072.680,55 1.913.809,30 11,986.489,85
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 36.050,00 6.849,50 42.899,50
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 360.500,00 68.495,00 428.995,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd
) montaj §i echipamente de transport = - Z
4.5 Dotari 494.500,00 93.955,00 588.455,00
4.6 Active necorporale - - -
10.963.730,55 2.083.108,80 13.046.839,35

Total capitol 4
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CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 117.105,40 22.250,03 139.355,43

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier 10.100,00 1.919,00 12.019,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 107.005,40 20.331,03 127.336,43
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 131.425,97 - 131.425,97

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare - -

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de

constructii 50.594,15 - 50.594,15

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 10.118,83 - 10.118,83

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 50.594,15 - 50.594,15

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 20.118,83 20.118,83
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.155.017,56 219.453,34 1.374.470,90
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Total capitol 5 1.418.548,93 244.553,37 1.663.102,29
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare * *
6.2 Probe tehnologice si teste - =
Total capitol 6 - 2 =
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
21 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3 117.552,76 22.335,02 139.887,78

+3.5+37+3.8+4+5.1.1)
-— Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de

pret 548.691,53 104.251,39 652.942,92
Total capitol 7 666.244,28 126.586,41 792.830,70
TOTAL GENERAL 13.888.468,85 2.613.838,15 16.502.306,98

dincare:C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

10.118.830,55

1.922.577,30

12.041.408,35

PROIECTANT,
SMM INVEST CO SRL

DIRECTOR,
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OBIECTIV: Lucréri de constructii, avind ca obiect lucririle de arhitectura, constructii si inst

Obiect: Coridor ecologic Valea Castailor

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari si estimatii de cost
obiect: Coridor ecologic Valea Castailor

Formular F3

Nr . Cantitat Pret Valoare
Denumire lucrare UM . <
z e unitar totala
1 2 3 4 5 6
I.Circulatii
Realizare pod peste paraul Tarpiu. Podul pietonal propus peste
cursul de apa Tarpiu, ale carui lucrari se vor realiza in afara zonei
1 |inundabile. o Acesta va avea o fundatie de beton si va fi realizat din| buc 1 425.455 425.455
lem/metal. Podul este localizat intre DN 17 si strada Valeria Peter
Predescu.
Reabilitare pod existent. Acesta este situat in apropierea strazii
Drumul Cetatii. Lucrérile de modernizare vor consta in lucrari de
racordare cu terasamentele:
pereu din piatrd bruta rostuitd cu mortar 20cm si pinten din beton
2 |C25/30; buc 1 174.545 174.545
aripi din beton armat C25/30;
parapet metalic de siguranta (sau lemn);
rampe metalice placate cu lemn.
Realizare spatii verzi/circulabile cu plasa tip fagure (Acestea sunt
realiz intr-un sistem de stabilizare cu profiluri fagure pentru
5 |fealizate dintr-u de stabl p gure p mp| 689 250| 172250
iarbd, cu o grosime a plasei de minim 3 cm. Scopul acestora este de
a permite cresterea vegetatiei si a inlesni circulatia persoanelor)
Total | 772.250
11.Spatii verzi
i r i (Inaltim ini - t ini 4
1 Pr?curare si plantare arbori (Inaltime minima 3m - vasta minima 500 1500 250,000
ani) buc
i plan r i (Inalti inim 40 - t inima
2 Proc.urare si plantare arbusti (Inaltime minim 40 cm - varsta minim 1510 s70l  1.313.700
3 ani) buc
3 |Procurare si plantare gazon/trifoi mp | 21781 a5 762.335
4 |Vegetatie joasa in albia majora (gazon) - Se va planta in plasa tip 27277 as|  1.227.465
fagure ml
5 Mascalre .tew .de ga?e. - Aceasta .va fi realizata din vegetatie de tip 597 590 352.230
gard viu (inaltime minima 1m, latime 50 cm) ml
6
Realizare spaliere vegetatie mascare suporti tevi de gaze Acestea vor
fi realizate din lemn si vor masca conductele de gaze/apa. Se va| buc 74 1.400 103.600
planta vegetatie cataratoare( visteria sinensis, sau tradafir catarator)
7 . . . i
Realizare spaliere vegetatie mascare estacade. Acestea vor fi
realizate din lemn si vor masca conductele de gaze/apa. Se va planta| ml 224 530 132.160
vegetatie cataratoare( visteria sinensis, sau tradafir catarator)
8 [Realizare pergole mascare traversari supraterane tevi. Acestea vor
realizare din lemn si vor folosi ca suporti pentru plante. Se vor| buc 17 6.000 102.000
monta pe structura existenta din beton a stalpilor tip "T".
9 |Realizare treceri pe sub podurile existente pe ambele parti ale
. 4 . . :
paraului si vor ocupa 160 mp (6 Qm) .Se vor realiza 32 pOdl:IFI s 3 2900 252.800
pentru fauna. Acestea se vor prinde in consola sub podurile
existente si se vor realiza din lemn. Vor avea o latime de 25 ¢cm
. o i af T
Lucrari ‘de curatare a vegetatiei crescute spotan in afara albiei mp | 7500 47 354,601
paraului
Total li 5.350.891
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Nr T - Cantitat Pr_et Valoate
s e unitar totalad
1 2 3 4 5 6
Il.Constructii
1 |Realizare platforme belvedere (in albia majora) - 2 bucati. Acestea
vor realizate din lemn. Dimensiunile acestora sunt de 10 x 2.5m x 2 2 60.000 120.000
buc buc
2 |Fundatii stalpi incl. montaj buc 34 6.000 204.000
Total Ill 324.000
IV. Lucrari hidrotehnice
1 |Praguri de fund (placate cu piatra) Se va indeparta betonul degradat
din partea superioara a pragulu.l p? o adancm'.ae de minim 15-20cm. _ 144 6.500 936.000
Se vor plante ancore betonate in sistem sah si se va rebetona zona
propusa spre reabilitare
. Curatare albie minora/majora. Prezenta vegetatie in albia paraului
duce la cresterea substantiald a rugozitatii senalului de curgere, ca
urmare, in siuatia aparitiei unor debite mari, nivelul apei va fi mult
mai ridicat decdt in conditii normale. Acest fapt poate detrmina mp | 27277 60| 1.636.620
inundarea unor zone din adiacentd, precum si erodarea malurilor.
De asemenea, se vor eliminarea si depunerile existente ce
reprezintd un obstacol in calea curgerii apei.
3 |Stabilizarea malurilor cu plasa tip fagure. Acestea vor fi stabilizate cu
‘ajutorul ‘unor plas.c_e de tip fagure. Plasele? vor fi ancorr-:\te in teren prin mp | 24550 5ol 1.227.465
intemediul unor tije metalice. Plasa de tip fagure va fi umpluta
vegetatie
Total IV 3.800.085
TOTAL LUCRARI 10.247.226

F3 - scenariul 1

Pagina 2 din 2



Formular F4

OBIECTIV: Lucrdri de constructii, avand ca obiect lucririle de arhitectur3, constructii si instalatii aferente
Obiect: Coridor ecologic Valea Castdilor
Categoria de lucrari: DOTARI si ECHIPAMENTE

LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

obiect: Coridor ecologic Valea Castailor

Nr. . 5 g Nr | Pret | Valoare
Denumirea piesei UM .
crt. buc. |unitar| totala
0 1 3 4 5 6
PARTER
MOBILIER URBAN
i banci si COSL-JFI de g'un0| (Bancile vor fi realizate din lemn, cu puncte de bue| 75 2160l 162000
reazam realizate din beton)
5 Pergole ( acestea vor fi realizate din lemn si vor avea o inaltime minima de buc.| 35 | o500l 339500
3.00. De asemenea vor avea o latime de 3.00, o lungime de 4.50m) ;
TOTAL MOBILIER 494.500
ECHIPAMENTE
1 |stalpi de iluminat cu led si panou solar buc.| 34 [10250f 348500
2 |Rastele de biciclete buc.| 10 | 1200 12000
TOTAL ECHIPAMENTE 360.500
TOTAL ECHIPAMENTE SI DOTARI 855.000
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