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OBIECTIV:
Proiectant general:

Prolectant de special.:

Coridor verde de mobilitate urband in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA §1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap./ Valoarea Din care:
s‘ubcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli cheltuu'ahlor pe &M
deviz general obiect
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 1,933,045.64 1,933,045.64
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 1,636,603.32 1,636,603.32
la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,688,000.00 1,688,000.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 508,000.00 508,000.00
3.5 Proiectare 2,052,832.15 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 686,000.00 686,000.00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 338,083.11 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor DTAC
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 60,416.62 0.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 968,332.42 0.00
4 Investitia de bazd 48,416,621.00 43,023,590.80
4.1 Constructii si instalatii 41,627,562.89 41,627,562.89
Cheltuieli eligibile 41,014,485.44 41,014,485.44
4.1.1 Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 401,281.90 401,281.90
4.1.2 Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1 463,904.60 463,904.60
4.1.3 Piata Centrala - Etapa 1 16,873,245.18 16,873,245.18
4.1.4 Strada C-tin Gherea - Etapa 1 2,059,134.34 2,059,134.34
4.1.5 Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 2,288,672.10 2,288,672.10
4.1.6 Strada L. Rebreanu - Etapa 1 5,182,038.98 5,182,038.98
4.1.7 Piata Morii - Etapa 1 2,245,272.82 2,245,272.82
4.1.8 Strada Titulescu - Etapa 1 4,266,022.70 4,266,022.70
4.1.9 Pasaj |l - Etapa 1 880,462.59 880,462.59
4.1.10 Pasaj IV - Etapa 1 157,173.86 157,173.86
4.1.11 Pasaj VIl - Etapa 1 213,212.96 213,212.96
4.1.12 Pasaj Xl - Etapa 1 299,699.74 299,699.74
4.1.13 Pasaj IX - Etapa 1 159,582.76 159,582.76
4.1.14 Pasaj X - Etapa 1 558,023.59 558,023.59
4.1.15 Strada V. Nascu - Etapa 1 249,397.16 249,397.16
4.1.16 Strada V. Alecsandri - Etapa 1 190,732.37 190,732.37
4.1.17 Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 531,833.46 531,833.46
4.1.18 Strada Zorilor - Etapa 1 408,121.00 408,121.00
4.1.19 Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 3,586,673.33 3,586,673.33
Cheltuieli Neeligibile 613,077.45 613,077.45
4.1.1 Piata Centrala - Etapa 1 613,077.45 613,077.45
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,396,027.91 1,396,027.91
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2,432,000.00 0.00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 2,961,030.20 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 546,282.70 397,445.20




5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 397,445.20 397,445.20
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 148,837.50 0.00

53 Cheltuieli diverse si neprevazute 2,884,491.69 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

TOTAL VALOARE {exclusiv TVA) 59,665,876.50 49,186,684.96
TVA 19% 11,336,516.53 9,345,470.13
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 71,002,393.03 58,532,155.09

Intocmit
S.C. NV CONSTRUZ

BENEFICIAR/INVESTITOR,
Primaria Municipiului Bistrita




OBIECTIV:
Proiectant general:

»Coridor verde de mobilitate urband in centrul istoric al municipiului Bistrifa” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $I URBANISM SRL S.R.L

Proiectant de special.: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valt?are
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 5,257,648.96
1.2 Amenajarea terenului 1,933,045.64
13 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 1,636,603.32
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,688,000.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 5,257,648.96
TVA 19%: 998,953.30
TOTAL VALOARE:

6,256,602.26




OBIECTIV:

Coridor verde de mobilitate urband in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

Proiectant general: $.C. PLANWERK ARHITECTURA $| URBANISM SRL S.R.L
Proiectant de special.: §.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asig| utilitatilor necesare obiectivului
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoare
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asig ea utilitatilor biectivului
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulu| 508,000.00
11 Bransament apa 456,000.00
12 1t electrice 52,000.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 508,000.00
TVA 19%: 96,520.00
TOTAL VALOARE: 604,520.00

Intocmit,
S.C. NV CONSTRUCT'S R I




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

Coridor verde de mobilitate urban3 in centrul istoric al municipiului Bistri(a” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada Alexandru Viahuta
cap. /:‘;;acap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exlllzls‘::r:VA)
deviz general lei
1 2 3
1. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 401,281.90
4.1.1 Lucrari de drum 260,712.21
4.1.2 Retea apa, canal 77,084.60
4.1.3 lluminat pubilc 63,485.09
TOTALI 401,281.90
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,720.78
TOTALII 8,720.78
1ll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 42,618.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTALII 42,618.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 452,620.68
TVA 19%: 85,997.93
TOTAL VALOARE: 538,618.61

Intocmit,
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

Beneficiar:

,Coridor verde de mobilitate urbana in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $| URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Primaria Municipiului Bistrita

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Pasaj Alexandru Viahutd
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valc?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 463,904.60
4.1.1 Lucrari de drum 360,223.56
4,1.2 Retea apa, canal 53,589.16
413 lluminat pubilc 50,091.88
TOTALI 463,904.60
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTALII 0.00
1Ii. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 1,152,766.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL I 1,152,766.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 1,616,670.60
TVA 19%: 307,167.42
TOTAL VALOARE: 1,923,838.02

Intocmnt




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

§.C. PLANWERK ARHITECTURA $) URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Piata Centrala - Cheltuieli Eligibile
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valc?are
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
). Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 16,873,245.18
4.1.1 Lucrari de drum 11,919,950.20
4.1.2 Amenajare si arhitectura 533,065.24
4.1.3 Fantani arteziene 204,197.10
414 Retea apa, canal 1,333,482.12
4.1.5 lluminat public 1,576,912.05
4.1.6 Instalatii electrice de fortd 1,305,638.47
TOTALY 16,873,245.18
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 533,064.27
TOTALII 533,064.27
111, Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1,330,000.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 264,151.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL il 1,594,151.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 19,000,460.45
TVA 19%: 3,610,087.49
TOTAL VALOARE: 22,610,547.94




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

,Coridor verde de mobilitate urband in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Piata Centrala - Cheltuieli Neeligibile
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Vak?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 613,077.45
4.1.1 lluminat public 613,077.45
TOTALI 613,077.45
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTALII 0.00
I1l. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 0.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 613,077.45
TVA 19%: 116,484.72
TOTAL VALOARE: 729,562.17

S.C. NV CONST AR




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

,Coridor verde de mobilitate urban3 in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada C-tin Gherea
cap. /l:t:'bcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exlll::\all::VA)
deviz general lei
1 2 3
{. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 2,059,134.34
4.1.1 Lucrari de drum 1,592,716.13
4.1.2 Retea apa, canal 236,558.03
4.1.3 lluminat public 229,860.18
TOTALI 2,059,134.34
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functional I 56,883.49
TOTAL I 56,883.49
1Il. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 264,161.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL I 264,151.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 2,380,168.83
TVA 19%: 452,232.07
TOTAL VALOARE: 2,832,400.90

Intocmit,




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

Beneficiar:

.Coridor verde de mobilitate urban3 in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Primaria Municipiului Bistrita
£2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada Dogarilor Tr.1

Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valt?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei

1 2 3
1. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 2,288,672.10
41.1 Lucrari de drum 1,737,874.30
412 Retea apa, canal 264,685.95
4.1.3 lluminat public 286,111.85
TOTALI 2,288,672.10
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10,021.73
TOTAL Ill 10,021.73
11l. Procurare

4.3 Utilaje, echip te tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00

echipamente de transport

4.5 Dotari 49,564.00

4.6 Active necorporale 0.00

TOTAL I} 49,564.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2,348,257.83
TVA 19%: 446,168.99
TOTAL VALOARE: 2,794,426.82

Intocmit,
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L,




OBIECTIV: Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1
Proiectant general: S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
Proiectant de special.: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada L. Rebreanu
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valt?are
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 5,182,038.98
4.1.1 Lucrari de drum 3,724,413.99
4.1.2 Retea apa, canal 775,771.75
4.1.3 lluminat pubilc 681,847.24
TOTALI 5,182,038.98
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionall 408,735.34
TOTALII 408,735.34
1ll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 939,000.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 975,831.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL I 1,914,831.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 7,505,605.32
TVA 19%: 1,426,065.01
TOTAL VALOARE: 8,931,670.33

Intocmit,




OBIECTIV:
Proiectant general:

,Coridor verde de mobilitate urban in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L

Proiectant de special.: S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.
Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Piata Morii
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valt?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
1. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 2,245,272.82
4.1.1 Lucrari de drum 1,401,356.71
4.1.2 Amenajare si arhitectura 33,029.00
4.13 Retea apa, canal 316,754.04
4.1.4 lluminat public 439,367.54
4.15 Instalatii electrice de for{a 54,765.53
TOTALI 2,245,272.82
1). Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 184,000.00
TOTAL Il 184,000.00
Iil. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 163,000.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 449,721.20
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL I 612,721.20
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 3,041,994.02
TVA 19%: 577,978.86
TOTAL VALOARE: 3,619,972.88




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

,Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrifa” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $} URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada Titulescu
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valc?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
1. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 4,266,022.70
4.1.1 Lucrari de drum 4,054,601.93
4.1.2 Retea apa, canal 175,692.12
4.1.3 Instalatii electrice de fortad 35,728.65
TOTALI 4,266,022.70
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 100,426.73
TOTAL || 100,426.73
{ll. Procurare
4.3 Utilaje, echip tehnologice si functionale care necesita montaj 21,000.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 468,200.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Ill 489,200.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 4,855,649.43
TVA 19%: 922,573.39
TOTAL VALOARE: 5,778,222.82

Intocmit,




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

Coridor verde de mobilitate urban# in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Pasaj It
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valt:'oare
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
1. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 880,462.59
4.1.1 Lucrari de drum 333,795.81
4.1.2 Retea apa, canal 68,114.02
4.1.3 {luminat public 478,552.76
TOTALI 880,462.59
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale I 12,695.29
TOTAL Ill 12,695.29
Ill. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 60,713.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL I 60,713.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 953,870.88
TVA 19%: 181,235.46
TOTAL VALOARE: 1,135,106.34

Intocmit,
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

Beneficiar:

,Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Primaria Municipiului Bistrita

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Pasaj IV
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valt?are
cap./subcap. {exclusiv TVA}
deviz general lei
1 2 3
1. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 157,173.86
4.1.1 Lucrari de drum 82,416.20
4.1.2 Retea apa, canal 8,688.19
4.1.3 lluminat public 66,069.47
TOTAL | 157,173.86
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echip te tehnologice si functionale I 0.00
TOTAL I} 0.00
ill. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTALII 0.00
TOTAL VALOARE (exctusiv TVA): 157,173.86
TVA 19%: 29,863.04
TOTAL VALOARE: 187,036.90




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

Coridor verde de mobilitate urban in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $I| URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Pasaj VIl
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Val?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 213,212.96
4.1.1 Lucrari de drum 67,776.65
4.1.2 Retea apa, canal 11,740.90
4.1.3 lluminat public 133,695.41
TOTAL | 213,212.96
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTALI 0.00
IIl. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTALIN 0.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 213,212.96
TVA 19%: 40,510.46
TOTAL VALOARE: 253,723.42

Intocmit,




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

,Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $t URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Pasaj Xil
cap. /T;i)cap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (ex::Il:Is‘:I::VA)
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 299,699.74
4.1.1 Lucrari de drum 217,060.90
4.1.2 Retea apa, canal 11,887.41
413 lluminat public 70,751.43
TOTALI 299,699.74
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,102.50
TOTALHN 1,102.50
I1l. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 7,072.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 7,072.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 307,874.24
TVA 19%: 58,496.11
TOTAL VALOARE: 366,370.35




OBIECTIV:
Proiectant general:
Proiectant de special.:

»Coridor verde de mobilitate urband in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Pasaj IX
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valt?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
). Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 159,582.76
41.1 Lucrari de drum 155,610.56
4.1.2 Retea apa, canal 3,972.20
TOTAL | 159,582.76
11. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4,884.08
TOTALII 4,884.08
tHl. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 24,232.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 24,232.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 188,698.84
TVA 19%: 35,852.79

TOTAL VALOARE:

224,551.63




OBIECTIV:
Proiectant general:
Proiectant de special.:

Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $| URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Pasaj X
Nr: Cheltuieli pe categoria de lucrari VaI?are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 558,023.59
4.1.1 Lucrari de drum 314,280.46
4.1.2 Retea apa, canal 45,198.14
4.1.3 Hluminat public 198,534.99
TOTALI 558,023.59
. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,890.79
TOTAL i 1,890.79
M. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 10,647.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 10,647.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 570,561.38
TVA 19%: 108,406.67

TOTAL VALOARE:

678,968.05




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

,Coridor verde de mobilitate urban3 in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada V. Nascu
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Val?are
cap./subcap. (exclusiv TVA}
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 249,397.16
4.1.1 Lucrari de drum 185,783.05
4.1.2 Retea apa, canal 63,614.11
TOTALI 249,397.16
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTALN 0.00
ill. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 0.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 249,397.16
TVA 19%: 47,385.46
TOTAL VALOARE: 296,782.62

Intocmit,




OBIECTIV:
Proiectant general:
Proiectant de special.:

,Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $1 URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada V. Alecsandri
Sp. /'::bcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exlllzlsci.:tl?VA)
deviz general lei
1 2 3
). Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 190,732.37
4.1.1 Lucrari de drum 187,882.08
41.2 Retea apa, canal 2,850.29
TOTAL | 190,732.37
1l. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,616.04
TOTALII 8,616.04
. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 40,111.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTALIN 40,111.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 239,459.41
TVA 19%: 45,497.30
TOTAL VALOARE: 284,956.71

Intocmit,




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

,Coridor verde de mobilitate urbani in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA SI URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Piata Mica (strada Zorilor)

Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valc‘»are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 531,833.46
4.1.1 Lucrari de drum 378,294.19
4.1.2 Retea apa, canal 39,849.16
4.1.3 fluminat public 113,680.11
TOTALI 531,833.46
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,370.38
TOTALN 2,370.38
Ill. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00

echipamente de transport

4.5 Dotari 11,786.00

4.6 Active necorporale 0.00

TOTAL Il 11,786.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 545,989.84
TVA 19%: 103,738.07
TOTAL VALOARE: 649,727.91




OBIECTIV:
Proiectant general:
Proiectant de special.:

»Coridor verde de mobilitate urband in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $I URBANISM SRL S.R.L
S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Executant:
Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada Zorilor
Nr. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valc')are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
1. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 408,121.00
4.1.1 Lucrari de drum 332,020.68
4.1.2 Retea apa, canal 28,121.95
413 lluminat public 47,978.37
TOTALI 408,121.00
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,505.79
TOTALN 8,505.79
. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 40,677.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL NI 40,677.00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA): 457,303.79
TVA 19%: 86,887.72
TOTAL VALOARE: 544,191.51




OBIECTIV:

Proiectant general:
Proiectant de special.:
Executant:

,Coridor verde de mobilitate urbana in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1

S.C. PLANWERK ARHITECTURA $| URBANISM SRL S.R.L
5.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bistrita
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Strada M. Kogalniceanu
- Cheltuieli pe categoria de lucrari Valc;are
cap./subcap. {exclusiv TVA)
deviz general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 3,586,673.33
4.1.1 Lucrari de drum 3,144,419.65
4.1.2 Retea apa, canal 141,870.02
4.1.3 lluminat public 300,383.66
TOTALI 3,586,673.33
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 54,110.70
TOTALN 54,110.70
1. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 251,556.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 251,556.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA}: 3,892,340.03
TVA 19%: 739,544.60
TOTAL VALOARE: 4,631,884.63




Pag 1

OBIECTIV: CORIDOR VERDE DE MOBILITATE URBANA IN CENTRUL
ISTORIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA - Etapa 1
Beneficiar: Municipiul Bistrita
Proiectant:
Executant:
Proiect: nr___
lei - F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (excl::ls;:I.TVA) (excl:lls‘::/-TVA)
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Chefltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDCO04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 15.400 72.54 1,117.181
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 395 45445
manopera: 9.25 142.450]
utilaj: 60.34 929.287|
transport: 0.00 0.000}
2 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 3.300 140.95| 465.134
g:’rr‘nfitntg; tririluslio‘::ltt:;:é.t.i:necanlce a betonului simplu matenial 000 0,000
manopera: 110.50 364.649|
utilaj: 30.45 100.485
transport: 0.00 0.000I
3 TRAO1A05P Transportul rutier aI....pamantqui sau molozului tona 7.920 1.65 13.o7o|
cu autobasculanta dist.= 5 km matenar 0.00 a.000l
manopera: 0.00 0.002
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 13.068|
4 RPCTO9F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) me 44.310 140.95 6,245.483
material: 0.00 0.000}
manopera: 110.50 4,896.244
utilaj: 30.45 1.349.240|
transport: 0.00 0.000}
5 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 106.344 1.65 175.494
cu autobasculanta dist.= 5§ km matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.027
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65 175.468|
6 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 190.000 12.84 2,440.503
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti matenal 527 988.950J
manopera: 7.64 1,451 .553|
utilaj: 0.00 0.000j
transport: 0.00 0.000
7 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 22.836 1.65 37.679
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. materal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 37.679




I | Pag 2
STADIUC FIZICT Amsnajaroa terenuiul
o] 1 | 2 [ s 4 [ s=3xa
OBIECTUL: Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenulul
8 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 2.000 12.76 25.510
protectie trotuar fata de carosabil material 521 10410
manopera: 7.55 15.100
utilaj: 0.00 0.000I
J— transport: 0.00 0.000I
9 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.030 1.65 0.050I
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0_000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65 0.050}
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuielt directe: 1,044.805 6,870.024 2,379.011 226.265 10,520.105
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 164.576 0.000 0.000 154.576]
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,044.805 7,024,600 2,379.011 226.265 10,674.680
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 52.240 351.230] 118.951 11.313| 533.734
Total inclusiv Cheltuiell indirecte: 1,097.045 7,375.830 2,497.962 237.578] 11,208.414
Profit ] 5.0000 % 54.852 368.791 124.898 11.879_] 560.421
Total inclusiv Beneficiu: 1,151.897 7,744.621 2,622.860 249,457 11,768.835
TOTAL GENERAL (fara TVA): 11,768.835
TVA: | 19.00% 2,236.079|
TOTAL GENERAL: 14,004.914
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 290.900] 12.42 3,613.549
material: 0.00 0.000|
manopera: 5.63 1,636.443|
utilaj: 3.83 1,113.132
transport: 2.97 863.973
1.1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 29,090 56.25] 1,636.313
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m matenal 0.00 0,000l
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la ) ) '
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 1,636.313
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000)
transport: 0.00 0.000}
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 2.618 240.64 630.011
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc terial 0.00 0,000l
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material : :
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 630.011
transport: 0.00 0.000
1.3 TSC3581 Excavat,transport,cu incarcator frontal,|a distante 100 0.291 1,330.35 386.841
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc materal 0.00 07000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ’ ) )
categoria 2 la distanta de <10 m manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 1,330.35 386.841
transport: 0.00 0.000
1.4 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 523.620 1.65 864.104
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.131
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 1.65] 863.973




I

Pag 3

" STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 2.909 33.10 96.280
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material 0.00 O'OOOI
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 33.10 96.280|
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura mc 14.540 24.11 350.507
material: 0.60 8.724
manopera: 1.24 18.073
utilaj: 19.29 280.526
transport: 2.97 43.184
2.1 TSDO02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.145 76.76 11.161
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP.,in straturi cu material: 0.00 0.000]
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 11.161
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.145 577.01 83.899
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000I
compactare exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 18.066F
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 65.833
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.454 13.00 18.902
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 8.724
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. iy 700 10778
transport: 0.00 0.000]
2.4 TSC35B1 Excavat transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.145 1,330.35 193.354
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator me [ terar 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ateral ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 193.354
transport: 0.00 0.000]
2.5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 26.172 1.65 43.190|
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.007
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 43.184
3 Memb T Membrana Tefond mp 233.000 85.74 19,976.495
material: 70.58 16,445.140
manopera: 16.00 3,495.000
utilaj: 0.15 34.950
transport: 0.01 1.405
34 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 233.000 85.73 19,975.090I
membrane HDPE material: 70.58 76,445,140
manopera: 16.00 3,495.000
utilaj: 0.15 34.950
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.156 9.00 1.405
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. ateral 0.00 0000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.405




I L Pag 4
STADIULC FIZICT Terasamentes
0 1 [ 2 | 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuteli directe: 16,453.864 5,149.516 1,428.608 908.561 23,940.550
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 115.864 0.000 0.000 115.864
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 16,453.864 5,265.380 1,428.608 908.561 24,056.414
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 822.693 263.269 71.430] 45428 1,202.821
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 17,276.557 5,528.649 1,500.039 953,989 25,259,235
Profit 5.0000 % 863.828 276.432 75.002 47.699| 1,262.962
Total inclusiv Beneficiu: 18,140.385) 5,805.082 1,6575.041 1,001.689 26,522.197
TOTAL GENERAL (fara TVA): 26,522.197|
TVA: | 19.00% 5,039.217
TOTAL GENERAL: 31,561.414
OBIECTUL: Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutler
1 Structura rutiera SR1
1.1 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 462.000 333.69] 154,165.790
material: 284 .42 131,403.581
manopera: 23.82 11,004.099
utilaj: 9.00 4,157.168
transport: 16.45 7,600.942
111  |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 462.000 17.07| 7,885.647)
material: 0.10 47.124
manopera: 16.75 7,738.500
utilaj: 0.22 100.023]
transport: 0.00 0.000
1.1.2 1900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 462,000 210.00 97,020.000
material: 210.00 97,020.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |[TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 85.021 9.00 765.186
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0700 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport. 9.00 765.186|
114 |2101377 Ciment kg 4,454.972 0.50 2,227.486
material: 0.50 2,227.486)
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.1.6 |2206244 Nisip cuartos mc 10.404 65.00 676.268
material: 65.00 676.268
manopera: 0.00 0.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 [TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 21.100 12.00 253.204
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. aterar 000 0.060
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 253.204
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STADIUL FIZICT SIStamm rutiar
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Vlahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
11.7 |DA18At Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 13.860 66.32 919.195
optimate, executat: cu asternere manuala; matenal 030 2158
manopera: 51.75 717.255
utilaj: 14,27 197.782
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 13.971 85.00 1,187.525
DRUMURI
1.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 55.440 33.87| 1,877.753
optimate, executat: cu asternere mecanica; ateral 030 16632
manopera: 7.75 429.660
utilaj: 25.82 1,431.461
transport: 0.00 0.000|
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 55.884 85.00 4,750.099]
DRUMURI
1.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 152.661 15.00 2,289.912
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 156.00 2,289.912
1.1.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 32.101 198.50 6,372.168
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asterere manuala; material: 158.71 5.004.858
manopera: 29.00 930.937
utilaj: 10.79 346.373I
transport: 0.00 0.00(3]
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 128.405 184.17 23,648.707
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; materia): 158.71 20,379.431
manopera: 9.25 1,187.747
utilaj: 16.21 2,081.529|
transport: 0.00 0.000
1112 [TRA01A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 357.720 12.00 4,292.640
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 ) [m
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00, 0.000}
transport: 12.00 4,292.640
2 (Structura rutiera SR3
2.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 63.000 361.67| 22,785.374
material: 315.16 19,855.092
manopera: 23.19 1,461.128
utilaj: 8.28 521.700
transport: 15.04 947.454
211 |DDO02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 63.000 17.07| 1,075.31 6I
material: 0.10! 6.426
manopera: 16.75 1,055.250
utilaj: 0.22 13.640
transport: 0.00 0.000I
21.2 (900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 63.000 250.00 15,750.000
material: 250.00 15,750.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUC FIZIC SIStem rutisr
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 10.500 9.00 94.500
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0_000|
manopera; 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 94.500
214 (2101377 Ciment kg 364.085 0.50 182.043
material: 0.50 182.043
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 o.ooo|
transport: 0.00 0.000]
21.6 |2206244 Nisip cuartos mc 1.607 65.00 104.456
material: 65.00 104.456)
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.935 12.00 35.224
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 35.224
2.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.890 66.32 125.345|
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 0567
manopera: 51.75 97.808]
utilaj: 14.27 26.970
transport: 0.00 0.000)
21.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 1.905 85.00 161.935
DRUMURI
218 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 7.560 33.37 256.oﬁ|
optimate, executat: cu asternere mecanica, matenial 030 2.68|
manopera: 7.75 58.590
utilaj: 25.82 195.199I
transport: 0.00 0.000|
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 7.620 85.00 647.741
DRUMURI
2.1.9 |TRA0O1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 20.817| 15.00 312,261
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0,00 5,000l
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 312.261
2.1.10 |DA06A1 Strat de agrggate na‘turale cilindrate. (balast), me 3.780 198.50 750.338
manopera: 29.00 109.62ﬂ
utilaj: 10.79 40.786
transport: 0.00 0.000
2.1.11 |DA06B1 Strat de agrggate na.turale cilindrate. (balast), mc 15.120 184.17 2,784.690
manopera: 9.25 139.860]
utilaj: 16.21 245.105
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistsm rutior
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 42.122 12.00 505.469
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 505.469)
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 151,258.674 12,465.227 4,678.868 8,548.396 176,951.164
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 280.468 0.000 0.000; 280.468
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 151,258.674 12,745.694 4,678.868 8,548.396 177,231.632
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 7,562.934 637.285 233.943 427.420| 8,861.582
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 158,821.607| 13,382,979 4,912.811 8,975.81 6[ 186,093.213
Profit ] 5.0000 % 7,941.080 669.149 245.641 448,791 9,304.661
Total inclusiv Beneficiu: 166,762.688 14,052.128 5,158.452 9,424.607 195,397.874
TOTAL GENERAL (fara TVA): 195,397.874
TVA: 19.00% 37,125.596
TOTAL GENERAL: 232,523.470
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 14.000 907.18 12,700.557
material: 885.09 12,391.318
manopera: 20.09 281.321
utilaj: 0.06 0.859]
transport: 1.93 27.058
1.1.1  |DE0SC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 14.000 16.99 237.874
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu -
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 27.874
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 210.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 14.000 880.00 12,320.000
material: 880.00 12,320.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113  |TRAG1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.277 9.00 20.494
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 20.494
114 |TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 2.100 28.15| 59.114
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m matenal. 0.00 0.000
manopera: 28.15 59.114
utilaj: 0.00 0.0(H
transport: 0.00 0.000F
116 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in me 0.226 58.38 13.202
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 0.136
manopera: 53.98 12.207
utilaj: 3.80 0.859
transport: 0.00 0.000
1.15L | 900118 Beton C12/15 mc 0.228 190.00 43.308
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STADIUL FIZICT Borduri 7 Rigole
o | 1 | 2 | 3 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
116 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.547] 12.00 6.565
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00) 0.000
transport: 12.00 6.565
2 [Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
2.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 95.000 210.13 19,962.420
material: 171.70 16,311.786
manopera: 19.72 1,873.661
utilaj: 0.44 42.270|
transport: 18.26 1,734.703|
211 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 9.500 58.38 5§54.634
fmuggigil...obisnuite.zidde sprijin pereuri etc. material 060 5700
manopera: 53.98 512.834
utilaj: 3.80 36.100
transport: 0.00 0.000
2.1.1L | 900117 Beton C25/30 mc 9.576| 380.00 3,638.880
2.1.2 |TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 22.982 12.00 275.788|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 275.788|
213 |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 38.000 34.01 1,292.333
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 208.880
manopera: 23.25 883.453
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.00(3'
21.4 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.129 9.00 1.157
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. ateral 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.167
21.5 |DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 28.500 17.07 486.452
material: 0.10 2.907
manopera: 16.75 477.375
utilaj: 0.22 6.170
transport: 0.00 0.000
216 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 28.500 300.00 8,550.000
material: 300.00 8,550.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 o.ooo|
transport: 0.00 0.000
21.7 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.130 9.00 46.170
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 46.170
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STADIUC FIZICT Borduri 7 Rigole
0 | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
218 (900924 Mortar cu polimeri modificati mc 8.822 420.00 3,705.419
material: 420.00 3.705.419I
manopera: 0.00 o.ooq
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
219 [TRAO5A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 35.290 40.00 1,411.588
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist —
de 30 material: 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 1,411.588
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuielt directe: 28,703.104 2,154,983 43.130 1,761.761 32,662.977
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 48.487 0.000 0.000 48.487
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 28,703.104, 2,203.470 43.130 1,761.761 32,711.464
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 1,435.155 110.173 2.156] 88.088 1,635.573
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 30,138.259 2,313.643 45.286 1,849.849 34,347.038}
Profit | 5.0000 % 1,506.913 115.682 2.264 92.492 1,717.352|
Total inclusiv Beneficiu: 31,645.172 2,429.325 47.550 1,942,342 36,064.390|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 36,064.390|
TVA: | 19.00% 6,852.234
TOTAL GENERAL: 42,916.624
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73| 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 3.000 27.23 81.675
rutiera din : metal, confectionati industrial ; material 0.00 0,000
manopera: 27.23 81.675
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000'
2.L 900119 Beton C16/20 mc 0.300 250.00 75.000|
2L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 3.000 200.00 600.000|
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de bue 3.000 8.55 25.650
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 4.200
manopera: 7.15 21.450
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900739 Indicatoare circulatie buc 3.000 200.00 600.000
material: 200.00| 600.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5 TRAOG6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.720 12.00 8.640
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km atenal 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 8.640
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S TADIUCFIZICT Semnalizare rutiera

0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
6 TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.024 9.00 0.216
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000}]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.216
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,682.184 765.875 0.000 8.856 2,456.915
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 17.232 0.000 0.000 17.232
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,682,184 783.107 0.000 8.856 2,474.147
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 84.109 39.155 0.000( 0.443| 123.707
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,766.293 822,263 0.000[ 9.299 2,597.855|
Profit I 5.0000 % 88.315 41.113| 0.000] 0.465 129.893
Total inclusiv Beneficiu: 1,854.608 863.376 0.000 9.764 2,727.747
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,727.747
TVA: | 19.00% 518.272
TOTAL GENERAL: 3,246.019
OBIECTUL: Strada Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 6.000 715.00 4,290.000
material: 715.00 4.290.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
2 900944 Montaj - Cos de gunoi bue 3.000 500.00 1,500.000I
material: 500.00 1,500.000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 4,000 200.00 800.000
material: 200.00 800.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
4 900947 Montaj - Cismea buc 1.000 1,320.00 1,320.000|
material: 1,320.00 1,320.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 7.910.000 0.000 0.000 0.000 7,910.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 7,910.000 0.000 0.000 0.000 7,910.000
Cheltuieli indirecte ] 5.0000 % 395.500 0.000 0.000{ 0.000 395.500
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 8,305.500 0.000]| 0.000] 0.000 8,305.500
Profit | 5.0000 %) 415.275 0.000[ 0.000] 0.000 415.275
Total inclusiv Beneficiu: 8,720.775 0.000| 0.000 0.000 8,720.775
TOTAL GENERAL (fara TVA): 8,720.775
TVA: | 19.00% 1,656.947
TOTAL GENERAL: 10,377.722
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
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STADIUL FIZICT Amienajarea terenulul
0 | L [ 2| 3 4 | 5=3x4
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului !
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 16.500 72,54 1,196.980
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi matenial 305 28,601
manopera: 9.25 152.625
utilaj: 60.34| 995.664
transport: 0.00 0.000I
2 RPCTOSF1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 72,250 140.95 10,183.619
material: 0.00 0.000|
manopera: 110.50 7,983.607
utilaj: 30.45 2,200.013]
transport: 0.00 0.000!
3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 173.400 1.65 286.153
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.043
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 286.110]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 48.691 8,136.275 3,195.677 286.110, 11,666.753
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %| 0.000 183.066 0.000 0.000 183.066
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 48.691 8,319.341 3,195.677 286.110 11,849.819
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 2.435 415,967 159.784 14.306] 592.491
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 51.125 8,735.309 3,355.461 300.416| 12,442.310
Profit | 5.0000 % 2.556 436.765 167.773 15.021| 622.116
Total inclusiv Beneficiu: 53.681 9,172.074 3,523.234 315.436( 13,064.426
TOTAL GENERAL (fara TVA): 13,064.426
TVA: | 19.00% 2,482.241
TOTAL GENERAL: 15,546.667
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 273.910 12.42 3,402.500
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 1,540.867
utilaj: 3.83 1,048.120
transport: 2.97 813.513
1.1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 27.391 56.25 1,540.744
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 0.000)
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 1,540.744
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 2.465] 240.64 593.215
me,cu motor cu ardere interna si comanda mc terial 0.00 0.000
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material ’ )
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 593.215
transport: 0.00 0.000
1.3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.274 1,330.35 364.248F
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me e erar 000 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren : ) :
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35] 364.248
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Tarasamento
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
14 TRAO1AO5P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 493.038 1.65] 813.636
cu autobasculanta dist.= 56 km matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.123|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 813.513|
1.5 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 2.739 33.10 90.657
coegor | s Zoveouis cubudezerpe | ™ [rarar
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 90.657
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura mc 13.700 24.11 330.257
material: 0.60 8.220|
manopera: 1.24 17.029]
utilaj: 19.29 264.319
transport: 297 40.689
2.1 TSDO02A1 Imprast@erea pamantului afanat provenit din teren 100 0.137] 76.76 10.516
coegor | s Zoouats o budezerpe | ™ [t
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 10.516
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu (ulou 100 0.137| 577.01 79.052
compresor sl auopropisatde (0124 | ™ et
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 17.023
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarga mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.370 13.00 17.810]
suosstoms de 54 lpevazuz cu dipontute | [t
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. TR 700 9.590
transport: 0.00 0.000
24 TSC35B1 Exca\{at,tranqurt.cu incarpator frpntal,la distante 100 0.137] 1,330.35| 182.184
R A shaoscr S Il
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 182.184
transport: 0.00 0.000
2.5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 24.660 1.65 40.695]
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.006
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65 40.689I
3 Memb T Membrana Tefond mp 257.000 85.74 22,034.159|
material: 70.58 18,139.060
manopera: 15.00 3.855.000
utilaj: 0.15 38.550
transport: 0.01 1.549
3.1 RPCE02AS$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 257.000 85.73 22,032,610
membrane HDPE material 70.58 18,139,060
manopera: 16.00 3,855.000
utilaj: 0.15 38.550
transport: 0.00

0.000)
I
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[ STADIULC FIZICT Terasamente
0 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.172 9.00 1.549
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0 WI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 1.549]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 18,147.280 5,412.896 1,350.989 855.751 25,766.916
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 121.790 0.000 0.000| 121.790
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 18,147.280 5,534.686 1,350.989 855.751 25,888.706
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 907.364 276.734 67.549| 42.788 1,294.435
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 19,054.644 5,811.420 1,418.539| 898.538 27,183.142
Profit ] 5.0000 % 952.732 290.571 70.927 44.927 1,359.157
Total inclusiv Beneficiu: 20,007.376 6,101.991 1,489.466 943.465| 28,542,299
TOTAL GENERAL (fara TVA): 28,542.299
TVA: l 19.00% 5,423.037
TOTAL GENERAL: 33,965.336
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
11 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 198.000 333.69 66,071.053])
material: 284.42 56,315.821
manopera: 23.82 4,716.043I
utilaj: 9.00 1,781.643|
transport: 16.45 3,257.547
111 |DD0O2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 198.000 17.07 3,379.563]
material: 0.10 20.196
manopera: 16.75 3,316.500
utilaj: 0.22 42.867
transport: 0.00 0.000
11.2  [900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 198.000 210.00 41,580.000
material: 210.00 41 .580.000I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 36.437| 9.00 327.937
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utifaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 327.937
114 2101377 Ciment kg 1,909.274 0.50 954.637|
material: 0.50 954.637
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000,
transport: 0.00 0.000
115 (2206244 Nisip cuartos me¢ 4.459 65.00! 289.829
material: 65.00 289.829
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000:
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 [ 2 | 3 4 | s=3xa
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
11.6 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 9.043 12.00 108.516
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.0(EI
transport: 12.00 108.516]
117  |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 5.940 66.32 393.941
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 1782
manopera: 51.75 307.395
utilaj: 14,27 84,764
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L [ 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 5.988 85.00 508.939]
DRUMURI
118 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 23.760 33.87 804.751
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 7128
manopera: 7.75 184.140
utilaj: 25.82 613.483]
transport: 0.00 0.000
1.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 23.950 85.00 2,035.757
DRUMURI
119 |TRA0O1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 65.426 15.00 981.391
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 15.00, 981.391
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 13.758 198.50 2,730.929]
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 2,183.510
manopera: 29.00 398.973F
utilaj: 10.79 148.445
transport: 0.00 0.000
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 55.031 184.17| 10,135.160
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 8,734.042
manopera: 9.25 509.035
utilaj: 16.21 892.084
transport: 0.00 0.000
1.1.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 153.309 12.00 1,839.703
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000)
transport: 12.00 1,839.703
Structura pietonala SP1
2.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp 236.000 680.48 160,592.212
material: 643.30 151,819.550
manopera: 20.95 4,943.757
utilaj: 5.57 1,315.152
transport: 10.65 2,513.753
21.1 |DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 236.000 17.07 4,028.166
material: 0.10 24.072
manopera: 16.75 3,953.000
utilaj: 0.22 51.094
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZIC: SiStem rutior
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.2 {900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 236.000 600.00 141,600.000
material: 600.00 141 ,600.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.00FI
transport; 0.00 0.0(ﬁ|
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...mgterialeIor,semifabricatelor tona 43.431 9.00 390.875|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.005'
manopera: 0.00 0.003'
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 390.875
214 (2101377 Ciment kg 2,275.888 0.50 1,137.944
material: 0.50 1,137.944
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000I
21.6 2206244 Nisip cuartos mc 5.315 65.00 345.506|
material: 65.00 345.506)
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
216 |TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 10.779 12.00| 129.343)
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 129.343|
247 |DA18A1 Strgt de fundatie din agregate in amestecgri mc 5.664| 66.32 375.636'
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 030 16901
manopera: 51.75 293.112
utilaj: 14.27) 80.825
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 5.709 85.00 485.292
DRUMURI
21.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 22.656 33.87 767.359
optimate, executat: cu asternere mecanica; matenial 030 5797
manopera: 7.75 175.584
utilaj: 25.82 584.978
transport: 0.00 0.000I
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 22.837 85.00 1,941.166|
DRUMURI
219 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 62.386 15.00 935.787
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0.00 0.0IH
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 935.787
2.1.10 |DAO6A1 Strat de agrggate na.turale cilindratel (balast), me 7.910 198.50 1,510.1§é
manopera: 29.00 229.391
utilaj: 10.79 85.349I
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT STStem rutior
0 1 | 2 | 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.11 |DA06B1 Strat de agrggate na.turale cilindrate. (balast), mc 31.640| 184.17| 5,827.236
manopera: 9.25 292.671
utilaj: 16.21 512.906|
transport: 0.00 0.000
2112 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 88.146 12.00 1,057.748
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 1,067.748
3  |Structura pietonala SP2
3.1 SP2 Structura pietonala SP2 mp 80.000 325.46 26,036.505
material: 290.53 23,242.055
manopera: 20.72 1,657.280
utilaj: 5.31 424.534
transport: 8.91 712.636
3.1.1 |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 80.000 17.07 1,365.480]
material: 0.10 8.160
manopera: 16.75 1,340.000
utilaj: 0.22 17.320
transport: 0.00 0.000
31.2 (900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 80.000 250.00 20,000.000|
material: 250.00 20,000.000}
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 14.960 9.00 134.640]
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 134640'
3.14 |2101377 Ciment kg 773.576 0.50 386.788'
material: 0.50 386.788]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.5 (2206244 Nisip cuartos mc 1.802 65.00 117.154
material: 65.00 117.154
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 qugl
transport: 0.00 Q000|
3.1.6 |TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.657| 12.00 43.889|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utifaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 43.889
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[ STADIULC FIZICT Sistem rutiar
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
3.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.920 66.32 127.334
optimate, executat: cu asterere manuala; material 030 0576
manopera: 51.75 99.360
utilaj: 14.27 27.398
transport: 0.00 0.000
3.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 1.935 85.00 164.506)
DRUMURI
3.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 7.680 33.87 260.122
optimate, executat: cu asternere mecanica, matenal 0.30 5304
manopera: 7.75 59.520
utilaj: 25.82 198.298|
transport: 0.00 0.000
3.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 7.741 85.00 658.022
DRUMURI
3.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 14.211 15.00 213.172
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. aterial 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 15.00 213.172
3.1.10 |DAOG6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 2.400 198.50 476.405'
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —- |
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 380.909
manopera: 29.00 69.600
utilaj: 10.79 25.896
transport: 0.00 0.000
3.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 9.600 184.17| 1,768.057
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 1523.635
manopera: 9.25 88.800]
utilaj: 16.21 155.622
transport: 0.00 0.000
3.1.12 |TRA01A3S5 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 26.745 12.00 320.935|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 320.935
4 |Structura pietonala SP3
4.1 DAO6A2M Strat de agregate naturale cilindrate (pietris), mc 4.152 368.93| 1,531.806
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material 32914 1'366‘598|
manopera: 29.00 120.408]
utilaj: 10.79 44,800
transport: 0.00 0.000
4.2 DA06B2M Strat de agregate naturale cilindrate (pietris), mc 1.038 354.60 368.078
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, material: 329.14 341.649
manopera: 9.25 9.602
utilaj: 16.21 16.827
transport: 0.00 0.000
4.3 TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 9.866 12.00 118.391
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.0(H
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 118.391
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STADIUL FIZICT STStem rutier
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Vliahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4.4 DA13B1 Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o mp 173.000 30.60, 5,293.781
grosime de: 10 cm gros; material 74.46 4,232,000
manopera: 3.75 648.750
utilaj: 2.39 412.932
transport: 0.00 0.000
4.5 TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 48.900 12.00 SBS.BWI
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 000 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 586.800|
4.6 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 4.152 66.32 275.361
optimate, executat: cu asternere manuala; ateral 030 12 46'
manopera: 51.75 214.866I
utilaj: 14.27 59.249]
transport: 0.00 0.000
4.6.L 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 4,185 85.00 355.743
DRUMURI
4.7 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 16.608 33.87 562.513|
optimate, executat: cu asternere mecanica, material 030 4987
manopera: 7.7 128.712
utilaj: 25.82 428.819
transport: 0.00 0.000
4.7.L 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 16.741 85.00 1,422.973
DRUMURI
4.8 TRAO01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 30.732 15.00 460.980
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 000 0 000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 15.00 460.980
4.9 DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 5.190 198.50 1,030.225
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material 15877 823.715
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; atertal : :
manopera: 29.00 1560.510
utilaj: 10.79 56.000
transport: 0.00 0.000
4.10 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 20.760 184.17| 3,823.424
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 3,294.861
manopera: 9.25 192.030
utilaj: 16.21 336.533
transport: 0.00 0.000|
4.11 TRAQ1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 57.835] 12.00 694.018J
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materar 0.00 0000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 694.018
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 243,221.292 12,781.957| 4,876.489 8,344.125 269,223.864
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STADIUL FIZICT Sistam rutier
o | 1 [ 2] 3 4 [ s=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 287.594 0.000 0.000 287.594
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 243,221.292 13,069.551 4,876.489 8,344.125 269,511.458
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 12,161.065) 653.478 243.824 417.206 13,475.573
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 255,382.357_' 13,723.029 5,120.314 8,761.331 282,987.031
Profit 5.0000 % 12,769.118 686.151] 256.016 438.067 14,149.352
Total inclusiv Beneficiu: 268,151.475 14,409.180 5,376.329 9,199,398 297,136.382
TOTAL GENERAL (fara TVA): 297,136.382
TVA: | 19.00% 56,455.913
TOTAL GENERAL: 353,592,295
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
11 B8 Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 4.000 907.18] 3,628.731
material: 885.09 3,540.377
manopera: 20.09 80.378
utilaj: 0.06 0.246
transport: 1.93 7.731
111  |DE0SC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 4.000 16.99 67.964
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 7.964
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 60.000)
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.2  |2206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 4.000 880.00 3,520.000
material: 880.00 3,520.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.651 9.00 5.855|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000]
utifaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 5.855
114 [TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 0.600 28.15 16.890
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m materiarl 0.00 0.000
manopera: 28.15 16.890I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000}
115 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in me 0.065 58.38 3.772
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 0.039I
manopera: 53.98 3.488|
utilaj: 3.80 0.246
transport: 0.00 0.000
1.1.5L [ 900118 Beton C12/15 mc 0.065 190.00 12.374
116 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.156 12.00 1.876
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1.876
2 Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
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STADIUL FIZICT Borduri 7 Rigole
o_| 1 2| 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FI2IC: Borduri/ Rigole
2.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 122.000 210.13] 25,635.950
material: 171.70 20,947.767
manopera: 19.72 2,406.176]
utilaj: 0.44 54.284
transport: 18.26 2,227.724
211 |PB02At1 Turnarg bet9n si_mply b75 in"_ ] mc 12.200 58.38 712.267
fmu;\:zgll...oblsnunte,zmde sprijin pereuri etc. materal 060 7320
manopera: 53.98 6658.587
utilaj: 3.80 46.360
transport: 0.00 0.000
24.1.L | 900117 Beton C25/30 mc 12.298 380.00 4,673.088
21.2 |TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 29.514 12.00 354.170
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 354.170
213 |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 48.800 34.01 1,659.627
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 525,088
manopera: 23.25 1,134.539])
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.4 |TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.165 9.00 1.486
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 1.486
21.6 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 36.600 17.07| 624.WF
material: 0.10 3.733
manopera: 16.75 613.050
utilaj: 0.22 7.924
transport: 0.00 0.000
216 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 36.600 300.00 10,980.0ﬂ
material: 300.00 10,980.000|
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
217 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 6.588 9.00 59.292
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material .00 0.000
manopera: 0.00 0.000'
utitaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 59,292
2.1.8 |900924 Mortar cu polimeri modificati mc 11.330 420.00 4,758.538I
material: 420.00 4,758.538|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
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STADIUL FIZICT Borduri / Rigole
0 | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
21.9 [TRA05A30 Transport rutier materiale, semifabricate tona 45.319 40.00 1,812,776
g:..égutovehlc.spemale(clstema,beton,etc) pe dist matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 1,812.776
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 24,488.144 2,486.553 54.529 2,235.455 29,264.681
Alte cheltuteli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 55.947 0.000 0.000 55.947
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 24,488.144 2,542.500 54.529 2,235.4551 29,320.628]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 1,224.407 127.125 2.726| 111.773 L46&03ﬂ
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 25,712.551 2,669.626 51.256| 2,347.227 30,786.660]
Profit ] 5.0000 % 1,285.628 133.481 2.863| 117.361 1,539.333|
Total inclusiv Beneficiu: 26,998.179 2,803.107 60.119 2,464.589 32,325.993|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 32,325.993'
TVA: 19.00% 6,141.939|
TOTAL GENERAL: 38,467.932
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Viahuta - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 &OOOI
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 2.000 27.23 54.450|
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenial 0.00 0.000
manopera: 27.23 54.450
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2L 900119 Beton C16/20 mc 0.200 250.00 50.000
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.000 200.00 400.000
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 2.000 8.55 17.100
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 2.800f
manopera: 7.15 14.300
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900739 Indicatoare circulatie buc 2.000 200.00 400.000'
material: 200.00 400.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 &OOOI
5 TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.720 12.00 8.640
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 8.640
6 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.024 9.00 0.216|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.216
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'STADIUL FIZICT Semnalizare rutiara

0 1 [ 2 | 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Alexandru Vlahuta - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuteli directe: 1,255.784 731.500 0.000 8.856 1,996.140
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %) 0.000 16.459 0.000 0.000 16.459
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,255.784 747.959 0.000 8.856 2,012.599|
Cheltuieli indirecte T 5.0000 %) 62.789 37.398 0.000{ 0.443 100.630]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,318.573 785.357 o.ooo| 9.299 2,113.229]
Profit [ 5.0000 %] 65.929 39.268 0.000{ 0.465 105.661]
Total inclusiv Beneficiu: 1,384.502 824.625 0.000 9.764 2,218.890]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,218.890
TVA: I 19.00% 421.589
TOTAL GENERAL: 2,640.479
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 372.000 72.54 26,986.461
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 205 7097753
manopera: 9.25 3,441 .OOOI
utilaj: 60.34| 22,447.708
transport: O.OEJ 0.000
2 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 31.240 140.95 4,403.270
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu —
din fundatii si elevatii material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 3,452.012
utilaj: 30.45 951.258
transport: 0.00 0.000
3 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 74.976 1.65 123.729|
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0,00 O'OOOI
manopera: 0.00 0.01 9|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 123.710
4 RPCTOSF1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 642.350 140.95| 90,539,072
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 70,979.514
utilaj: 30.45] 19,559.558
transport: 0.00 0.000
5 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 1,541.640 1.63’ 2,544.091
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0,00 0.000l
manopera: 0.00 0.385
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 2.543.706I
6 DGO3ATM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 5,830.000, 12,84 74,884.893F
infloiere + depozitare pe europaleti matenarl 531 30,345,150
manopera: 7.64 44 ,539.743
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7 TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,049.400 1.65 1,731.510
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1,731.510
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 STADIULC FIZICT Amenajarea terenulut
0 | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtineroa si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
8 DGO3ATMM Desfacerea de parcari din pavele de beton + mp 616.000 12.84 7,912,366
infloiere + depozitare pe europaleti material 521 3.206.280
manopera: 7.64 4,706.086I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
9 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 110.880 1.65 182.952
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. ateral 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 182.952
10 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 54,000 12.76 688.770)
protectie trotuar fata de carosabil material 531 281.070
manopera: 7.55 407.700
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
" TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.810 1.65| 1.337
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. aterial 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000)
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1.337
12 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 990.000 12.84 12,716.303)
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 5571 5.152.950
manopera: 7.64 7,563.353|
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 0.00 0.000
13 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 118.800 1.65 196.020|
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 000 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 196.020
14 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 1,739.000 12.84 22,337.020|
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 527 9.051.495
manopera: 7.64 13,285.525
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00] 0.00%
16 TRAO01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 62.604 1.65| 103.297
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. aterial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 103.297
16 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 74.000 7.55 558.700
indicatoare de circulatie rutiera; material 0.00 0,000
manopera: 7.55 558.700
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 49,134.698 148,934.037 42,958.523 4,882.532 245,909.790
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STADIUL FIZICT Amenajarea terenulul
o | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 3,351.016 0.000 0.000 3.351.016
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 49,134.698 152,285.053 42,958.523| 4,882.532 249,260.806
Cheltuieli indirecte | 5.0000 %| 2,456.735| 7,614.253 2,147.926 244127 12,463.040
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 51,591.433 159,899.305 45,106.449| 5,126.658 261,723.846
Profit ] 5.0000 % 2,579.572 7,994.965 2,255.322 256.333 13,086.192
Total inclusiv Beneficiu: 54,171.005 167,894.271 47,361.772 5,382.991 274,810.038
TOTAL GENERAL (fara TVA): 274,810.038
TVA: | 19.00% 52,213.907
TOTAL GENERAL: 327,023.945
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 27.000] 117.75] 3,179.250
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000
coronamentului manual manopera: 117.75 3.1 79.250|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
2 80015867 Acer platanoides ‘Cleveland’ buc 5.000 11,550.00 57,750.000]
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, Tnalfime 700- material: 11,550.00 57,750.000
900, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 0.00 0.000
3 7201665 Fraxinus excelsior "Atlas’ buc 10.000 3,850.00 38,500.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 35-40cm, diametru material: 3,850.00 38,500.000
coroana 150-200 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 80015873 Prunus avium 'Plena’ buc 11.000 3,245.00 35,695.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 30-35cm, diametru material: 3,245.00 35,695.000
coroand 150-200 manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00] 0.000]
transport: 0.00 0.000
5 901201 Uimus hybrid 'Rebona’ buc 1.000 15,125.00 15,125.000]
replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, inéllime 500- material: 15,125.00 15,125.000
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 20014654 Plante perene decorative (de soare), inclusiv mp 200.000 220.00 44,000.000
plantarea acestora material 220.00 44,000.,000]
manopera: 0.00 0.0(H
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
7 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 40.500 24.50 992,250
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24.50 992.250
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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0 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
8 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 72.900 1.65 120.303
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.018
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 120.285
9 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 405.000 2.75 1,113.750
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000
grosime manopera: 2.75 1.1 13.750I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
10 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 4.050 298.70 1,209.735
i 0,
sau in panta sub 30 % MP materiar 178.20 721.710|
manopera: 120.50 488.025
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 4.050 49,42 200.151
P Tmateriar: 6.00 74.300
manopera: 16.40 66.420
utilaj: 27.02 109.431
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 191,816.010 5,839.713 109.431 120.285 197,885.439
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000| 131.394 0.000 0.000 131.394
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 191,816.010 5,971.107| 109.431 120.285 198,016.833
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 9,590.801 298.555 5472 6.014| 9,900.842
Total inclusiv Cheltuteli indirecte: 201,406.811 6,269.662 114.903 126.299 207,917.674
Profit ] 5.0000 % 10,070.341 313.483 5.745 6.315 10,395.884
Total inclusiv Beneficiu: 211,477.151 6,583.145 120.648 132.614 218,313.558|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 218,313.558|
TVA: | 19.00% 41,479.576
TOTAL GENERAL: 259,793.134/
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 9,363.810, 12.42 116,316.896
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 52,675.645
utilaj: 3.83 35,830.735
transport: 2.97:| 27,810.516
14 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 936.381 56.25 52,671.431
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material 0700 0.000
latime executata fara sprijini,cu taluz vertical,la ak : :
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 52,671.431
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 84.274 240.64 20,279.485
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 20,279.485
transport: 0.00 0.000
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 STADIUL FIZICT Terasamento
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
13 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 9.360 1,330.35] 12,452.076
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc material 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ’ : )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 1,330.35 12,452.076|
transport: 0.00 0.000
1.4 TRAO1AO0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 16,854.858 1.65 27,814.729|
cu autobasculanta dist.= 5 km materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 4.214
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 27,810.516
1.5 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 93.638 33.10 3,099.174
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc material. 0.00 0.000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu ) . ’
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 3,099.174
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura m¢ 468.190 24.11 11,286.358|
material: 0.60 280.914
manopera: 1.24 581.949
utilaj: 19.29 9,032.973|
transport: 2.97 1,390.521
21 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 4.682 76.76 359.380]
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me el 0.00 0,000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu aterial ) )
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 359.380
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 4.682 577.01 2,701.561
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in me —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 581.739
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 2,119.822
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 46.819 13.00 608.647
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 280.914
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. IO 7700 357733
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transpont,cu incarcator frontal,la distante 100 4,680 1,330.35] 6,226.038
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc Terial 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren matenial ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 6,226.038
transport: 0.00 0.000
2.5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 842.740 1.65 1,390.732
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.211
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1,390.521
3 Memb T Membrana Tefond mp 1,092,850 85.74 93,696.619}
material: 70.58 77,133.353
manopera: 15.00 16,392.750
utilaj: 0.15 163.928
transport: 0.01 6.588
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STADIUL FIZICT Tarasamento
0 [ 2 | 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
3.1 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 1,092.850 85.73] 93,690.031
membrane HDPE matenial. 70.58 77.133.353
manopera: 15.00 16,392.750|
utilaj: 0.15 163.928
transport: 0.00 ODOOI
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.732 9.00, G.sssl
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 6.588|
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuteli directe: 77,414.267 69,650.344 45,027.636) 29,207.625 221,299.872
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %| 0.000 1,667.133 0.000 0.000 1,5667.133
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 71,414.267' 71,217.477 45,027.636 29,207.625 222,867.004
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 3,870.713 3,560.874 2,251.382] 1,460.381 11,143.350)
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 81,284.980 74,778.351 47,279.01 8| 30,668.006) 234,010.355
Profit | 5.0000 % 4,064.249| 3,738.918 2,363.951| 1,5633.400| 11,700.518
Total inclusiv Beneficiu: 85,349.229 78,517.268 49,642.969 32,201.406) 245,710.872
TOTAL GENERAL (fara TVA): 245,710.872
TVA: | 19.00% 46,685.066|
TOTAL GENERAL: 292,395.938
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera/ pietonala SRP1
1.1 SRP1 Structura rutiera/ pietonala SRP1 mp 6,501.000 711.78 4,627,303.302
material: 665.15 4,324,148.263|
manopera: 23.19 150,774.443]
utilaj: 8.28 53,834.479
transport: 15.16) 98,546.118
1.1.1  |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 6,501.000 17.07 110,962.319
material: 0.10, 663.102
manopera: 16.75| 108,891.750
utilaj: 0.22 1,407.467
transport: 0.00! 0.000I
11.2 1900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 6,501.000 600.00 3,900,600.000|
material: 600.00 3,900,600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 [TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,170.180 9.00 10,531.620]
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 10,531.620
114 (2101377 Ciment kg 37,459.840 0.50 18,729.920|
material: 0.50 18,729.920
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIULC FIZICT Sistem rutiar
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
116 |2206244 Nisip cuartos mc¢ 165.782 65.00 10,775.830
material: 65.00 10,775.830|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00, QOOOI
116 |TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 302.710 12.00 3,632.520'
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 0,00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 3,632.520
1.1.7  |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri m¢ 195.030 66.32 12,934.390l
optimate, executat: cu asternere manuala; materiar 0.30 58 509|
manopera: 51.75 10,092.803f
utilaj: 14.27| 2,783.078
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 196.590 85.00 16,710.170
DRUMURI
118 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 780.120 33.87 26,422.664
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 534.036
manopera: 7.75 6,045.930|
utilaj: 25.82 20,142.698
transport: 0.00 0.000]
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 786.361 85.00 66,840.682
DRUMURI
119 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2,148.158 15.00 32,222.370
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materiar 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 16.00, 32,222.370|
1.1.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc¢ 3390.060, 198.50 77,427.690|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 61 '907'203|
manopera: 29.00 11,311.740|
utilaj: 10.79 4,208.747
transport: 0.00 0.000
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 1,560.240 184.17| 287,353.520}
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 247,628,811
manopera: 9.25 14,432,220
utilaj: 16.21 25,292,489
transport: 0.00 0.000
11.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 4,346.634 12.00 52,159.608
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 0000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00] 52,159.608
2  [Structura rutiera/ pietonala SRP2
2.1 SRP2 Structura rutiera/ pietonala SRP2 mp 4,419.000 716.86 3,167,788.866|
material: 665.15 2,939,305.754
manopera: 23.19 102,487.658
utilaj: 8.28 36,593.534
transport: 20.23 89,401.920
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STADIUL FIZICT SIStem ratisr
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
211 |DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 4,419.000 17.07] 75,425.702
material: 0.10] 450.738
manopera: 16.75| 74,018.250
utilaj: 0.22 956.714
transport: 0.00 0.000
21.2  |900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 4,419.000 600.00 2,651,400.000
material: 600.00 2,651,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 795.420 9.00 7,158.780}
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 7,158.780|
214 2101377 Ciment kg 25,467.520 0.50 12,733.760|
material: 0.50 12,733.760|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.6 (2206244 Nisip cuartos mc 112.691 65.00 7,324.915]
material: 65.00 7,324.915
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.6 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 205.772 12.00 2,469.264
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000l
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 2,469.264
21.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 132.570 66.32 8,792.042
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 030 39771
manopera; 51.75 6,860.498|
utilaj: 14.27) 1,891.774
transport: 0.00 0.000
21.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 133.631 85.00 11,358.598
DRUMURI
21.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 530.280 33.87| 17,960.584
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 159.084
manopera: 7.75 4,109.670
utilaj: 25.82 13,691.830
transport: 0.00 0.000}
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 534.522 85.00 45,434.390
DRUMURI
219 [TRA01AAC Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2,954,588 15.00 44,318.820
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. atenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 15.00 44,318.820
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" STADIULC FIZICT Si5Tem rutier
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2410 [DAOGA1 Strat de agregate na}urale cilindrate. (balast), mc¢ 265.140 198.50 52,630.820
aniigeiia si antcapiara, cu astemers manuala MmateriaF 5871 42080800
manopera: 29.00 7,689.060
utilaj: 10.79 2,860.861
transport: 0.00 0.000
2.1.11 |DA06B1 Strat de agr_egate na.turale cilindratel (balast), mc 1,060.560 184.17 195,326.135
manopera: 9.25 9,810.180
utilaj: 16.21 17,192.356
transport: 0.00 0.000
2112 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2,954.588 12.00 35,455.056
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 35,455.056|
3 |Structura rutiera SR3
3.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 736.000 361.67] 266,191.036
material: 315.16 231,957.904
manopera: 23.19 17,069.680|
utilaj: 8.28 6,094.782
transport: 156.04 11,068.671
3.1.1 |DDO02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 736.000 17.07 12,562.416
material: 0.10 75.072
manopera: 16.75 12,328.000|
utilaj: 0.22 169.344
transport: 0.00 0.0(H
3.1.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 736.000 250.00 184,000.0(ﬂ
material: 250.00 184,000.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.3 |[TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 122.667| 9.00 1,104.003
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1,104.003
3.1.4 (2101377 Ciment kg 4,253.440 0.50 2,126.720
material: 0.50 2,126.720I
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.0H
transport: 0.00 0.0(H
3.1.5 2206244 Nisip cuartos mc 18.774 65.00 1,220.31 OI
material: 65.00 1,220.31 OI
manopera: 0.00 0.000{
utilaj; 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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 STADIUL FIZICT SiStem ratior
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
31.6 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 34.292 12.00 411.504
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.0(ﬁ|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 411.504
3.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 22.080 66.32 1,464.346
optimate, executat: cu asternere manuala; materiak 030 5604
manopera: 51.75 1,142.640]
utilaj: 14.27 315.082
transport: 0.00 0.000
3.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 22.257 85.00 1,891.814
DRUMURI
348 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 88.320 33.87 2,991.398
optimate, executat: cu asternere mecanica; materiak 030 26.496
manopera: 7.75 684.480)
utilaj: 25.82 2,280.422
transport: 0.00 0.000
3.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 89.027JF 85.00 7,567.258
DRUMURI
3.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 243.200 15.00 3,648.000|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 15.00 3,648.000
3.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 44.160 198.50 8,765.848|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, material: 158.71 7.008.722
manopera: 29.00 1,280.640
utilaj: 10.79 476.486
transport: 0.00 0.000
3.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 176.640 184.17 32,532.255
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 28,034.888
manopera: 9.25 1,633.920]
utilaj: 16.21 2,863.447
transport: 0.00 0.000
3.1.12 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 492.097 12,00 5,905,164
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiarl 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000j)
transport: 12.00 5,905.164
4  |[Structura pietonala SP3
4.1 SP3 Structura pietonala SP3 mp 737.000 69.57 51,274.114
material: 49.79 36.695.806I
manopera: 5.61 4,131.173|
utilaj: 6.01 4,430.510
transport: 8.16 6,016.626
4.1.1 |DA06A2M Strat de agregate naturale cilindrate (pietris), mc 17.688 368.93 6,525.669
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 329.14 5.821.864
manopera: 29.00 512.952
utilaj: 10.79 190.854
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 [ 2 [ 3 |  s=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4.1.2 |DA06B2M Strat de agregate naturale cilindrate (pietris), me 4.422 354.60 1,568.053
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 320.14 1,455.466
manopera: 9.25 40.904
utilaj: 16.21 71.683
transport: 0.00 0.000
4.1.3  |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 42.030 12.00 504.360]
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 504.360
414 |DA13B1 Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o mp 174.500 30.60 5,339.681
grosime de: 10 cm gros; matenial 24.46 4,268.794
manopera: 3.75 654.375
utilaj: 2.39 416.513
transport: 0.00 0.000
415 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 49.320 12.00 591.840
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 591.840
4.1.6 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 17.688 66.32 1,173.068I
optimate, executat: cu asternere manuala; matenal 0.30 53061
manopera: 51.75 9156.354
utilaj: 14.27 252.408
transport: 0.00 QOOOI
4.1.6.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 17.830 85.00 1,615.508
DRUMURI
4.1.7 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 70.752 33.87] 2,396.370]
optimate, executat: cu asternere mecanica; matenial 030 51996
manopera: 7.75 548.328
utilaj: 25.82 1,826.817
transport: 0.00 0.000§
4.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 71.318 85.00 6,062.031
DRUMURI
4.1.8 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 130.922 15.00 1,963.8ﬂ
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materar 0.00 o.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 1,963.830
4.1.9 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 22.110 198.50 4,388.879
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 3,509.122
manopera: 29.00 641.190
utilaj: 10.79 238.567
transport: 0.00 0.000
4.1.10 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 88.440 184.17 16,288.228
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 14,036.489
manopera: 9.25 818.070
utilaj: 16.21 1,433.669
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT STStem ratior
0 1 | 2 | 3 [ s=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4111 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 246.383 12.00 2,956.596
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.005'
transport: 12.00 2,956.596]
§ |Structura pietonala SP 4
6.1 SP4 Structura pietonala SP 4 mp 2,515.000] 81.66[ 205,375.841
material: 53.97| 135,733.343|
manopera: 6.69; 16,832.895
utilaj: 8.18 20,580.735
transport: 12.81 32,228.868
6.1.1 {DA0O6A2M Strat de agrfagate na'turale cilindrate. (pietris), mc 20.120 368.93 7,422,912
manopera: 29.00 583.4801
utilaj: 10.79 217.095
transport: 0.00 0.000
6.1.2 |DA0O6B2M Strat de agrggate na.turale cilindrate' (pietris), mc 5.030 354.60 1,783.651
manopera: 9.25 46.528
utilaj: 16.21 81.540|
transport: 0.00 0.000}
6.1.3 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 47.809 12.00 573.708
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 573.708
5.1.4 |DAO6A1% Strat.de agregate naturale ciI!ndrate avand o mc 50.300 100.18 5,038.903
o7
manopera: 29.00 1,458.700]
utilaj: 10.79 542.737
transport: 0.00 0.000
6.1.6 |[DA06B1% Strat.de agregate naturale cilindrate avand. ) mc 201.200 85.85| 17,272.54§I
manopera: 9.25 1,861.100
utilaj: 16.21 3,261.581
transport: 0.00 0.000
6.1.6 |[TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 478.089 12.00 5,737.068
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial. 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 12.00, 5,737.068
5.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 75.450 66.32 5,003.844
optimate, executat: cu asternere manuala; materal 030 22.635
manopera: 51.75 3,904.538
utilaj: 14.27| 1,076.672
transport: 0.00 0.000
5.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 76.054 85.00 6,464.556
DRUMURI
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' STADIULC FIZICT SiStem rutier
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
6.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 301.800 33.87] 10,221.966
optimate, executat: cu asternere mecanica; matenial 0,30 90540
manopera: 7.75 2,338.950|
utitaj: 25.82 7,792.476
transport: 0.00 0.000]
5.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 304.214 85.00 25,858.224
DRUMURI
5.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 831.044 15.00 12,465.660
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 12,465.660
6.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate na'turale ciIindrate. (balast), mc 100.600 198.50 19,969.301
manopera: 29.00 2,917.400]
utilaj: 10.79 1,085.474
transport: 0.00 0.000
6.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 402.400 184.17| 74,111.070
aniigeliva si antcapara, o astermere mecanica; materia 8871 63,865.709
manopera: 9.25 3,722.200|
utilaj: 16.21 6,523.162
transport: 0.00 0.000|
6.1.12 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,121.036 12.00 13,452,432
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00| 13,452.432
6 |Structura pietonala SP 5
6.1 SP5 Structura pietonala SP 5 mp 974.000 690.41 672,461.048'
material: 649.29 632,405.079]
manopera: 21.87 21,303.815
utilaj: 6.77 6,592.327
transport: 12.48 12,159.828
6.1.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 974.000 17.07| 16,624.719
material: 0.10 99.348’
manopera: 16.75) 16,314.500
utilaj: 0.22 210.871
transport: 0.00 0.000
6.1.2 1900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 974.000 600.00 584,400.000
material: 600.00 584,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
6.1.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 175.320 9.00 1,577.880
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1,577.880
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" STADIUL FIZICT Sistam rutior
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Plata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
6.1.4 12101377 Ciment kg 5,624.320 0.50] 2,812.160
material: 0.50 2,812,160
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000}
8.1.6 2206244 Nisip cuartos m¢ 24,843 65.00 1,614.795
material: 65.00 1,614.795
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
6.1.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 45,373 12.00 544,476
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 000 0000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 544.476
6.1.6.1 | TRA01A35 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor tona 45.373 12.00 544 .476
cu autobasculanta pe dist.= 35 km.
6.1.7 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 29.220 66.32 1,937.870
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 8766l
manopera: 51.75 1,512.135
utilaj: 14.27 416.969|
transport: 0.00 0.000
6.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 29.454 85.00 2,503.570|
DRUMURI
6.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 116.880 33.87] 3,958.726
optimate, executat: cu asternere mecanica; materiar 030 35,064
manopera: 7.75 905.820]
utilaj: 25,82 3,017.842
transport: 0.00 0.000|
6.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 117.815 85.00| 10,014.278
DRUMURI
6.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 321.844 15.00 4,827.660
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0 m
manopera: 0.00 0.0H
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 15.00 4,827.660I
6.1.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 38.960 198.50 7,733.638'
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 6'183'42°|
manopera: 29.00 1,129.840|
utilaj: 10.79 420.378
transport: 0.00 0.000]
6.1.11 |[DA0O6B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 155.840 184.17 28,701.464
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 24,733.678
manopera: 9.25 1,441.520
utilaj: 16.21 2,526.266
transport: 0.00 0.000
6.1.12 TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 434,151 12.00 5,209.812
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.00(“
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 5,209.812
7  [Structura pietonala SP 6
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"STADIUL FIZICT STSYem rutier
o | 1 [ 2] 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Sistem rutier
7.1 SP6 Structura pietonala SP 6 mp 384.000 365.08 140,190.600
material: 318.19 122,186.668
manopera: 23.19, 8,905.920
utilaj: 8.28 3,179.886]
transport: 15.41 5,918.125
7.1.1 |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 384.000 17.07 6,554.304
material: 0.10 39.168]
manopera: 16.75 6,432.000
utilaj: 0.22 83.136
transport: 0.00 0.000
7.1.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 384.000 250.00 96,000.000
material: 250.00 96,000.000
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7.1.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 64.000 9.00 576.002
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 576.002
71.4 12101377 Ciment kg 3,700.480 0.50 1,850.240
material: 0.50 1 ,850.240|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00] 0.000|
71.6 [2206244 Nisip cuartos mc 16.326 65.00 1,061.190
material: 65.00 1,061 .190I
manopera. 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
716 |TRAO1A3S5 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor | tona 29.822 12.00 357.864
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal .00 0.000|
manopera: 0.00 0.0H
utilaj: 0.00 0.000}]
transport: 12.00 357.864
7.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 11.520 66.32 764.006]
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 3.456
manopera: 51.75 596.160
utilaj: 14.27 164.390
transport: 0.00 0.000
7.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 11.612 85.00 987.034
DRUMURI
7.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri [ 46.080 33.87 1,560.730
optimate, executat: cu asternere mecanica, material 030 13.824
manopera: 7.75 357.120
utilaj: 25.82 1,189.786
transport: 0.00 0.000]
71.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 46.449 85.00 3,948.134
DRUMURI
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STADIUL FIZICT Sistem rutior
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
749 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 126.887] 15.00 1,903.304
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 1,903.304
7.1.10 |DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 23.040 198.50 4,573.486
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 3.656.724
manopera: 29.00 668.160
utilaj: 10.79 248.602
transport: 0.00 0.000
7.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 92.160 184.17| 16,973.351
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 14'626'898|
manopera: 9.25 852.480|
utilaj: 16.21 1 ,493.973I
transport: 0.00 0.000|
7.1.12 [TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 256.746 12.00 3,080.955'
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiar 000 0.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 3,080.955
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 8,422,432.816 321,505.583 131,306.253 255,340.156 9,130,584.808
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 7.233.876 0.000 0.000 7,233.876
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 8,422,432.816 328,739.458 131,306.253 255,340.156 9,137,818.683
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 421,121.641 16,436.973 6,565.313 12,767.008 456,890.934
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 8,843,554.457 345,176.431 137,871.566) 268,107.164, 9,594,709.618
Profit 5.0000 % 442,177.723 17,258.822 6,893.578 13,405.358 479,735.481
Total inclusiv Beneficiu: 9,285,732.180 362,435.253 144,765.144 281,512.522, 10,074,445.098
TOTAL GENERAL (fara TVA): 10,074,445.098|
TVA: 19.00% 1,914,144.569
TOTAL GENERAL: 11,988,589.667
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 842.000] 907.18 763,847.780|
material: 885.09 745,249.254
manopera: 20.09 16,919.475
utilaj: 0.06 51.680|
transport: 1.93 1,627.371
111 |DE09C1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 842.000 16.99 14,306.422
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 1,676.422
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 12,630.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 842.000 880.00 740,960.000
material: 880.00 740,960.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICTBorduri/ RIgols
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor ; tona 136.951 9.00 1,232.559
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1 .232.559I
114 |[TRB0O1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 126.300 28.15 3,555.31 3|
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 0.000I
manopera: 28.15 3,555.313I
utilaj: 0.00 Qdﬁq
transport: 0.00 0.000]
116 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 13.600 58.38 794.002
fmuralgataiil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. matenal 060 8160
manopera: 53.98 734.162
utilaj: 3.80 51.680
transport: 0.00 0.000}
1.1.5.L | 900118 Beton C12/15 mc 13.709 190.00 2,604.672
116 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 32.901 12.00 394.812
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenal 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 394.812
2 [Trepte granit - 30/20/80 cm
2.1 Trepte TREPTE DIN GRANIT m 226.000 1,486.59 335,968.341
material: 1,464.48 330,972.209|
manopera: 18.51 4,183.003
utilaj: 0.25 55.822
transport: 3.35 757.307
21.1  |DE09C1M Procurare.si.executare_ bordu!'i de‘piatra grqnit m 226.000 16.99 3,839.966
e o e e g0 | [
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 3,390.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.2 18000350 Trepte din granit 30/20/80 cm m 226.000 1,450.00 327,700.000
material: 1,450.00 327,700.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...mgterialeIor,semifabricatelor tona 36.760 9.00 330.839I
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000|
manopera: 0.00 O.DOOI
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 330339'
21.4 [PB02A1 Turnare beton si_mply b75 inm ) m¢ 14.690 58.38 857.639|
:::gztaiil...obisnune.zmde sprijin pereuri etc. material 060 8814
manopera: 53.98 793.003
utitaj: 3.80 65.822
transport: 0.00 &OOOI
2.1.4.L | 900118 Beton C12/15 mc 14.808 190.00 2,813.429
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STADIUL FIZICTBoraur/ Rigols
0 | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
21.6 |TRAO6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 35.539| 12.00 426.468
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00] 426.468|
3 |Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
3.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 136.000 21013 28,577.781
material: 171.70 23,351.610]
manopera: 19.72 2,682.294
utilaj; 0.44 60.513]
transport: 18.26 2,483.364
311  [PBO2A1 Turnare beton simplu b75 in me 13.600 58.38, 794.002
fmu;\:z:il...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. materal 0,60 8160
manopera: 53.98 734.162
utilaj: 3.80 51.680}
transport: 0.00 0.000
311L | 900117 Beton C25/30 mc 13.709 380.00 5,209.344
3.1.2 |TRAO6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 32.901 12.00 394.812
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 394.812
313 |PCO1At Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 54.400 34.01 1,850.076)
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 586344
manopera: 23.25 1,264,732
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000]
3.1.4 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.184 9.00 1.656|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00, 1.656|
3.1.6 |DDO2A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 40.800 17.07| 696.395
material: 0.10] 4.162
manopera: 16.75| 683.400I
utilaj: 0.22 8.833I
transport: 0.00 0.000|
3.1.6 |900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 40.800 300.00 12,240.006'
material: 300.00 12,240.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
317 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 7.344 9.00 66.096
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 66.096




| l Pag 40

STADIUL FIZICT Borduri / Rigola

0 | 1 | 2 | 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
3.1.8  |900924 Mortar cu polimeri modificati mc 12.630 420.00 5,304.600
material: 420.00 5,304.600
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.9 |TRA05A30 Transport rut_ier materiale_,semifabricate tona 50.520 40.00 2,020.800|
g:..égutovehm.speciale(cnstema,beton,etc) pe dist material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 2,020.800
4 Banda metalica

4.1 Platbanda Platbanda metalica m 490.000 218.97 107,293.772
material: 198.85 97,435.006
manopera: 8.69 4,259.423
utilaj: 2.7 1,330.238
transport: 8.71 4,269.105
4.1.1  |900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 490.000 165.00 80,850.000|
material: 165.00 80,850.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
41.2 |RPCXP0O3A Confectii metalice din profile tabla otel kg 174.440 26.81 4,676.963
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. atenal 127 222.289|
manopera: 22.50 3,924.900]
utilaj: 3.04 529.774
transport: 0.00 0.000|
4.1.2.L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 179.673 7.50 1,347.549'
4.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier aI...mz::terialelor,semifabricatelor tona 0.180 9.00 1.620'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.620]
414 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 39.200 28.95 1,134.987
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa matenal 0.00 0.000
manopera: 8.53 334.523
utilaj: 20.42 800.464
transport: 0.00 0.000
4.14.L | 900117 Beton C25/30 mc 39.514 380.00 15,015.168
4.1.6 |TRAOGA30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 94.833 45.00 4,267.485
autobetoniera de...5,5 me dist.=30 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 45.00 4,267.485
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,197,008.078 28,044.195 1,498.253 9,137.147 1,235,687.674
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[ STADIUL FIZICT Borduri I Rigole
0| 1 [ 2 | 3 4 [ s=3xs
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrarl de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 630.994 0.000 0.000 630.994
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,197,008.078 28,675.190 1,498.253 9,137.147 1,236,318.669|
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 59,850.404 1,433.759 74.913| 456.857) 61,815.933|
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 1,256,858.482 30,108.949 1,573.166 9,594.004 1,298,134.602
Profit 5.0000 % 62,842.924 1,505.447 78.658 479.700 64,906.730
Total inclusiv Beneficiu: 1,319,701.406 31,614.397 1,651.824 10,073.773 1,363,041.332
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,363,041.332
TVA: | 19.00% 258,977.853
TOTAL GENERAL: 1,622,019.185
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DEO09AS Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, m 160.000] 66.04 10,566.509
cu Intreruperi sau continue, executate mecanizat —
cu vopsea bicomponenta pe suprafete material: 65.93 10,548.269}
carosabile:...cu microbile de sticla; manopera: 0.09 13.600
utilaj: 0.03 4.640
transport: 0.00 0.000
2 DF17ATMM Marcaje transversale si diverse executate mp 55.530 115.01 6,386.505’
mecanizat, cu vopsea bicomponenta pe —
suprafete carosabile material: 98.21 5,453.601
manopera: 12.00 666.360)
utilaj: 4.80 266.544
transport: 0.00 0.000
3 DF17A1M Marcaje diverse executate mecanizat, cu vopsea mp 436.000 183.63 80,062.680'
bicomponenta pe suprafete carosabile. atenal 166.83 72737 880|
manopera: 12.00 5,232.@'
utilaj: 4.80 2,092.800]
transport: 0.00, 0.000
4 DF17A1$ Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 610.000 182.17 111,123.700
executate mecanizat, cu vopsea bicomponenta —
pe suprafete carosabile. material: 165.37 100,875.700
manopera: 12.00 7,320.000
utilaj: 4.80 2,928.000
transport: 0.00 0.000
5 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 9.000! 27.23 245.025
rutiera din : metal, confectionati industrial ; material 0.00 0.000
manopera: 27.23 245,025
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
6.L 900119 Beton C16/20 mc 0.900 250.00 225.000
6.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 9.000 200.00 1,800.000
7 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 14.000 8.531 119.700I
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 19'600|
manopera: 7.15 100.1ﬂ
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
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 STADIUL FIZICT Semnallizars rutiora
0 | [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
8 900739 Indicatoare circulatie buc 14.000 200.00 2,800.000
material: 200.00 2,800.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
[~ TRAOG6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.160 12.00 25.920
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0,00 0,000
manopera: 0.00 O.DOOI
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 25.920]
10 TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.077] 9.00 0.693
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.693
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 194,863.034 14,239.835 5,291.984 26.613 214,421.466
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 320.396 0.000 0.000 320.396
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 194,863.034 14,560.231 5,291,984 26.613 214,741.863]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 9,743.152 728.012 264.599 1.331 10.737.093]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 204,606.186 15,288.243 5,556.583 27.944 225,478.956]
Profit ] 5.0000 % 10,230.309 764.412 277.829 1.397] 11,273.948
Total inclusiv Beneficiu: 214,836.495 16,052.655] 5,834.412 29.341 236,752.904|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 236,752.904/
TVA: | 19.00% 44,983.052
TOTAL GENERAL: 281,735.956
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FIZIC: Amenajare si arhitectura
1 FANTANAI
11 900936 Blocuri fasqna_te din porfir 30 buc cu dimensiuni/ mc 1.000 19,800.00 19,800.000I
volume'variabile mateniar. 19,800.00 19,800.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.800 9.00 25.200
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport; 9.00 25.200|
13 Cl11B#-3 Placaje din porfir - 4 cm grosime mp 2.000 84.32 168.633
material: 8.89 17.790
manopera: 75.00 150.000
utilaj: 0.42 0.843
transport: 0.00 0.000
13.L 900927 Placi porfir - 4 cm mp 2.040 380.00 775.2ﬂ
1.4 900410 Adeviz hidrofug mp 22.000 12.00 264.000|
material: 12.00 264.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000J
]
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FIZIC: Amenajare si arhitectura
1.6 900931 Chit hidrofug de rostuire pentru suprafata de mp 22.000 10.00 220.000
piatra material 10,00 220,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
1.6 900934 Hidroizolatie bicomponenta mp 22.000 75.00 1,650.000|
material: 75.00 1,660.000
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.7 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.576 9.00 5.184
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 5.184
2 |FANTANALIV
2.1 900937 Blocuri fasonate din porfir 265 buc cu dimensiuni/ mc¢ 1.600 19,800.00| 31,680.000
volume variabiie material 19,800.00 31,680,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.2 TRAO1A30 Transportul rutier aI...mgteﬁaIelor,semifabricatelor tona 4.480 9.00 40.320I
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 40.320
2.3 DDO02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 145.000 17.07 2,474.933
material: 0.10 14.790
manopera: 16.75 2,428.750
utilaj: 0.22 31.393
transport: 0.00 0.000I
2.4 900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 145.000 600.00 87,000.000]
material: 600.00 87,000.000
manopera: 0.00 0.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.5 TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 26.100 9.00 234.900
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 234.900
2.6 Cl11B#-4 Placaje din porfir - 6 cm grosime mp 385.000 84.52 32,540.351
material: 9.10 3,503.073]
manopera: 75.00 28,875.000
utilaj: 0.42 162.278
transport: 0.00 0.000
26.L 900928 Placi porfir - 6 cm mp 392,700 400.00 157,080.000
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FIZIC: Amenajare si arhitectura
27 900410 Adeviz hidrofug mp 280.000 12.00] 3,360.000
material: 12.00 3.360.003'
manopera: 0.00 0.0(ﬁ|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
2.8 900931 C_hit hidrofug de rostuire pentru suprafata de mp 280.000 10.00 2,800.000I
piatra matenial. 10.00 2,800,000
manopera; 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.00—OI
transport: 0.00 0.000|
2.9 900934 Hidroizolatie bicomponenta mp 280.000 75.00 21,000.000|
material: 75.00 21 ,000.000I
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
210 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 72.044 9.00 648.396
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 648.396
21 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in me 42.000 58.38 2,452.065
:::gztaiil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material 0.60 25200
manopera: 53.98 2,267.265
utilaj: 3.80 169.600
transport: 0.00 0.000
2.11.L 900115 Beton C30/37 mc 42.336 450.00 19,051.200
212 [TRAO6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 101.606 12.00 1,219.272
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 1,219.272
213 PCO01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 15.000 34,01 510.131
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 161,400l
manopera: 23.25 348.731
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000}|
214 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.051 9.00 0.459
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. aterial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.459
3 |BANCHETE PLACATE CU PORFIR SI SEZUT DIN LEMN
3.1 Cl11B#-2 Placaje din piatra aplicate pe suprafete plane mp 66.000 86.91 5,735.813
material: 11.91 785.813
manopera: 75.00 4,950.(@'
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
3.1.L 900933 Adeziv kg 250.800 5.72 1,434.576
3.1.L 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 | ora 1.650 16.86) 27.819
3.1.L 900932 Chit de rostuire pentru suprafata de piatra kg 132.000 2.00 264.000
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FiZIC: Amenajare si arhitectura

1L 900929 Placi porfir - 10 cm mp 67.320| 650.00 43,758.000

3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 13.335 9.00 120.015

cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 000 0,000

manopera: 0.00, 0.000

utilaj: 0.00 0.000

transport: 9.00 120.015

3.3 cl11B8#-2 Placaje din piatra aplicate pe suprafete plane mp 23.000 84.36 1,940.194

material: 9.36 215.194

manopera: 75.00 1,725.000]

utilaj: 0.00 0.000

transport: 0.00 0.000

33.L 900933 Adeziv kg 87.400 572 499.928)

33.L 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 | ora 0.575 16.86) 9.695

33.L 900932 Chit de rostuire pentru suprafata de piatra kg 46.000 2.00 92.000

33L 900928 Placi porfir - 6 cm mp 23.460 400.00 9,384.000|

3.4 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 4.647 9.00 41.823

cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0.00 o.000l

manopera: 0.00 0.000

utilaj: 0.00) 0.000

transport: 9.00 41.823{

3.6 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 23.140 58.38 1,350.971

I:g:ztaiil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. materiak 0.60 13.884

manopera: 53.98 1,249.165

utilaj: 3.80 87.932

transport: 0.00 0.000]

3.5.L 900115 Beton C30/37 mc 23.325 450.00 10,496.304

3.6 TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 55.980 12,00, 671.760}

autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000

manopera: 0.00 0.000I

utilaj: 0.00 0.000I

transport: 12.00 671 .760|

3.7 RCSD08D% Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la kg 455,680 213 972.800|

constructii speciale sau consolidari si fretari material 023 103.667

manopera: 1.90 865.792

utilaj: 0.01 3.341

transport: 0.00 0.000

37.L 900571 Plasa sudata d=6 mm, 100 x 100 mm kg 460.237 6.50 2,991 .539I

3.8 TRAO1A30 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 0.460 9.00 4.140|

cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I

manopera: 0.00 0.000]

utilaj: 0.00 0.000

transport: 9.00 4.140

3.9 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 103.240 34.01 3,511.063

execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 7110.862

manopera: 23.25 2,400.201

utilaj: 0.00, 0.000

transport: 0.00 0.000
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CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FIZIC: Amenajare si arhitectura
3.10 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.349 9.00 3.141
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 000 0.000
manopera: 0.00 0.005'
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 3.141
4 |PLACIINFORMATIVE DIN PORFIR
4.1 DDO02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 0.546 17.07| 9.319]
material: 0.10 0.056
manopera: 16.75 9.146I
utilaj: 0.22 0.118
transport: 0.00 0.000
4.2 900935 Placi informative din porfir 120x65x10 cm mp 0.546, 4,000.00 2,184.000
material: 4,000.00 2,184.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
4.3 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.098 9.00 0.882
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.882
5 |ELEMENT PENTRU SEZUT DIN PIATRA IN ZONA GRUPULUI DE ARBORI
EXISTENTI
5.1 Cl11B#-2 Placaje din piatra aplicate pe suprafete plane mp 8.000 86.91 695.250
material: 11.91 95.@
manopera: 75.00 600.000|
utilaj: 0.0 o.ooo|
transport: 0.00 0.0EI
5.1.L 900933 Adeziv kg 30.400 5.72 173.888
5.1.L 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 | ora 0.200 16.86 3.372
5.1.L 900932 Chit de rostuire pentru suprafata de piatra kg 16.000, 2.00 32.000
5.1.L 900929 Placi porfir - 10 cm mp 8.160 650.00 5,304.000
6.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.616 9.00, 14.544
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 14.544
6.3 Cl11B#-2 Placaje din piatra aplicate pe suprafete plane mp 5.000 84.36) 421.781
material: 9.36 46.781
manopera: 75.00 375.000
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 0.00! 0.0H
53.L 900933 Adeziv kg 19.000 5.72 108.680|
5.3.L 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 | ora 0.125 16.86 2.108
53.L 900932 Chit de rostuire pentru suprafata de piatra kg 10.000 2.00 20.000
53.L 900928 Placi porfir - 6 cm mp 5.100 400.00 2,040.000
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FIZIC: Amenajare si arhitectura
6.4 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.010] 9.00 9.090
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 9.090
5.5 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 4.000 58.38 233.530
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 2.400|
manopera: 53.98 215.930I
utilaj: 3.80 15.200]
transport: 0.00 0.000
551 900115 Beton C30/37 mc 4,032 450.00 1,814.400
56 |TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 9.677| 12.00 116.124
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 116.124
6.7 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 28.000 34.01 952.245
execut....din panouri cu placaj tip p matenal. 10.76 3072801
manopera: 23.25 650.965
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
5.8 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor | tona 0.095 9.00 0.855
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.855
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 431,675.155 47,110.935 503.697 3,156.105 482,445.892
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,059.996 0.000 0.000 1,059.996
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 431,675.155 48,170.931 503.697| 3,156.105 483,505.888]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 21,583.758 2,408.547 25.185 157.805[ 24,175.294]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 453,258.913 50,579.477 528.882 3,313.910] 507,681.183]
Profit | 5.0000 % 22,662,946 2,528.974 26.444 165.696/ 25,384,059
Total inclusiv Beneficiu: 475,921.859 53,108.451 555.326 3,479.606 533,065.242
TOTAL GENERAL (fara TVA): §33,065.242
TVA: | 19.00% 101,282.396
TOTAL GENERAL: 634,347.638
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 35.000 715.00 25,025.000
material: 715.00 25,025.000
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
2 900940 Montaj - Banca dubla fara spatar buc 10.000 1,980.00 19,800.000|
material: 1,980.00 19,800.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
3 900941 Montaj - Scaun cu spatar buc 15.000 150.00] 2,250.000
material: 150.00 2,250.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000I
4 901410 Montare sezut — §truclura dir_1 otel realizata din buc 40.000 1,375.00 55,000.000|
tabla de otel indoita, sezut din lamele de lemn material 7375.00 55.000.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
5 900943 Montaj - Sistem masa + 2 banci fara spatar buc 5.000 1,700.00 8,500.000]
material: 1,700.00 8,500.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 900946 Montaj - Borna fixa de blocare acces auto buc 75.000 130.00 9,750.000
material: 130.00 9,750.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
7 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 30.000 500.00 15,000.000|
material: 500.00 15,000.000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
8 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 20.000 200.00 4,000.000
material: 200.00 4,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
9 900947 Montaj - Cismea buc 3.000 1,320.00 3,960.000I
material: 1,320.00 3,960.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
10 900948 Montaj - Sistem de afisaj - dublu - orientat buc 2.000 2,000.00 4,000.000|
material: 2,000.00 4,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1 900949 Montaj - Sistem de orientare turistica cu sageti buc 4.000 1,600.00 6,400.000|
material: 1,600.00 6,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
12 900950 Montaj - Catarg din aluminiu, pentru steaguri, buc 3.000 200.00 600.000
h=12m material 200.00 §00.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
13 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 37.000 1,650.00 61,050.000
arborelui material 7,650.00 51,050,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuteli directe: 215,335.000 0.000 0.000 0.000 215,335.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 215,335.000 0.000 0.000 0.000 215,335.000]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 10,766.750| 0.000| 0.000 0.000 10,766.750|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 226,101.750] 0.000{ 0.000 0.000 226,101.750]
Profit | 5.0000 % 11,305.088] 0.000| 0.000| 0.000| 11,305.088]
Total inclusiv Beneficiu: 237,406.838 0.000( 0.000 0.000 237,406.838
TOTAL GENERAL (fara TVA): 237,406.838
TVA: | 19.00% 45,107.299
TOTAL GENERAL: 282,514,137
OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Fantani arteziene
1 asim 1 Montaj echipamente Fantana 1 buc 1.000 30,000.00 30,000.000
material: 30,000.00 30,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 asim 2 Montaj echipamente Fantana 2 buc 1.000 40,920.00 40,920.000
material: 40,920.00 40.920.000'
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 asim 3 Montaj echipamente Fantana 3 buc 1.000 52,250.00 52,250.000]
material: §2,250.00 52,250.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
4 asim 4 Montaj echipamente Fantana 4 buec 1.000 145,000.00 145,000.000|
material: 145,000.00 145,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 268,170.000 0.000 0.000 0.000 268,170.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheituieli directe: 268,170.000 0.000| 0.000 0.000 268,170.000]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 13,408.500| 0.000| 0.000] 0.000 13,408.500
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 281,578.500| 0.000 0.000| 0.000 281,578.500
Profit | 5.0000 % 14,078.925( 0.000 0.000 0.000 14,078.925
Total inclusiv Beneficiu: 295,657.425] 0.000 0.000 0.000 295,657.425
TOTAL GENERAL (fara TVA): 295,657.425
TVA: | 19.00% 56,174.911
TOTAL GENERAL: 351,832.336

OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1
CAPITOLUL: Fantani arteziene
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STADIUL FIZIC: Lucrari constructii - Fantani arteziene '
Fantana 1 +Rezervor
11 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.600 56.25] 90.000|
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m e
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 0.000
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 90.000
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj; 0.00 0.000
transport: 0.00! 0.000}
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 0.144 240.64 34.652
mc,cu motor cu ardere interna si comanda m¢ —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000I
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 240.64 34.652
transport: 0.00 0.000
13 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.880 8.75| 25.200]
si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto —
categ.1 material: 0.00 0.000
manopera: 8.75 25.200
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.00(2'
14 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 28.800 1.65 47.527
cu autobasculanta dist.= 5 km materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.007|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 47.520
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.160 33.10 5.296]
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 5.296
transport: 0.00 0.000
1.6 CAO02E1 Turnarea betonului armat in elementele mc 13.000 100.15 1,301.950
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje —
glisante in rezervoare sau bazine subterane material: 240 31200'
manopera: 94.00 1,222.000|
utilaj: 3.75 48.750
transport: 0.00 0.000
16.L 900119 Beton C16/20 mc 13.104 250.00 3,276.000
17 TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 31.450 12.00 377.400
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera; 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 377.400|
1.8 CCo01XB Confectionarea si montarea armaturilor din ob 37 kg 1,330.000 1.79 2,380.700|
in fund.izolate cu diam. armaturilor peste 8mm matenal 004 53.200
manopera: 1.75 2,327.500
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
18.L 2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar buc 266.000 1.00 266.000
ciment
1.9 CCO01A2 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,330.000 1.02 1,349.950
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul —-
armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din material: 0.19 252.700|
mortar de ciment manopera: 0.83 1,097.250
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
19.L 900129 Armatura BST500s kg 1,330.000 6.50 8,645.000
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OBIECTUL: Plata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Fantani arteziene
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii - Fantani arteziene
110  |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.330 9.00 11.970
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 9.00 11 .970|

111 |CB02B1 Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri mp 81.000 34.82 2,820.66—3I
refolosibile, cu astereala din scanduri de e —1
rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la materia: 10.07 815.913
ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m. manopera: 24.75 2,004.750

utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000I
112 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.174 9.00 1.566'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.566

2 |Fantana 2 (curs de apa + 2 buc rezervoare)

2.1 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 9.600 56.25 540.000
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m Tenial 0.00 0000
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la material: ) )
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 540.000
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000

transport: 0.00 0.000

2.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 0.864 240.64 207.911
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc terial 0.00 0.000
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: ’ i
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000}

utilaj: 240.64 207.911
transport: 0.00 0.000

2.3 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 17.280 8.75 151.200
si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto material 0.00 0,000
categ.1

manopera: 8.75 161.200
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|

2.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 172.800 1.65 285.163|
cu autobasculanta dist.= 5 km aterar 000 0.000

manopera: 0.00 0.043]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 285.120

2.5 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.960 33.10 31.774
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —-
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu matertal: 0.00 0.000]
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000

utilaj: 33.10 31.774
transport: 0.00 0.000

2.6 CAO02E1 Turnarea betonului armat in elementele mc 80.000 100.15 8,012.000
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje —
glisante fn rezervoare sau bazine subterane material: 2.40 192.000|

manopera: 94.00 7,520.000
utilaj: 3.75 300.000
transport: 0.00 0.000I
26.L 900119 Beton C16/20 mc 80.640 250.00 20,160.000
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Fantani arteziene
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii - Fantani arteziene
27 TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 193.536 12.00 2,322,432
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material .00 07000
manopera; 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 2,322.432
2.8 CC01XB Confectionarea si montarea armaturilor din ob 37 kg 8,020.000 1.79 14,355.800
in fund.izolate cu diam. armaturilor peste 8mm matenal 0.04 320,800
manopera: 1.75 14,035.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]

281 2806616 Qistan:ier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar buc 1,604.000 1.00] 1,604.000
cimen

2.9 CCo1A2 !Vlontareg armaturilor dm otel-beton !n fundatii kg 8,020.000 1.02 8,140.300|
armaturior pana a 18 mm incusi, distantier din maleria 019 1523800
mortar de ciment manopera: 0.83 6,616.500

utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000I

2.9.L 900129 Armatura BST500s kg 8,020.000 6.50 52.130.000|

210 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 8.020 9.00 72.180|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000

manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 72.180I

2.1 CB02B1 Cofrajg pentru beton Tn ele_vatie, din panouri mp 260.000 34.82 9,053.980|
Fasinoasescure s subscurt ndusi sprinirle Ia materiaF 1007 2678.980
ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m. manopera: 24.75 6,435.000

utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
212 |TRA01A30 Transportul rutier a|...m_aterialelor,semifabricatelor tona 0.557| 9.00 S.M
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 5.013

3 Fantana 3 (12 jeturi)

34 TSAO02F1 $apatura manuala de pamant in spatii me 1.200 56.25’ 67.500|
:ﬂﬁé?é%iﬂfats: ?a:a.osopz'ri}irs\ié,l:up;s;:; lfr‘t)icmal,la material: 0.00 0.000|
funda_tii,canale,subsqluri,grer!uri.trepte de infrat.ire manopera: 56.25 67.500

transport: 0.00 0.000

3.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu gxcavato_rul de 0.40-0.70 100 0.108 240.64 25.989I
T o e | ™ [
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000

utitaj: 240.64 25.989]
transport: 0.00 0.000
33 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.160 8.75 18.900
zia..t.;;.ja;unte,prin aruncare rampa sau teren-auto matenal: 0.00 5000
manopera: 8.75 18.900
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Piata Centrala - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Fantani arteziene
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii - Fantani arteziene
3.4 TRAO01A0S5P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 21.600 1.65] 35.645
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.005
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 35.640
3.5 TSD02C1 Imprast!erea pamantului afanat provenit din teren 100 0.120 33.10 3.972
ceegors | seuZeveotala cobudozerpe | ™ | eran
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 3.972
transport: 0.00 0.000
3.6 CA02E1 Turnarea 'petonului a.rmat in elementelg ) mc 10.000 100.15] 1,001 .500|
manopera: 94.00 940.000
utilaj: 3.75 37.500
transport: 0.00 0.000
36.L 900119 Beton C16/20 mc 10.080 250.00 2,520.000
3.7 TRAOGA15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 24.192 12.00 290.304
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0.00 0000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 290.304
3.8 cco1xe Confectionarea si montarea armaturilor din ob 37 kg 1,020.000 1.79) 1,825.800{
in fund.izolate cu diam. armaturilor peste 8mm material 004 30,800
manopera: 1.75 1,785.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
3.8.L 2806616 E)ii;t;r‘\ttier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar buc 204.000 1.00 204.000
3.9 CC01A2 Montarga armaturilor dm otel-beton !n fundatii kg 1,020.000 1.02 1,035.300
e e | [
mortar de ciment manopera: 0.83 841.500
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 O.IBI
3.9.L 900129 Armatura BST500s kg 1,020.000 6.50 6.630.000|
3.10 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.020 9.00 9.180
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 O.CEI
transport: 9.00 9.180]
3.1 cB02B1 Cofraje_ gentru beton in eIeyatie, din panouri mp 50.000 34.82 1,741.150
::;?L%s;::esﬁn?;?rsiﬂ:cﬂrr;: f:é:g:; g:rijinirile fa material: 10.07] 503.650
ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m. manopera: 2475 1,237.500
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
312  |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.107| 9.00 0.963
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar. 000 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.963
4 Fantana 3 (12 jeturi)
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CAPITOLUL: Fantani arteziene
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii - Fantani arteziene
4.1 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.400 56.25] 135.000
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime, executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 0.000
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 135.000
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 0.216 240.64 51.978]
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc ferial 0.00 0,000
hidraulica,in :...pamant cu umiditate matenal: ’ .
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 240.64 51.978|
transport: 0.00 0.000
4.3 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 4.320 8.75 37.800
si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto —
categ.1 material: 0.00, 0.000
manopera: 8.75 37.800
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
4.4 TRAO1AO05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 43.200 1.65 71.291
cu autobasculanta dist.= 5 km matenar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.011
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 71.280
4.5 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.240 33.10 7.943
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 O.UOOI
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 33.10 7.943]
transport: 0.00 0.000
4.6 CAO02E1 Turnarea betonului armat in elementele mc 20.000 100.1 51 2,003.000|
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje —
glisante in rezervoare sau bazine subterane material: 240 46.000
manopera: 94.00 1,880.000
utilaj: 3.75 75.000
transport: 0.00 0.000
4.6.L 900119 Beton C16/20 mc 20.160 250.00 5,040.000I
4.7 TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 48.384 12.00 580.608|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km atenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 12.00, 580.608
4.8 CcCo1XB Confectionarea si montarea armaturilor din ob 37 kg 2,040.000 1.79 3,651.600
in fund.izolate cu diam. armaturilor peste 8mm matenal 0.04 87600
manopera: 1.76 3,570.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.8.L 2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar buc 408.000 1.00 408.000
ciment
4.9 CCo1A2 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 2,040.000 1.02 2,070.600
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul —
armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din material: 0.19 387.600
mortar de ciment manopera: 0.83 1,683.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000
4.9.L 900129 Armatura BST500s kg 2,040.000 6.50 13,260.000
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CAPITOLUL: Fantani arteziene
STADIUL FIZIC: Lucrari constructii - Fantani arteziene
410 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.040 9.00 18.360
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 18.360
411 |CB02B1 Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri mp 100.000 34.82 3,482.300
refolosibile, cu astereala din scanduri de —
rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la material. 10.07 1,007.300
ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m. manopera: 2475 2,475.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
412 |TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.214 9.00 1.926|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.926]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 122,238.343 56,735.667 830.763 4,131.462 183,936.235
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,276.552 0.000 0.000 1,276.552
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 122,238.343 58,012,219 830.763 4,131.462 185,212,787
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 6,111.917 2,900.611] 41.538 206.573 9,260.639)
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 128,350.260 60,912.830 872.301 4,338.035 194,473.427
Profit | 5.0000 % 6,417.513 3,045.642 43.615 216.902_| 9,723.671
Total inclusiv Beneficiu: 134,767.773 63,958.472 915.917 4,554,937 204,197.098|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 204,197.098
TVA: I 19.00% 38,797.449
TOTAL GENERAL: 242,994.547
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 44,000 72.54 3,191.947|
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi matenal 595 129842
manopera: 9.25| 407.000
utilaj: 60.34 2,655.105
transport: 0.00 0.000
2 Dem. beton Spargere beton me 4.400 144.91 637.606
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 486.202
utilaj: 30.45 133.980
transport: 3.96 17.424
2.1 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 4.400 140.95 620.179
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simpliu —
din fundatii si elevatii material: 0.00 0.0001
manopera: 110.50 486.199
utilaj: 3045 133.980
transport: 0.00, 0.000
2.2 TRAO01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 10.560 1.65’ 17.427
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.003]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 17.424
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OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
3 Frez Spargere asfalt carosabil mc 282.500] 144.91 40,937.174
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 31,216.349
utilaj: 30.45 8,602.125
transport: 3.96 1,118.700
3.1 RPCTOSF1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 282.500 140.95 39,818.304
material: 0.00 0.000|
manopera: 110.50 31,216.179
utilaj: 30.45] 8,602.125
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 678.000 1.65] 1,118.870
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.170
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1,118.700
4 Dstalpisori Deplantare stalpisori metalici buc 3.000 12,78 38.339
material: 5.21 15.615
manopera: 7.55 22.650
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.02 0.074
4.1 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 3.000 12.76 38.265
protectie trotuar fata de carosabil aterial 521 15615
manopera: 7.55 22.650
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000}
4.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.045 1.65 0.074
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 0.074
5 DBM Desfacere borduri mari - CU RECUPERARE m 496.100 13.04 6,470.508
material: 5.21 2,582.201
manopera: 7.64 3,790.080
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.20 08.228
5.1 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 496.100 12.84 6,372.280
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 521 2.562.201
manopera: 7.64 3,790.080
utifaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5.2 TRA01A05 Transportul rutier aI...ma_lterialelor,semifabricatelor tona 59.532 1.65 98.228|
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. ateral 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000]
utifaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 98.228]
6 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 7.000 7.531 52.850
indicatoare de circulatie rutiera; material 0.00 0,000
manopera: 7.55 52.850
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL Fi2ZIC: Amenajarea terenului
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 2,727.657 35,975.130 11,391.210 1,234.426 51,328.424
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 809.440 0.000, 0.000 809.440
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 2,727.657| 36,784.571 11,391.210 1,234.426 52,137.864
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 136.383 1,839.229 569.561 61.721 2,606.893|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 2,864.040 38,623.799 11,960.771 1,296.147 54,744.758|
Profit [ 5.0000 % 143.202 1,931.190| 598.039 64.807 2,737.238]
Total inclusiv Beneficiu: 3,007.242 40,554.989 12,558.809 1,360.955 57,481.995
TOTAL GENERAL (fara TVA): 57,481.995
TVA: I 19.00% 10,921.579
TOTAL GENERAL: 68,403.574
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 22.000 117.75] 2,590.500
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000
coronamentului manual manopera: 117.75 2,590.500
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901421 Acer platanoides 'Columnare’ - Replantat in buc 18.000 11,275.00 202,950.000]
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta —
trunchiului 40-45cm, Tnal?ime 700-900 material 11,275.00 202,950.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 901417 Tilia cordata 'Rancho’ Tilia cordata 'Rancho’ - buc 4.000 10,725.00 42,900.000
replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, inal?ime 500- material: 10.725.00 42,900.000|
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 Gazon Gazon semanat mp 103.000 8.98 924.759|
material: 1.84 189.726|
manopera: 6.57| 676.612
utilaj: 0.27 27.831
transport: 0.30 30.591
4.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii me 10.300 24.50 252.350
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24,50 252.350]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.2 TRAO01A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 18.540 1.65] 30.596
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.005
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 30.591
4.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 103.000 2.75‘] 283.250
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000]
grosime manopera: 2.75 283.250
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000
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OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediulul si aducerea terenului la starea initiala
4.4 TSHO9%A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 1.030 298.70 307.661
i 0
sauin panta sub 30 % MP material 178.20 183.546
manopera: 120.50 124.115
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
4.6 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 1.030 49.42 50.903
MP Imateral: 6.00 6.180
manopera: 16.40 16.892
utilaj: 27.02 27.831
transport: 0.00 0.000]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 246,039.726 3,267.112 27.831 30.591 249,365.259
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 73.510 0.000 0.000 73.510
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 246,039.726 3,340.622 27.831 30.591 249,438.769|
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 12,301.986 167.031 1.392 1.530 12,471 .938]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 258,341.712 3,507.653 29.222 32,121 261,910.708|
Profit | 5.0000 %| 12,917.086 175.383 1.461 1.606 13,095.535|
Total inclusiv Beneficiu: 271,258.798 3,683.035 30.683, 33.727 275,006.243]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 275,006.243
TVA: l 19.00% 52,251.186
TOTAL GENERAL: 327,257.429
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 1,242.500 12.42 15,434.288
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 6,989.622
utilaj: 3.83 4,754,442
transport: 2.97 3,690.225
11 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 124,250 56.25 6,989.063
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la material: 0.00 0.000
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 6,989.063
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 O'OOOJ
transport: 0.00 O.DOOI
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 11.182 240.64 2,690.920
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 2,690.92ﬂ
transport: 0.00 0.000]
13 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 1.242 1,330.35 1,652.287
de ...incarcare in autovehicul cu incarcator me (i erar 0.00 0,000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren aterial: ’ 0004
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 1,652.287
transport: 0.00 0.000]
14 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 2,236.500 1.65 3,690.784
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.559
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 3.,690.225
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STADIUL FIZICT Terasamants
0 1 | 2 | 3 [ s=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
15 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren | 100 12.425] 33.10) 411.235
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc material 000 0,000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu aterial: ’ )
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 33.10 411.235
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura mc 62.130 24.11 1,497.728I
material: 0.60 37.278I
manopera: 1.24 77.226)
utilaj: 19.29 1,198.698
transport: 2.97 184.526
21 TSDO2A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.621 76.76 47.691
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me —
tractor cu senile de 65-80 CP.,in straturi cu material: 0.00 O‘OOOI
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 76.76 47.691
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rutou 100 0.621 577.01 358.504
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 77.198
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 281 .306I
transport: 0.00 QDOOI
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 6.213 13.00 80.769|
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 37.278
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. TR 700 33497
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.621 1,330.35 826.211
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator L terial 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren aterial: : :
categoria 2 la distanta de <10 m manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 1,330.35 826.211
transport: 0.00, 0.000
2.5 TRAQ1A05P Transportul rutier al...pamantuiui sau molozului tona 111.834 1.65 184.554
cu autobasculanta dist.= 5 km matenar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.028
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65] 184.526I
3 Memb T Membrana Tefond mp 579.000 85.74 49,641.160|
material: 70.58 40,865.820
manopera: 156.00 8,685.000
utilaj: 0.15 86.850
transport: 0.01 3.490]
31 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp §79.000 85.73 49,637.670
rembrane HOFE matenial: 7058 40,865.820|
manopera: 15.00] 8,685.000
utilaj: 0.15 86.850
transport: 0.00 0.000
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.388 9.00 3.490
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 3.490
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STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2 | s | 4 |  s5=3xa
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 40,903.098 15,751.848 6,039.990 3,878.241 66,573.177
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 354.417 0.000 0.000 354.417
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 40,903.098 16,106.264 6,039.990 3,878.241 66,927.593
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 2,045.155 805.313 302.000 193.912 3.346.380]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 42,948.253 16,911.578 6,341.990 4,072,153 70,273.973]
Profit [ 5.0000 %, 2,147.413 845.579| 317.099 203.608 3,513.699|
Total inclusiv Beneficiu: 45,095.666 17,757.156 6,659.089 4,275.761 73,787.672
TOTAL GENERAL (fara TVA): 73,787.672
TVA: | 19.00% 14,019.658
TOTAL GENERAL: 87,807.330
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
14 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 2,140.000] 333.69 714,101.280I
material: 284.42 608,665.939|
manopera: 23.82 50,971.369
utilaj: 9.00 19,256.145
transport: 16.45 35,207.826
141 |DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 2,140.000 17.07| 36,526.590]
material: 0.10 218.280
manopera: 16.75 35,845.000
utilaj: 0.22 463.310
transport: 0.00 0.000
11.2 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 2,140.000 210.00 449,400.000|
material: 210.00 449,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 393.819 9.00 3,544.367|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 3,544,367
114 (2101377 Ciment kg 20,635.584 0.50 10,317.792
material: 0.50 10,317.792
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000!
116 2206244 Nisip cuartos mc¢ 48.192 65.00 3,132,498
material: 65.00 3,132.498
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
116 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 97.738 12.00 1,172.850|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 12.00, 1,172.850
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STADIUL FIZICT SiStem rutier
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
11.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 64.200 66.32 4,257.744
optimate, executat: cu asternere manuala; matenal 030 19.260
manopera: 51.75 3,322.350
utilaj: 14.27 916.134
transport: 0.00 0.000I
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 64.714 85.00 5,500.656
DRUMURI
118 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 256.800 33.87 8,697.816|
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 77.040
manopera: 7.75 1,990.200
utilaj: 25.82 6,630.576
transport: 0.00 0.000
1.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 258.854 85.00 22,002.624
DRUMURI
119 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 707.130 15.00 10,606.952
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. atenal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 156.00 10,606.952
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na}urale cilindrate. (balast), mc 148.694 198.50 29,516.101
manopera: 29.00 4,312.133
utilaj: 10.79 1,604.411
transport: 0.00 0.000
1.1.11 |DAO6B1 Strat de agregate na.turale cilindrate' (palast), mc 594.777 184.17 109,541.632
manopera: 9.25 5,501.686
utilaj: 16.21 9,641.714
transport: 0.00 0.000
1.1.12 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,656.971 12.00 19,883.657|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 19,883.657
2  [Structura rutiera SR3
2.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 83.000 361.67| 30,018.826
material: 315.16 26,158.296)
manopera: 23.19 1,924.978
utilaj: 8.28 687.319
transport: 15.04 1,248.233
211 |DDO2A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 83.000 17.07| 1,416.686
material: 0.10 8.466]
manopera: 16.75| 1,390.250,
utilaj: 0.22 17.970
transport: 0.00 0.000
21.2  |900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 83.000 250.00 20,750.000
material: 250.00 20,750.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIOL FIZICT Sistem rutior
0 1 [ 2 [ | 5=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrarl de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 13.833 9.00 124.500
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar 0,00 0.000|
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 124.500
214 (2101377 Ciment kg 479.668 0.50 239.834
material: 0.50 239.834
manopera: 0.00! 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
21.6 (2206244 Nisip cuartos mc¢ 2,117 65.00 137.616
material: 65.00 137.616|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.6 |TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.867 12.00 46.406
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 46.406
2.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 2.490 66.32 165.137)
optimate, executat: cu asternere manuala; material 0.30 0747
manopera: 51.75 128.858|
utilaj: 14.27 35.532
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 2.510 85.00 213.343
DRUMURI
21.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 9.960 33.87 337.345
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 2988
manopera: 7.75 77.190
utilaj: 25.82 257.167
transport: 0.00 0.000
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 10.040 85.00 853.373)
DRUMURI
219 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 27.426 15.00] 411,391
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. MatBHar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 411.391
2.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate na.turale cilindrate. (balast), mc 4.980 198.50 988.540
manopera: 29.00] 144.420
utilaj: 10.79 53.734
transport: 0.00 0.000
2.1.11 |DA06B1 Strat de agrggate na.turale cilindrate. (balast), mc 19.920 184.17 3,668.719|
manopera: 9.25 184.260
utilaj: 16.21 322.916)
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT SisStem rutior
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 55495 12.00| 665.936
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 0000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.0(EI
transport: 12.00 665.936]
3 |Structura pietonala SP2
31 SP2 Structura pietonala SP2 mp 62.000 325.46 20,178.291
material: 290.53 18,012.592
manopera: 20.72 1,284.392
utilaj: 5.31 329.014
transport: 8.91 652.293
3.1.1 |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 62.000 17.07| 1,058.247
material: 0.10 6.324
manopera: 16.75 1,038.500I
utilaj: 0.22 13.423'
transport: 0.00 0.000|
3.1.2 900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 62.000 250.00 15,500.000|
material: 250.00 15,500.000
manopera: 0.00 0.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.594 9.00! 104.346
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 104.346
314 12101377 Ciment kg 599,522 0.50 299.761
material: 0.50 299.761
manopera: 0.00 O.DOOI
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
316 |2206244 Nisip cuartos mc 1.397| 65.00 90.795’
material: 65.00 90.795
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000§
3.1.6 |[TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.335| 12.00 34.014
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000J
utitaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00] 34.014
31.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.488 66.32 98.684
optimate, executat: cu asternere manuala, material 0.30 0.446
manopera: 51.75 77.004
utilaj: 14.27 21.234
transport: 0.00 0.000
3.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 1.500 85.00 127.492
DRUMURI
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STADIUL FIZICT SIStait rutior
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
3.1.8 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 5.952 33.87] 201.594
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 1786
manopera: 7.75 46.128
utilaj: 25.82 153.681
transport: 0.00 0.000
3.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 6.000 85.00 509.967
DRUMURI
3.1.9 [TRAO1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.014 15.00 165.209
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 165.209]
3.1.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 1.860 198.50 369.214
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 295.204
manopera: 29.00 53.940
utilaj: 10.79 20.069|
transport: 0.00 0.000
3.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 7.440 184.17] 1,370.244
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 1.180.817
manopera: 9.25 68.820|
utilaj: 16.21 120.607
transport: 0.00 0.000]
3.1.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 20.727 12.00 248.724
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 248.724
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 652,836.828 54,180.738 20,272.478 37,008.353 764,298,397
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,219.067 0.000 0.000 1,219.067
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 652,836.828 55,399.805 20,272.478 37,008.353 765,517.463
463
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 32,641.841 2,769.990 1,013.624 1,850.418] 38,275.873
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 685,478.669 58,169.795‘ 21,286.102 38,858.770| 803,793.337
Profit [ 5.0000 % 34,273.933 2,908.480 1,064.305 1,942.939| 40,189.667
Total inclusiv Beneficiu: 719,752.603 61,078.285 22,350.407'l 40,801.709 843,983.003
TOTAL GENERAL (fara TVA): 843,983.003
TVA: | 19.00% 160,356.771
TOTAL GENERAL: 1,004,339.774
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 545.000 907.18 494,414,537
material: 885.09 482,376.299
manopera: 20.09 10,951.442
utilaj: 0.06 33.451
transport: 1.93 1,053.346)
111 [DE09C1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 545.000 16.99 9,260.095
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 1,085.005
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 8,175.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Borduri 7 Rigole
o | 1 [ 2] 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
112 |2206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 545.000 880.00] 479,600.000
material: 880.00 479,600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 88.644 9.00 797.797
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 797.797
114 |TRB0O1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 81.750 28.15] 2,301.242
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m aterial 0.00 0.000l
manopera: 28.15 2,301.242
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
115 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 8.803 58.38 513.932
fmuramgsgil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material 0,60 5287
manopera: 53.98 475.200]
utilaj: 3.80 33.451
transport: 0.00 0.000]
1.1.65.L | 900118 Beton C12/15 mc 8.873 190.00 1,685.922
116 |TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 21.296 12.00 255.549|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 255.549
2 Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
2.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 268.000 210.13 56,315.039]
material: 171.70 46,016.407
manopera: 19.72 5,285.697
utilaj: 0.44 119.247
transport: 18.26| 4,893.688
211  |PB02A1 Turnarg betc_Jn simplp b75 in mc 26.800 58.38 1,564.651
xggﬂgz...oblsnulte,zmde sprijin pereuri etc. material 060 16.080
manopera: 53.98 1,446.731
utilaj: 3.80 101.840
transport: 0.00 0.000]
2.11L | 900117 Beton C25/30 mc 27.014 380.00 10,265.472
21.2 |TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 64.834 12.00 778.012
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 778.012
213 |{PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 107.200 34.01 3,645.738|
execut....din panouri cu placaj tip p materal 1076 T153.472
manopera: 23.25 2,492.266
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000




Pag 66

"STADIUL FIZICT Borduri 7 Rigole
0 | 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
214 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.363 9.00 3.263
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 3.263
2.1.5 |DDO2A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 80.400 17.07 1,372.307
material: 0.10 8.201
manopera: 16.75 1,346.700
utilaj: 0.22 17.407
transport: 0.00 0.000I
216 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 80.400 300.00 24,120.000]
material: 300.00 24,120.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000I
21.7 |TRA01A30 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 14.472 9.00 130.248'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal. 0.00 0000'
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 130.248)
2.1.8 |900924 Mortar cu polimeri modificati mc 24.889 420.00 10,453.182
material: 420.00 10,453.182
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
219 [TRAO5A30 Transport rut.ier mat'eriale.,semifabricate ) tona 99.554 40.00 3,982.165|
:Lé..égutovehlc.spemale(cnstema,beton,etc) pe dist material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 3,982,165
3 |Banda metalica
3.1 Platbanda Platbanda metalica m 255.000 218.97 55,836.555
material: 198.85 60,705.972
manopera: 8.69 2,216.639
utilaj: 271 692.267
transport: 8.7 2,221.677
3.1.1  |900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 255.000 165.00 42,075.000
material: 165.00 42,075.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.2 |RPCXPO3A Confectii metalice din profile tabla otel kg 90.780 26.81 2,433.930
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. material 127 T15.681
manopera: 22.50 2,042.5ﬂ
utilaj: 3.04 275.699
transport: 0.00 0.000
3.1.2L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 93.503 7.50 701.276
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[ STADIUL FiZICTBordur / Rigole
0| 1 | 2 | 3 n [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
3.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.094 9.00 0.843
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.843)
3.1.4 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 20.400 28.95 590.657
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa matenal 0.00 0 OOOI
manopera: 8.53 174.089|
utilaj: 20.42 416.568|
transport: 0.00 0.000
3.14.L | 900117 Beton C25/30 mc 20.563 380.00 7,814.016
3.1.6 ([TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 49.352 45.00 2,220.834
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km materar 000 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 45.00 2,220.834
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 579,098.678 18,453.777 844.964 8,168.711 606,566.131
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 415.210 0.000 0.000 415.210
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 579,098.678 18,868.987| 844.964 8,168.711 606,981.341
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 28,954.934 943.449 42.248 408.436 30,349.067|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 608,053.612 19,812.437 887.213 8,571.14§| 637,330.408
Profit 5.0000 % 30,402.681 990.622 44.361| 428.857 31,866.520|
Total inclusiv Beneficiu: 638,456.293 20,803.059 931.573 9,006.004 669,196.928]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 669,196.928'
TVA: 19.00% 127,147.416
TOTAL GENERAL: 796,344,344
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750)
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 8.000 27.23 217.800]
rutiera din : metal, confectionati industrial ; material 0.00 0,000
manopera: 27.23 217.800
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.00ﬂ
2L 900119 Beton C16/20 mc 0.800, 250.00 200.000]
2L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 8.000 200.00 1,600.000
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 10.000 8.55 85.500]
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 14.000
manopera: 7.15 71.500
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
4 900739 Indicatoare circulatie buc 10.000 200.00 2,000.000
material: 200.00 2,000.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
5 TRAOBA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.920 12.00 23.040|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 23.040
6 TRAQG1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.066 9.00 0.594
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.594
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 4,216.984 952.050 0.000 23.634 5,192.668
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 21.421 0.000 0.000 21.421
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 4,216.984 973.471 0.000 23.634 5,214.089
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 210.849 48.674 0.000] 1.182 260.704
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 4,427.833| 1,022,145 0.000| 24.816| 5,474.794
Profit 5.0000 %] 221 .392] 51.107 0.000| 1.241[ 273.740|
Total inclusiv Beneficiu: 4,649.225 1,073.252 0.000 26.056( 5,748.533
TOTAL GENERAL (fara TVA): 5,748.533
TVA: 19.00% 1,092,221
TOTAL GENERAL: 6,840.754
OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 5.000 715.00 3,575.000]
material: 715.00 3,575.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00| 0.000|
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 6.000 500.00 3,000.000|
material: 500.00 3,000.0%
manopera: 0.00! 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 900947 Montaj - Cismea buc 1.000 1,320.00 1,320.000
material: 1,320.00 1,320.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
4 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 4,000 200.00 800.000
material: 200.00 800.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada C-tin Gherea - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FiZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
6 900955 Montaj -.Gratar din fonta de protectie la baza buc 26.000 1,650.00 42,900.000
arborelui material 1,650.00 42,500.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 51,595.000 0.000 0.000 0.000 51,595.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 51,595.000 0.000 0.000 0.000 51,595.000|
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 2,579.750( 0.000 0.000| 0.000 2,579.750]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 54,174,750 0.000 0.000] 0.000 54,174.750]
Profit | 5.0000 % 2,708.738 0.000 0.000] 0.000] 2,708.738]
Total inclusiv Beneficiu: 56,883.488 0.000 0.000 0.000 56,883.488
TOTAL GENERAL (fara TVA): 56,883.488
TVA: | 19.00% 10,807.863
TOTAL GENERAL: 67,691.351
OBIECTUL: Strada Dogariior Tr.1 - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 25.000 72.54 1,813.606
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi atenal 298 73774
manopera: 9.25 231.250
utilaj: 60.34 1,508.583
transport: O.OEJ 0.000]
2 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton me 4.400 140.95 620.179|
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu —
din fundatii si elevatii material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 486.199
utilaj: 30.45 133.980
transport: 0.00 0.000
3 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 10.560 1.65 17.427
cu autobasculanta dist.= 5 km atenal 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.003]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 17.424
4 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc¢ 189.000 140.95’ 26,639.503
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 20,884.453
utilaj: 30.45 5,755.050|
transport: 0.00 0.000
[ TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 453.600 1.65[ 748.553
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial: 000 0.000
manopera: 0.00 0.113
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 748.440
6 DGO3A1TM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 572.000 12.84 7,347.19'IT
infloiere + depozitare pe europaleti matenal 521 2977260
manopera: 7.64 4,369.937
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 )
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
7 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 74.360 1.65] 122.694
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 1.65 122.694
8 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 30.000 12.76 382.650
protectie trotuar fata de carosabil materal 531 1561 50]
manopera: 7.55 226.500J
utitaj: 0.00 0.000}
transport: 0.00 0.000
9 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.300 1.65 0.495]
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 0.495
10 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 596.000 12.84 7,655.471
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 5351 3.102.180
manopera: 7.64 4,553.291
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000I
11 TRAO1A05 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 71.520 1.65] 118.008'
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. aterial 0.00 0_000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 1.65 118.008
12 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 5.000 7.55[ 37.750
indicatoare de circulatie rutiera; materar 0.00 0.000I
manopera: 7.55 37.750|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
13 DECG Demontare cosuri de gunoi buc 3.000 34.13 102.375
material: 0.00 0.000}
manopera: 34.13 102.375
utilaj: 0.00 0.000J
transport: 0.00 0.000]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 6,309.364 30,891.871 7,397.613 1,007.061 45,605.908
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 695.067 0.000 0.000 695.067
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 6,309.364 31,586.938 7,397.613 1,007.061 46,300.975
Cheltuieli indirecte l 5.0000 %| 315.468 1,579.347 369.881 50.353 2,315.049}
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 6,624.832 33,166.285 7,767.493 1,057.414 48,616.024
Profit [ 5.0000 % 331.242 1,658.314 388.375] 52.871 2,430.801
Total inclusiv Beneficiu: 6,956.074 34,824.599 8,155.868| 1,110.285] 51,046.825
TOTAL GENERAL (fara TVA): 51,046.825
TVA: ‘ 19.00% 9,698.897|
TOTAL GENERAL: 60,745.722

OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
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OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Planta(ea arbprilor cu balot .ambalat cu plasa de buc 4.000 117.75 471.000
L et et St o e
coronamentului manual manopera: 117.75 471.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901418 Crgtqegus Iaevigata 'Plena'.- Replaptat in buc 1.000 6,325.00 6,325.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 901417 Tilia cordgta ’Rgnpho‘ Tilia cprdata 'Rancho’ - buc 3.000 10,725.00 32,175.000
Gieumierina trunchiu 40-45am, mai?ime 500- material 1072500 32 175.000
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 &OOOI
4 Gazon Gazon semanat mp 52.000 8.98 466.869]
material: 1.84 95.784
manopera: 6.57 341.590
utilaj: 0.27 14.050
transport: 0.30 15.444
4.1 TSHO3A1 Extrggerea p.amantului necesar anlenajarii mc 5.200 24.50 127.400
2:;32;:: verzi,cu pastrarea structurii ...teren materiar 0.00 0.000
manopera: 24.50] 127.400
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.2 TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 9.360 1.65 15.446
cu autobasculanta dist.= 5 km materal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.002
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 15.444
4.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 52.000 2.75| 143.000
S5 o0 pacirarea sicluin sratu 48 10 6m materia 0.00 0.000
grosime manopera: 2.75 143.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 0.520 298,70 155.324
sauin panta sub 30 % mP I aterial 178.20 92664
manopera: 120.50 62.660
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 0.520 49.42 25,698
MP Imaterial: 6.00 3.120
manopera: 16.40 8.528
utilaj: 27.02 14.050
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 38,5695.784 812.590 14.050 15.444 39,437.869
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OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %, 0.000 18.283 0.000 0.000 18.283
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 38,595.784 830.874 14.050( 15.444 39,456.152
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 1,929.789 41.544 0.703[ 0.772 1,972.808
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 40,525.573 872.417 14.753( 16.216 41,428.960
Profit [ 5.0000 % 2,026.279 43.621 0.738 0.811_| 2,071.448
Total inclusiv Beneficiu: 42,551.852 916.038 15.491 17.027 43,500.408]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 43,500.408|
TVA: 19.00% 8,265.078'
TOTAL GENERAL: 51,765.485
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 1,301.300 12.42 16,164.700
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63| 7.320.398]
utilaj: 3.83 4,979.441
transport: 297 3,864.861
14 TSAO2F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 130.130 56.25 7,319.813
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la material. 0.00 0.000}
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire manopera: 56.25 7,319.813
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000]
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 11.712 240.64 2,818.265
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc¢ —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 2,818.265
transport: 0.00 0.000
13 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 1.301 1,330.351 1,730.480|
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator m¢ —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 1,730.480
transport: 0.00 0.000
14 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 2,342.340 1.65 3,865.447
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0700 0,000
manopera: 0.00 0.586|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 3,864.861
16 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 13.013 33.10 430.696]
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 430.696]
transport: 0.00 0.000
2 UmMpP Umplutura mc 65.070 24.11 1,568.601
material: 0.60 39.042
manopera; 1.24 80.880
utilaj: 19.29 1,255.421
transport: 2.97 193.257
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0 1 | 2 | 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
2.1 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.651 76.76 49.947
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 49,947
transport: 0.00 0.000I
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.651 577.01 375.468'
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc matenal 0.00 0.000
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa nat: ) :
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 80.851
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant ——
coeziv grad. compactare 100% utitaj: 452.76 294.617
transport: 0.00! 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc¢ 6.507] 13.00 84.591
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 39.042
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. ey 700 3554 gl
transport: 0.00 0.000}
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.650 1,330.35 865.307
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator m¢ —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de < 10m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 865.307
transport: 0.00 0.000
2.5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 117.126 1.65] 193.287
cu autobasculanta dist.= 5 km matenar 000 0.000I
manopera: 0.00 0.029
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 193.257
3 Memb T Membrana Tefond mp 787.000 85.74 67,474.254
material: 70.58 55,546.460|
manopera: 15.00; 11,805.000
utilaj: 0.15 118.050
transport: 0.01 4.744
3.1 RPCEO02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 787.000 85.73 67,469.510
membrane HOPE material 7058 55,546.460|
manopera: 16.00] 11,805.000
utilaj: 0.15 118.050
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.527 9.00 4.744
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 4.744
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 55,585.502 19,206.279 6,352.912 4,062.863 85,207.555
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 432.141 0.000 0.000 432.141
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 55,585.502 19,638.420 6,352.912 4,062.863 85,639.696
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 2,779.2&1 981.921 317.646 203.143] 4,281.985
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 58,364.777 20,620.341 6,670.557 4,266.006 89,921.681
Profit [ 5.0000 % 2,918.239 1,031.017, 333.528 213.300 4,496.084
Total inclusiv Beneficiu: 61,283.016 21,651,358 7,004.085 4,479.306 94,417.765
TOTAL GENERAL (fara TVA): 94,417.765
TVA: | 19.00% 17,939.375
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STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2| 3 | |  s5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
TOTAL GENERAL: ] I | l 112,357.140
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
11 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 2,120.000| 333.69 707,427.436
material: 284.42 602,977.473
manopera: 23.82 50,495.001
utilaj: 9.00 19,076.181
transport: 16.45 34,878.781
111  [DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 2,120.000 17.07 36,185.220|
material: 0.10 216.240
manopera: 16.75 35,510.000
utilaj: 0.22 458.980
transport: 0.00 0.000
11.2 1900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 2,120.000 210.00 445,200.000
material: 210.00 445,200.000
manopera: 0.00 0.000
utifaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 390.138 9.00 3,511.242
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00! 0.000
transport: 9.00 3,5611.242
114 12101377 Ciment kg 20,442.728 0.50 10,221,364,
material: 0.50 10,221.364
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 (2206244 Nisip cuartos me 47.742 65.00 3,103.222
material: 65.00] 3,103.222
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 [TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 96.824 12.00 1,161.889|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1,161.889
1.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 63.600 66.32 4,217.952
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 19.080
manopera: 51.75 3,291.300})
utilaj: 14.27| 907.572
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mec 64.109 85.00 5,449.248
DRUMURI
1.18 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 254.400 33.87 8,616.528|
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 76.320
manopera: 7.75 1,971.600
utilaj: 25.82 6,568.608
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT SIStem rutior
0 1 [ 2 [ 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 256.435 85.00 21,796.992
DRUMURI
119 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 700.521 15.00 10,507.822
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 10,507.822
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na_turale cilindrate. (balast), me 147.30517 198.50 29,240.250
manopera: 29.00 4,271.832
utilaj: 10.79 1,589.41 Gr
transport: 0.00! 0.000
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate na'turale cilindrate. (balast), mc 589.218 184.17 108,517.878
manopera: 9.25 5,450.269
utilaj: 16.21 9,5651.605
transport: 0.00 0.000
1.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,641.486 12.00 19,697.829
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0000'
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00: 0.000|
transport: 12.00 19,697.829
2  |Structura rutiera SR3
241 SR3 Structura rutiera SR3 mp 17.000 361.67 6,148.434
material: 315.16 5,367.723
manopera: 23.19 394.273
utilaj: 8.28 140.776)
transport: 15.04) 255.662
211 |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 17.000 17.07 290.165
material: 0.10 1.734
manopera: 16.75| 284.750
utilaj: 0.22 3.681
transport: 0.00 0.000
21.2  |900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 17.000 250.00 4,250.000
material: 250.00 4,250.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
213 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2,833 9.00 25.500)
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000)
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 25.500
214 12101377 Ciment kg 98.245! 0.50 49,123
material: 0.50 49.123
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT SiStém rutier
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
216 2206244 Nisip cuartos mc¢ 0.434 65.00 28.187
material: 65.00 28.187
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
2.16 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.792 12.00 9.505
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 9.505
21.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 0.510 66.32 33.823
optimate, executat: cu asternere manuala; material 0.30 0153
manopera: 51.75 26.393
utilaj: 14.27 7.278
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 0.514 85.00 43.697
DRUMURI
2.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 2.040 33.87 69.095
optimate, executat: cu asternere mecanica; materiar 030 0612
manopera: 7.75 15.810
utilaj: 25.82 52.673
transport: 0.00 0.000
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 2.056 85.00 174.787
DRUMURI
2.1.8 |TRAQ1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.617| 15.00 84.261
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. atenal 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utifaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 84.261
2.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 1.020 198.50 202.472
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 161.886
manopera: 29.00 29.580|
utilaj: 10.79 11.006
transport: 0.00 0.000
2.1.11 [DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 4.080 184.17| 751.424
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 647.545
manopera: 9.25 37.740
utilaj: 16.21 66.139
transport: 0.00 0.000
2.1.12 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.366 12.00 136.396
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 136.396]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 608,335.196 50,889.273 19,216.957 35,134.444 713,575.870
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STADIULC FIZICT Sistem rutiar
0 1 | 2 | 3 4 { 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarllor Tr.1 - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,145.009 0.000 0.000 1,145.009
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 608,335.196 52,034.282 19,216.957 35,134.444 714,720.879
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 30,416.760 2,601.714 960.848 1,756.722 35,736.044
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 638,751.956 54,635.996 20,177.805 36,891.166 750,456.923|
Profit [ 5.0000 % 31,937.598 2,731.800 1,008.890 1,844.558 37,522.846]
Total inclusiv Beneficiu: 670,689.554 57,367.796 21,186.695 38,735.724 787,979.769|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 787,979.769'
TVA: 19.00% 149,716.156]
TOTAL GENERAL: 937,695.925
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 752.000 907.18] 682,201.343
material: 885.09 665,590.783
manopera: 20.09 156,110.980
utilaj: 0.06 46.156|
transport: 1.93 1,453.424
111 IDE0SC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 752.000 16.99 12,777.232
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 1,497.232
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 11,280.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 752.000 880.00 661,760.000
material: 880.00 661 .760.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 122.313 9.00 1,100.813
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 1,100.813
1.14 |TRBO1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 112.800 28.15 3,175.292
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 0.000
manopera: 28.15 3,175.292
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
115 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc¢ 12,146 58.38 709.132
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 7.288I
manopera: 53.98 655.689)|
utilaj: 3.80 46.156
transport: 0.00 0.000]
1.1.5L [ 900118 Beton C12/15 mc 12.243 190.00 2,326.263
116 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 29.384 12.00 352.611
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 352.611
2 |Borduri mici - piatra naturala granit




|

Pag 78

STADIUL FIZICT Borduri / Rigole
o | 1 | 2 | 3 | s=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.1 B Mici Borduri mici - piatra naturala granit sau porfir m 18.000 §95.06] 10,711.047
material: 578.01 10,404.158
manopera: 16.43 277.818
utilaj: 0.09 1.573
transport: 1.53 27.498J
21.1 |DEOSE1MM Procurare'si .executare_ bordu.n' delpiatra grqnit m 18.000 13.39 241.020|
pern dlmiar pavf dfrte pats oty | e ez
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 11.80 212.400'
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
21.2 12206144 Borduri din piatra naturala 10X15x100 cm m 18.000 572.00 10,296.000
material: §72.00 10,296.000I
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor | tona 1.722 9.00 15.498
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00] o.ooo|
transport: 9.00 15.498I
2.1.4 [TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 1.530 28.15 43.069|
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 0.000
manopera: 28.15 43.069
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
2.1.6 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.414 58.38 24.170
fmugﬂﬁgil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material 060 02 481
manopera: 53.98 22.349]
utifaj: 3.80 1.673
transport: 0.00 0.000
21.5L | 900118 Beton C12/15 mc 0.417| 190.00 79.289
21.6 |TRAO6A15 Transponql rutier al betonu!ui-mortarului cu tona 1.000 12.00 12.000|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenal 0.00 O'TI
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 12.000
3 |[Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
3.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 351.000 210.13| 73,755.890]
material: 171.70 60,267.757
manopera: 19.72 6,922.685
utilaj: 0.44 156.177
transport: 18.26! 6,409.270
311 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 35.100 58.38 2,049,226
fmuggﬂtaiil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. materal 0,60 3 1.060|
manopera: 53.98 1,894.786|
utilaj: 3.80 133.380
transport: 0.00 0.000
3.4.1.L | 900117 Beton C25/30 mc 35.381 380.00 13,444.704
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[ STADIUC FIZICT Borduri 7 Rigote
o | 1 [ 2 | 3 [ | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
3.1.2 |TRAO6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 84.914 12.00 1,018.963
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 1,018.963
3.1.3 |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 140.400 34.01 4,774.829|
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 7510704
manopera: 23.25 3,264.125
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
314 [TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.475 9.00 4.274
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 4274
3.1.6 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 105.300 17.07 1,797.313)
material: 0.10 10.741
manopera: 16.75| 1,763.775
utilaj: 0.22 22.797
transport: 0.00 0.000
3.1.6 |900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 105.300 300.00 31,590.000
material: 300.00 31,590.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
3.1.7 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 18.954 9.00 170.586]
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 170.586
3.1.8 (900924 Mortar cu polimeri modificati mc 32.597] 420.00 13,690.549
material: 420.00 13,690.549
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
3.1.9 |TRAO5A30 Transport rutier materiale, semifabricate tona 130.386 40.00 5,215.447
g:..a.gutovehic.speciale(cistema.beton,etc) pe dist material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 5,215.447
4 |Banda metalica
4.1 Platbanda Platbanda metalica m 28.000 218.97] 6,131.073
material: 198.85 5,567.715
manopera: 8.69 243.396
utilaj: 2.7 76.014
transport: 8.71 243.949
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[ STADIULC FIZICT Borduri / Rigole
o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
4.1.1 (900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 28.000 165.00 4,620.000
material: 165.00 4,620.000
manopera: 0.00 0.000,
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.1.2 |RPCXP03A Confectii metalice din profile tabla otel kg 9.968 26.81 267.255
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. materal 137 12702
manopera: 22.50 224,280}
utilaj: 3.04 30.273
transport: 0.00 0.000
41.2L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 10.267 7.50 77.003|
4.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.010 9.00 0.093
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.093I
4.1.4 PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 2.240 28.95 64.856F
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa materal 000 0.000
manopera: 8.53 19.116
utilaj: 20.42 45,741
transport: 0.00 0.000I
4.1.4L | 900117 Beton C25/30 mc 2.258 380.00 858.010]
415 |TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.419 45.00 243.856
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 45.00 243.856]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 741,830.412 22,554.879 279.920 8,134.141 772,799.353
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 507.485 0.000 0.000 507.485
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 741,830.412 23,062.364 279.920 8,134.141 773,306.837
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 37,091.521 1,153.118 13.996 406.707| 38,665.342
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 778,921.933 24,215.482 293.916 8,540.848 811,972.179
Profit | 5.0000 % 38,946.097 1,210.774 14.696 427.042 40,598.609]
Total inclusiv Beneficiu: 817,868.029 25,426.256 308.612 8,967.891 852,570.@]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 852,570.788
TVA: I 19.00% 181,988.450'
TOTAL GENERAL: 1,014,559.238
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000| 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —-
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 2.000 27.23 54.450|
rutiera din : metal, confectionati industrial ; materal 0.00 0.000
manopera: 27.23 54.450
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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S TADIUC FIZICT Semnatizare rutisra

0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
2.L 900119 Beton C16/20 mc 0.200 250.00 50.000
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.000 200.00 400.000|
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 5.000 8.55) 42.750I
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 7‘00°|
manopera: 7.15 35.750|
utilaj: 0.00 0.000'
transport: 0.00 0.000]
4 900739 Indicatoare circulatie buc 5.000 200.00 1,000.000
material: 200.00 1,000.000I
manopera: 0.00 0.000J
utilaj: 0.00 0.000J
transport: 0.00 &000'
5 TRAOG6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.480 12.00 5.760]
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 5.760|
6 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.019 9.00 0.171
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000 l
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.171
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,859.984 752.950 0.000 5.931 2,618.865
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 16.941 0.000; 0.000 16.941
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheituieli directe: 1,859.984 769.891 0.000 5.931 2,635.807
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 92.999 38.495 0.000| 0.297 131.790}
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 1,952.983 808.386 0.000 6.228 2,767.597}
Profit | 5.0000 % 97.649 40.419 0.000] 0.311] 138.380
Total inclusiv Beneficiu: 2,050.633 848.805 0.000] 6.539 2,905.977
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,905.977
TVA: | 19.00% 552,136
TOTAL GENERAL: 3,458.113
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 6.000 715.00 4,290.000
material: 715.00 4,290.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 4.000 500.00 2,000.000
material: 500.00! 2,000.000J
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000})
transport: 0.00 0.000
3 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 6.000 200.00 1,200.000
material: 200.00 1 .200.000I
manopera: 0.00 0.000F
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Dogarilor Tr.1 - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
4 900949 Montaj - Sistem de orientare turistica cu sageti buc 1.000 1,600.00 1,600.000
material: 1,600.00 1,600.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 9,090.000 0.000 0.000 0.000 9,080.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 9,090.000 0.000 0.000 0.000 9,090.000]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 454,500 0.000] 0.000{ 0.000| 454.500]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 9,544.500( 0.000] 0.000| 0.000| 9,544.500]
Profit 5.0000 % 477.225 0.000{ 0.000| 0.000| 477.225
Total inclusiv Beneficiu: 10,021,725, 0.000 0.000| 0.000 10,021.725
TOTAL GENERAL (fara TVA): 10,021.725
TVA: | 19.00% 1,904.128'
TOTAL GENERAL.: 11,925.853
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 DTrot Desfacere piatra cubica - carosabil, cu mp 9,392.000 13.14 123,427.316
recuperare material: 5.21 48,885,360
manopera: 7.64 71,752.532
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.30 2,789.424
14 DGO3ATM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 9,392.000 12.84 120,637.892
infloiere + depozitare pe europaleti material 521 38,885,360
manopera: 7.64 71,752.5632
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.0(_)4 0.000
1.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,690.560 1.65 2,789.424
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 2,789.424
2 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 2,000 7.55 15.100
indicatoare de circulatie rutiera; matenial 0.00 0.000
manopera: 7.55 15.100
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 0.00, 0.000
3 DECG Demontare cosuri de gunoi buc 13.000 34.13 443.625
material: 0.00 0.000
manopera: 34.13 443.625
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 48,885.360 72,211.257 0.000 2,789.424 123,886.041
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"STADIUL FIZICT Amenajarea terenulul
o_| 1 [ 2] s 4 [ s=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,624.753 0.000 0.000 1,624.753
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 48,885.360 73,836.010 0.000 2,789.424 125,510.794
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 %) 2,444.268] 3,691.801 0.000| 139.471 6,275.540
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 51,329.628| 77,527.811 0.000| 2,928.895] 131,786.334
Profit | 5.0000 % 2,566.481 3,876.391 0.000| 146.445] 6,589.317
Total inclusiv Beneficiu: 53,896.109| 81,404.201 0.000 3,075.340 138,375.651
TOTAL GENERAL (fara TVA): 138,375.651
TVA: 19.00% 26,291.374
TOTAL GENERAL: 164,667.025
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 43.000 117.75 5,063.250
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000
coronamentului manual manopera: 117.75 5,063.250
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
2 901419 Acer campestre 'Elsrijik’ Acer campestre ‘Elsrijik’ | buc 28.000 10,175.00 284,900.000'
- replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, Tnal?ime 500- material: 10.175.00 284,900.000}
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 901420 Acer platanoides Acer platanoides - Replantatin | buc 6.000 9,900.00 59,400.000
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta —
trunchiului 40-45cm, Tnal?ime 500-700, diametru material 9.900.00 59,400.000
coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
4 901421 Acer platanoides ‘Columnare’ - Replantat in buc 9.000 11,275.00 101 ,475.000|
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta —
trunchiului 40-45cm, Tnal?ime 700-800 material: 11,275.00 101,475.000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5 Gazon Gazon semanat mp 265.000 8.98 2,379.235
material: 1.84 488.130
manopera: 6.57| 1,740.797
utilaj: 0.27 71.603
transport: 0.30 78.705
5.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 26.500 24.50 649.250I
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000I
manopera: 24.50 649.250
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 47.700 1.65 78.717
cu autobasculanta dist.= 5§ km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.012
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 78.705
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0 1

4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
6.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 265.000 2.75 728.750
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000)
grosime manopera: 2.75 728.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 2.650 298.70 791.555
i 0,
sauin panta sub 30 % MP material 778.20 272.230|
manopera: 120.50 319.325
utilaj: 0.00 0.000{
transport: 0.00 0.000
5.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 2.650 49.42 130.963
MP Imaterial 6.00 15.900
manopera: 16.40 43.460|
utilaj: 27.02 71.603
transport: 0.00 0.000]
procent material manopera utilaj transport total
Chaeltuieli directe: 446,263.130 6,804.047 71.603 78.705 453,217.485
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 153.091 0.000 0.000 153.091
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 446,263.130 6,957.138 71.603 78.705] 453,370.576
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 22,313.157 347.857 3.580] 3.935| 22,668.529|
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 468,576.287 7,304.995 75.183 82.640 476,039.105
Profit 5.0000 %) 23,428.814 365.250 3.759 4132 23,801.955
Total inclusiv Beneficiu: 492,005.101 7,670.245 78.942 86.772 499,841.060]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 499,841.060
TVA: | 19.00% 94,969.801
TOTAL GENERAL: 594,810.861
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 5,664.120 12.42 70,359.486
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 31,863.224
utilaj: 3.83 21,673.825
transport: 2.97 16,822.436|
11 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 566.412 56.25 31,860.675
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m terar 0.00 0.000
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la material: : ’
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire manopera: 56.25 31,860.675
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv ——
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 50.977 240.64 12,266.955)
me,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate malerial 0.00 0.000I
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 12,266.955
transport: 0.00 0.000
1.3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 5.662 1,330.35 7,532.196
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material 0.00 0.000I
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 1,330.35 7,532.196
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Terasaments
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
14 TRAO01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 10,195.416 1.65| 16,824.985
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 2.549|
utilaj: 0.00 0.0WI
transport: 1.65| 16,822.436|
1.5 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 56.641 33.10 1,874.674
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc¢ material 0.00 0,000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu atenial: ) '
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 1,874.674
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura mc 283.210 24.11 6,827.163
material: 0.60 169.926
manopera: 1.24 352.023
utilaj: 19.29 5,464.082
transport: 2.97| 841.132
2.1 TSDO02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 2.832 76.76 217.390
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me materiar 0.00 0.000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu a : )
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 217.390l
transport: 0.00 0.000}
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 2.832 §77.01 1,634.185
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 O'OOOI
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 351 .896|
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant e
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 1282289'
transport: 0.00 0.000|
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu me 28.321 13.00 368.173'
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —-
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 169.926}
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. TR 700 198247
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 2.831 1,330.35 3,766.155
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc matenial 0,00 o000l
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ) ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 3,766.155
transport: 0.00 0.000
25 TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 509.777| 1.65 841.259
cu autobasculanta dist.= 5 km materiar. 0.00 0.000
manopera: 0.00, 0.127
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 841.132
3 Memb T Membrana Tefond mp 673.000 85.74 §7,700.347
material: 70.58 47,500.340
manopera: 15.00 10,095.000
utilaj: 0.15 100.950
transport: 0.01 4.057
31 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 673.000 85.73 57,696.290
membrane HDPE material: 70.58 47,500,340
manopera: 156.00 10,095.000
utilaj: 0.15 100.950
transport: 0.00 0.000|

l
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STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.451 9.00 4.057
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 4.057
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 47,670.266 42,310.247 27,238.857" 17,667.625 134,886.995
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %) 0.000 951.981 0.000] 0.000 951.981
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 47,670.266 43,262.228 27,238.857 17,667.625] 135,838.976
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 2,383.513 2,163.111} 1,361.943 883.381| 6,791.949)
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 50,053.779| 45,425.339 28,600.800( 18,551.006] 142,630.925)
Profit | 5.0000 % 2,502.689] 2,271.267 1,430.040| 927.552] 7,131.546
Total inclusiv Beneficiu: 52,556.468 47,696.606 30,030.840 19,478.557 149,762.471
TOTAL GENERAL (fara TVA): 149,762.471
TVA: | 19.00% 28,454.869
TOTAL GENERAL: 178,217.340
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
1.1 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 8,740.000 333.69 2,916,469.712
material: 284.42 2,485,859.958
manopera: 23.82 208,172.787
utilaj: 9.00 78,644.255
transport: 16.45] 143,792.711
11.1  |DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 8,740.000 17.07 149,178.690
material: 0.10 891.480
manopera: 16.75 146,395.000
utilaj: 0.22 1,892.210
transport: 0.00 0.000|
1.1.2 |900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 8,740.000 210.00 1,835,400.000
material: 210.00 1,835,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,608.399 9.00 14,475.592
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 14,475.592
114 2101377 Ciment kg 84,278.040 0.50 42,139.020
material: 0.50 42,139.020
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
115 (2206244 Nisip cuartos me 196.823 65.00 12,793.474
material: 65.00 12,793.474
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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' STADIUL FIZICT STstém rutior
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
11.6 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 399.171 12.00 4,790.051
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.0(El
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 4,790.051
11.7  |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 262.200 66.32 17,389.104
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 030 78 660|
manopera: 51.75 13,568.850
utilaj: 14,27 3,741.594
transport: 0.00 0.000
1.4.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 264.298 85.00 22,465.296
DRUMURI
118 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 1,048.800 33.37| 35,522.856
optimate, executat: cu asternere mecanica,; matenal 030 374640
manopera: 7.75 8,128.200
utilaj: 25.82 27,080.016
transport: 0.00 0.000]
1.1.8L [ 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 1,057.190 85.00 89,861.184
DRUMURI
119 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2,887.999 15.00 43,319.983
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 i 000|
manopera: 0.00! 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 15.00 43,319.983
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 607.284 198.50 120,547.067
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 96,383.241
manopera: 29.00 17,611.233
utilaj: 10.79 6,552.593
transport: 0.00 0.000}
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 2,429.136 184.17| 447,380.309
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 385,532.963
manopera: 9.25! 22,469.504
utilaj: 16.21 39,377.842
transport: 0.00 0.000§
11.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 6,767.257 12.00 81,207.086
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiar 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 81,207.086
2 |[Structura rutiera SR3
2.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 171.000 361.67 61,846.015
material: 315.16 63,892.393
manopera: 23.19 3,965.918
utilaj: 8.28 1,416.043
transport: 15.04) 2,571.661
21.1 |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 171.000 17.07 2,918.714
material: 0.10 17.442
manopera: 16.75) 2,864.250
utilaj: 0.22 37.022
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT SIStem ratior
0 1 [ 2 [ 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 171.000] 250.00 42,750.000
material: 250.00 42,750.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 28.500 9.00 256.501
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar 000 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 256.501
2.1.4 (2101377 Ciment kg 988.231 0.50 494.116
material: 0.50 494.116
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.6 (2206244 Nisip cuartos mc 4.362 65.00 283.523
material: 65.00 283.523
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport. 0.00 0.000|
216 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 7.967| 12.00 95.608|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. rratenal. 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 95.608
2.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 5.130 66.32 340.222
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 030 1539
manopera: 51.75 265.478|
utilaj: 14.27 73.205
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 5.171 85.00 439.538
DRUMURI
21.8 |[DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 20.520 33.87| 695.012
optimate, executat: cu asternere mecanica, material 030 5.156l
manopera: 7.75 169.030
utilaj: 25.82 529.826
transport: 0.00 0.000
2.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 20.684 85.00] 1,7568.154
DRUMURI _{
219 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 56.504 15.00 847.565
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenar 0,00 0.600
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 847.565
2.1.10 DAO6A1 Strat de agrggate na.lurale cilindrate‘ (balast), mc 10.260 198.50 2,036.631
manopera: 29.00 297.540
utilaj: 10.79 110.705
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT STStem rutior
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.11 [DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 41.040 184.17] 7,558.445
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 6.513.540
manopera: 9.25 379.620|
utilaj: 16.21 665.285
transport: 0.00 0.000
2.1.12 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 114.332 12.00 1,371.988
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 1,371.988
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 2,539,752.351 212,138.704 80,060.298 146,364.373 2,978,315.727
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 4,773.121 0.000 0.000 4,773.121
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 2,539,752.351 216,911.825 80,060.298 146,364.373 2,983,088.848|
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 126,987.618 10,845.591 4,003.015] 7,318.219 149,154.442|
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 2,666,739.969 227,757.416 84,063.313] 153,682.591 3,132,243.290|
Profit | 5.0000 % 133,336.998| 11,387.871 4,203.166( 7,684.130 166,612.165
Total inclusiv Beneficiu: 2,800,076.968 239,145.287 88,266.479 161,366.721 3,288,855.455
TOTAL GENERAL (fara TVA): 3,288,855.455
TVA: 19.00% 624,882,536
TOTAL GENERAL: 3,913,737.991
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
14 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 580.000 210.13 121,875.830
material: 171.70 99,587.747
manopera: 19.72 11,439.195
utilaj: 0.44 258.071
transport: 18.26 10,590.817
111 [(PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 58.000 58.38 3,386.185
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 34.800]
manopera: 53.98 3,130.985
utilaj: 3.80 220.400
transport: 0.00 0.000!
1.1.4.L [ 900117 Beton C25/30 mc 58.464 380.00 22,216.320
112 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 140.313 12.00 1,683.757
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 1,683.757
1.1.3  |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 232.000 34.01 7,890.030
execut....din panouri cu placaj tip p matenial 1076 5 296.320
manopera: 23.25 5,393.710
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
114 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.785] 9.00 7.062
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 7.062
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STADIUL FIZICT Bordufi 7 Rigole
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1.1.6 |DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 174.000 17.07 2,969.919
material: 0.10 17.748
manopera: 16.75 2,914.500)
utilaj: 0.22 37.671
transport: 0.00! 0.000
1.1.6 [900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 174.000 300.00 52,200.000]
material: 300.00 52,200.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000)
transport: 0.00 0.000I
117 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 31.320 9.00 281.880
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00! 0.000
utilaj: 0.00 0.000)
transport: 9.00 281.880I
1.1.8 [900924 Mortar cu polimeri modificati mc 53.863 420.00 22,622.559'
material: 420.00 22,622.559
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000I
1198 |[TRA05A30 Transport rut'ier mat_eriale_,semifabricate ) tona 215.453 40.00 8,618.118'
3:..égutovemc.specuale(cnstema,beton,etc) pe dist materar 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 8,618.118
2 |Banda metalica
2.4 Platbanda Platbanda metalica m 610.000 218.97, 133,569.798
material: 198.85 121,296.640
manopera: 8.69 5,302.547
utilaj: 2.7 1,656.011
transport: 8.71 5,314.600|
211 (900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 610.000 165.00 100,650.000]
material: 165.00 100,650.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000}
21.2 |[RPCXPO3A Confectii metalice din profile tabla otel kg 217.160 26.81 5,822.342
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. materar 137 376727
manopera: 22.50 4,886.100
utilaj: 3.04 659.515
transport: 0.00 0.000
2.1.2L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 223.675 7.50 1,677.561
21.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.224 9.00 2.017|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 2.017
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[ STADIULC FIZICT Borduri / Rigole
o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
214 (PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 48.800 28.95] 1,412.943
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa matenal 0.00 0,000
manopera: 8.53 416.447
utilaj: 20.42 996.496
transport: 0.00 0.000]
24.4.L | 900117 Beton C25/30 mc 49.190 380.00 18,692.352
21.6 [TRAOGA30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 118.057 45.00 5,312,583
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km matenal 000 0 000'
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 45.00 5,312.583]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 220,884.387 16,741.742 1,914.082 15.905.417| 255,445,628
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 376.689 0.000 0.000 376.689
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 220,884.387| 17,118.431 1,914,082 15,905.417| 255,822,317
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 11,044.219 855.922 95.704 795.271 12,791.116
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 231,928.606 17,974.353 2,009.786 16,700.688 268,613.433
Profit 5.0000 % 11,596.430 898.718 100.489 835.034 13,430.672
Total inclusiv Beneficiu: 243,525.036 18,873.070 2,110.275 17,535.722 282,044.105
TOTAL GENERAL (fara TVA): 282,044.105
TVA: | 19.00% 53,588.380
TOTAL GENERAL: 335,632.485
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii e
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 5.000 27.23 136.125
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenal 0.00 0.000
manopera: 27.23 136.125
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2L 900119 Beton C16/20 mc 0.500 250.00 125.000
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 5.000 200.00 1,000.000]
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 5.000 8.55] 42,750
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 140 7'000|
manopera: 7.15 35.750|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.@
4 900739 Indicatoare circulatie buc 5.000 200.00 1,000.000I
material: 200.00 1,000.000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
5 TRAOGA15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.200 12.00 14.400
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 14.400
6 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.040 9.00 0.360
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00| 0.360]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 2,534.984 834.625 0.000 14.760 3,384,369
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 18.779 0.000 0.000 18.779
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 2,534.984 853.404 0.000 14,760 3,403.148
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 126.749 42,670 0.000( 0.738] 170.157
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 2,661.733 896.074 0.000( 15.498| 3,573.306
Profit ] 5.0000 %] 133.087 44.804 0.000( 0.775| 178.665
Total inclusiv Beneficiu: 2,794.820 940.878 0.000 16.273 3,751.971
TOTAL GENERAL (fara TVA): 3,751.971
TVA: | 19.00% 712.874
TOTAL GENERAL: 4,464.845
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 25.000 715.00 17,875.000
material: 715.00 17,875.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00] 0.000I
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 30.000 500.00 15,000.000
material: 500.00 15,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0,000|
transport: 0.00 0.000I
3 900947 Montaj - Cismea buc 3.000 1,320.00 3,960.000'
materiak: 1,320.00 3.960.000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900948 Montaj - Sistem de afisaj - dublu - orientat buc 2.000 2,000.00 4,000.000
material: 2,000.00 4,000.000
manopera: 0.00 0.0CH
utilaj: 0.00 0.000I
transport; 0.00 O.DOOI
5 900949 Montaj - Sistem de orientare turistica cu sageti buc 2.000 1,600.00 3,200.000F
material: 1,600.00 3,200.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
6 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 86.000 1,650.00 141,900.000}
arborelu matenial 7,650.00 141,900,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 185,935.000 0.000 0.000 0.000 185,935.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 185,935.000] 0.000] 0.000 0.000 185,935.000
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 9,296.750] 0.000| 0.000 0.000 9,296.750
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 195,231.150] 0.000 0.000 0.000 195,231.750
Profit | 5.0000 % 9,761.588] 0.000 0.000 0.000] 9,761.588
Total inclusiv Beneficiu: 204,993.338 0.000 0.000 0.000 204,993,338
TOTAL GENERAL (fara TVA): 204,993.338
TVA: | 19.00% 38,948.734
TOTAL GENERAL: 243,942,072
OBIECTUL: Strada L. Rebreanu - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Fantani
1 901423 Montaj echipamente Fantana 1 Rebreanu buc 1.000] 59,400.00 59,400.000
material: 59,400.00 59,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901424 Montaj echipamente Fantana 2 Rebreanu buc 1.000 46,200.00 46,200.000'
material: 46,200.00 46,200.000}
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 901425 Montaj echipamente Fantana 3 Rebreanu buc 1.000 26,400.00 26,400.000’
material: 26,400.00 26,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000I
4 901426 Montaj echipamente Fantana 4 Rebreanu buc 1.000 52,800.00 52,800,000
material: 52,800.00 52,800.000
manopera: 0.00 0.000I
utifaj: 0.00 0.000}
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 184,800.000 0.000 0.000 0.000 184,800.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 184,800.000 0.000 0.000 0.000 184,800.000
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 9,240.000 0.000 0.000] 0.000 9,240.000
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 194,040.000 0.000 0.000] 0.000 194,040.000
Profit | 5.0000 % 9,702.000 0.000 0.000] 0.000 9,702.000
Total inclusiv Beneficiu: 203,742.000 0.000 0.000 0.000 203,742.000
TOTAL GENERAL (fara TVA): 203,742.000
TVA: | 19.00% 38,71 0.980I
TOTAL GENERAL: 242,452,980
OBIECTUL: Piata Morli - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuisli pentru obtinerea si amenajarea terenului
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STADIUL FIZICT Amanajarea terenulul
0 1 | 2] 3 |  s5=3x4
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului )
1 RPDCO04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 156.000 72.54 11,316.903
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 205 260,348
manopera: 9.25 1,443.000]
utilaj: 60.34 9,413.555
transport: 0.00 0.000
2 Dbeton Demolare beton me 99.000 144.91 14,346.125
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 10,939.535
utilaj: 30.45 3,014.550
transport: 3.96 392.040
241 RPCTO9F1 Demolarea 't‘alementelor de .beton simplu §i t?eton me 99.000 140.95 13,954.025
(aﬁrr:nfautn%ua triri1uslio;alc‘:;\a,é.t.i:necanlce a betonului simplu mateniar 0.00 0.000
manopera: 110.50 10,939.475
utilaj: 30.45 3,014.550|
transport: 0.00 0.000|
2.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 237.600 1.65] 392,099
cu autobasculanta dist.= 56 km matenal 0.00 0000
manopera: 0.00 0.059]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65) 392.040
3 DTrot Desfacere piatra cubica - trotuare cu recuperare mp 130.000 13.14 1,708.428'
material: 5.21 676.650|
manopera: 7.64 993.168
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.30 38.610
3.1 DGO3A1TM pesfacerea de trptuare din pavele‘de beton + mp 130.000 12.84 1,669.81 BI
infloiere + depozitare pe europaleti matenal 521 676.6501
manopera: 7.64 993.168
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 23.400 1.65 38.610
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenar 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 38.61 0|
4 Dplaci Desfacere placi din beton - cu recuperare mp 1,934.000 8.05] 15,562.898|
material: 0.00 0.000
manopera: 7.75 14,988.500
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.30 574.398I
4.1 DGO03A1 Desfacerea de trotuare din dale de beton sau mp 1,934.000 7.75 14,988.500
bazalt montate pe beton matenial 0.00 0.000
manopera: 7.75 14,988.500
utitaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.0H
4.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 348.120 1.6§i 574.398F
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. materal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 574.398
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STADIUL FIZICT Amenajarea terenulul
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
[ DStalp Demolare stalpisori metalici buc 40.000 12.78] 511.190
material: 5.21 208.200
manopera: 7.55 302.000|
utilaj: 0.00| 0.000]
transport: 0.02 0.990
6.1 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 40.000 12.76 510.200|
protectie trotuar fata de carosabil materal 521 208.200
manopera: 7.55 302.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5.2 TRAO01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.600 1.65 0.990|
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00! 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 0.990
6 DBM Desfacere Borduri Mari m 618.000 13.04 8,060.420'
material: 5.21 3,216.690|
manopera: 7.64 4,721.366]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.20 122.364
6.1 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 618.000 12.84) 7,938.056
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 521 3.276.690
manopera: 7.64 4,721.366
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 74.160 1.65 122.364
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00: 0.000|
transport: 1.65 122.364
7 DBm Desfacere Borduri mici m 226.000 12.90 2,916.338)
material: 5.21 1,176.330
manopera: 7.64 1,726.584
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.06) 13.424
7.1 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 226.000 12.84) 2,902.914
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 521 7176330
manopera: 7.64 1,726.584
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 8.136 1.65] 13.424
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000:
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 13.424
8 DECG Demontare cosuri de gunoi buc 6.000 34.13 204,750
material: 0.00 0.000
manopera: 34.13 204.750
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
9 DEJRD Demontare jardiniere buc 11.000 73.93 813.230
material: 0.00 0.000
manopera: 30.00 330.000
utilaj: 43.93 483.230
transport: 0.00 0.000]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 5,738.218 35,648.901 12,911.335 1,141.826 55,440.281
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 802.100 0.000 0.000 802.100
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 5,738.218 36,451.001 12,911.:@’ 1,141.826 56,242,381
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 286.911| 1,822.550 645.567 57.01 2,812.119|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 6,025.129] 38,273.551 13,556.902 1,198.918 59,054.500|
Profit 5.0000 % 301.256] 1,913.678 677.8454» 59.946 2,952.725]
Total inclusiv Beneficiu: 6,326.386 40,187.229 14,234,747 1,258.864 62,007.225
TOTAL GENERAL (fara TVA): 62,007.225
TVA: I 19.00% 11,781.373
TOTAL GENERAL: 73,788.598
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 18.000 117.75] 2,119.500
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000
coronamentului manual manopera: 117.75 2,119.500
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
2 901422 Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - Replantat in buc 18.000 3,245.00 58,41 D.OOOI
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta —
trunchiului 30-35¢cm, diametru coroana 150-200 material: 3,245.00 58,410.000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 Gazon Gazon semanat mp 30.000 8.98 269.347
material: 1.84 55.260|
manopera: 6.57 197.071
utilaj: 0.27] 8.106|
transport: 0.30 8.910
31 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii me 3.000 24.50 73.500
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000I
manopera: 24.50 73.500)
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 5.400 1.65 8.911
cu autobasculanta dist.= 5 km aterial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 8.910
33 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 30.000 2.75 82.500
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000
grosime manopera: 2,75 82.500I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Pilata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FiZIC: Amenajarl pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
34 TSHO%A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 0.300 298.70 89.610
i 0,
sau in panta sub 30 % P Imatenar. 178.20 53.460
manopera: 120.50 36.150
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
36 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 0.300 49.42 14.826
MP  Imateriar: 6.00 7800}
manopera: 16.40 4.920]
utilaj: 27.02 8.106
transport: 0.00 0.000}]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 58,465.260 2,316.571 8.106 8.910 60,798.847
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 52.123 0.000 0.000] 52.123
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 58,465.260 2,368.694 8.106 8.910 60,850.970
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 2,923.263 118.435 0.405 0.446] 3,042.549)
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 61,388.523 2,487.129 8.511 9.356] 63,893.519|
Profit 5.0000 % 3,069.426 124.356 0.42§4 0.468| 3,194.676
Total inclusiv Beneficiu: 64,457.949 2,611.485 8.937 9.823 67,088.195
TOTAL GENERAL (fara TVA): 67,088.195|
TVA: 19.00% 12,746.757
TOTAL GENERAL: 79,834.952
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 1,052.000 12.42 13,067.904
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 5,917.973
utilaj: 3.83 4,025.491
transport: 2.97 3,124.440|
1.1 TSA02F 1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc¢ 105.200 56.25 5,91 7.500I
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 0.000f
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire manopera: 56.25 5,917.500
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv o
adancime <1.5 m teren tare utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 9.468 240.64 2,278.348
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc¢ —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 2,278.348
transport: 0.00, 0.000I
1.3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 1.052 1,330.35] 1,398.959'
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me | terar 0.00 o.000l
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ’ ’ )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 1,398.959|
transport: 0.00 0.000
14 TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 1,893.600 1.65 3,124.913
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.0001
manopera: 0.00 0.473
utitaj: 0.00 0.000}
transport: 1.65 3,124.440
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' STADIUL FIZICT Terasamenta
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1.6 TSD02C1 imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 10.520| 33.10 348.184
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc atenal 0.00 0,000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu aterial ’ )
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 348.184
transport: 0.00 0.000
2 Ump Umplutura me 52.600 2411 1,267.995]
material: 0.60 31.560
manopera: 1.24 65.381
utilaj: 19.29 1,014.832
transport: 2.97 166.222
2.1 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.526 76.76 40.37§F
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc terial 0.00 0,000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu matenal: : )
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 40.375
transport: 0.00] 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.526) 577.01 303.514
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 65.357
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 238.157
transport: 0.00, 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 5.260 13.00 68.380
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de Yerial .00 31560
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: ) i
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
in al i...cu disp. . str.
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. IR 7700 36.820
transport: 0.00, 0.000]
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.526 1,330.35' 699.480|
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 699.480
transport: 0.00, 0.0H
2.5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 94.680 1.65 156.245
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.024
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 166.222
3 Memb T Membrana Tefond mp 396.000 85.74 33,951.467
material: 70.58 27,949.680
manopera: 156.00 5,940.000
utilaj: 0.15 59.400
transport: 0.01 2.387
3.1 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 396.000 85.73 33,949.080
membrane HDPE matenial: 70.58 77,949,680
manopera: 156.00 5,940.000
utilaj: 0.15 5&400'
transport: 0.00 0.00(ZI
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.265| 9.00 2.387
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 2.387
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STADIUC FIZICT Terasamanto
) | 2 | 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Plata Moril - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 27,981.240 11,923.354 5,099.723 3,283.049 48,287.366
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 268.275 0.000 0.000 268.275
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 27,981.240 12,191.629 5,099.723 3,283.049 48,555.642
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 1,399.062 609.581 254,986/ 164.152 2,427.782
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 29,380.302 12,801.211 5,354.71 0| 3,447.201 50,983.424
Profit | 5.0000 % 1,469.015 640.061 267.735[ 172.360 2,549.171
Total inclusiv Beneficiu: 30,849.317 13,441.271 5,622.445| 3,619.561 53,532.695
TOTAL GENERAL (fara TVA): §3,532.595
TVA: | 19.00% 10,171.193
TOTAL GENERAL: 63,703.788
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura pietonala SP1
11 SP1 Structura pietonala SP1 mp 1,976.000 290.48 573,979.539|
material: 253.30 500,527.079
manopera: 20.95 41,393.493
utilaj: 5.57 11,011.613|
transport: 10.65] 21,047.355
111 [DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 1,976.000 17.07 33,727.356
material: 0.10 201.552
manopera: 16.75] 33,098.000
utilaj: 0.22 427.804
transport: 0.00 QOOOI
11.2 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 1,976.000 210.00 414,960.000|
material: 210.00 414,960.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 [TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 363.639 9.00 3,272.752
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 3,272,752
114 2101377 Ciment kg 19,055.736 0.50 9,527.868
material: 0.50 9,627.868
manopera: 0.00 0.00ﬂ
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
115 2206244 Nisip cuartos mc 44,506 65.00 2,892,882
material: 65.00 2,892.882
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 90.248 12.00 1,082,970
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1,082.970
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I STADIULC FIZICT Sistem rutier
0 1 [ 2 | 3 |  s5=3x4
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 )
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
11.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 47.424 66.32 3,145.160
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 14327
manopera: 51.75 2,454.192
utilaj: 14.27 676.740|
transport: 0.00 0.000}
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 47.803 85.00 4,063.288
DRUMURI
118 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 189.696 33.87 6,425.004
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 56.900]
manopera: 7.75 1,470.144
utilaj: 25.82 4,897.951
transport: 0.00 0.000]
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 191.214 85.00 16,253.153
DRUMURI
119 |[TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 522,349 15.00 7,835.238I
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0700 0"@'
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 15.00 7,835.238
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 66.230 198.50 13,146.717
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manualia; material: 158.71 10,511 .440|
manopera: 29.00 1 .920.660|
utilaj: 10.79 714.618I
transport: 0.00 0.000]
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 264.919 184.17 48,790.756
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 42,045.759]
manopera: 9.25 2,450.497
utilaj: 16.21 4,294,500
transport: 0.00 0.000]
1.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 738.033 12.00 8,856.395
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiar 0.00 0 000'
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 8,856.395
2  [Structura pietonala SP3
2.1 SP3 Structura pietonala SP3 mp 374.000 69.57 26,019.700|
material: 49.79 18,621.752
manopera.: 5.61 2,096.416
utilaj: 6.01 2,248.318
transport: 8.16 3,053.213]
21.1 |DA0O6A2M Strat de agregate naturale cilindrate (pietris), mc 8.976 368.93 3,311.534
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapitara, cu asternere manuala; material: 329.14 2,954.379
manopera: 29.00 260.304
utilaj: 10.79 96.851
transport: 0.00 0.000
21.2 |DA0O6B2ZM Strat de agregate naturale cilindrate (pietris), mc 2.244 354.60 795.728
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 329.14 738.595
manopera: 9.25 20.757
utilaj: 16.21 36.377
transport: 0.00 0.000
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" STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.3 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 21.329 12.00 255.944
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 12.00 255.944
214 |DA13B1 Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o mp 88.552 30.60 2,709.689|
grosime de: 10 cm gros; mateniar. 24.46 2,166.253|
manopera: 3.75 332.071
utilaj: 2.39 211.365
transport: 0.00 0.000
216 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 25.028 12.00 300.337
cu autebasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 300.337
21.6 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 8.976 66.32 595.288I
optimate, executat: cu asternere manuala,; material 030 5 693'
manopera: 51.75 464.508|
utilaj: 14.27 128.088]
transport: 0.00 0.000
2.1.6.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 9.048| 85.00 769.064
DRUMURI
2.1.7 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 35.904 33.87 1,216.068|
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 10771
manopera: 7.75 278.256
utilaj: 25.82 927.041
transport: 0.00 0.000]
21.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 36.191 85.00 3,076.255
DRUMURI
218 |[TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 66.438 15.00 996.570|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial: 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 996.570
219 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 11.220 198.50 2,227.192
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 1'780'749|
manopera: 29.00 325.380|
utilaj: 10.79 121.064
transport: 0.00 0.000
2110 [DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc¢ 44,880 184.17 8,265.668|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 7.122.995
manopera: 9.25 415.140
utilaj: 16.21 727.534
transport: 0.00 0.000
2111 [TRAO1A3S5 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 125.030 12.00 1,500.362
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. aterial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 1,500.362
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 519,148.831 43,489.909 13,259.931 24,100.568 599,999.239
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[ STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 [ 2 [ 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Morli - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 978.523 0.000 0.000 978.523
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 519,148.831 44,468.432 13,259.931 24,100.568) 600,977.762
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 25,957.442 2,223.422 662.997 1,205.028| 30,048.888
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 545,106,273 46,691.853 13,922.928 25,305.596( 631,026.650]
Profit ] 5.0000 % 27,255.314] 2,334.593 696.146 1,265.280] 31,551.333)
Total inclusiv Beneficiu: 572,361.586 49,026.446 14,619.074 26,570.876 662,577.983]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 662,577.983
TVA: | 19.00% 125,889.817
TOTAL GENERAL: 788,467.800
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
11 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 380.000 907.18 344,729.402
material: 885.09 336,335.768|
manopera: 20.09 7,635.868
utilaj: 0.06 23.324
transport: 1.93 734.443|
11.1 |DEOSC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 380.000 16.99 6,456.580]
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 756.580
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 156.00 6,700.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.1.2 2206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 380.000 880.00 334,400.000]
material: 880.00 334,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000}
113 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 61.807 9.00 556.262
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0,00 0 OOOI
manopera: 0.00, 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 556.262
114 |TRBO1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 57.000 28.15 1,604.536]
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m matenal 0.00 0.000
manopera: 28.15 1,604.536
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
115 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in me 6.138 58.38 358.338
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 3.683
manopera: 53.98 331.332
utilaj: 3.80 23.324
transport: 0.00 0.000]
11.5L | 900118 Beton C12/15 mc 6.187 190.00 1,175.505
1.1.6 |[TRAOGA15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 14.848 12.00 178.181
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 178.181
2 |Borduri mici - piatra naturala granit
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"STADIUL FIZICT Borduri  Rigole
o | 1 HENEE |  s=3x4
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.1 B Mici Borduri mici - piatra naturala granit sau porfir m 341.000 595.06) 202,914.830
material: 578.01 197,100.987
manopera: 15.43 5,263.105
utilaj: 0.09 29.803|
transport: 1.53 520.934
211 |DEO9E1MM Procurare'si.executare' bordufi de'piatra grapit m 341.000 13.39 4,565.990|
Brbort cu dimenshunile 10K15 ar, pe fundate de material 759 542,190
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 11.80 4,023.800
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.2 2206144 Borduri din piatra naturala 10X15x100 cm m 341.000 §72.00 195,052.000
material: 572.00 195,052.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
21.3 |TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 32,622 9.00 293.601
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 293.601
21.4 [TRBO1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 28.985 28.15] 815.921
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 0,000
manopera: 28.15 815.921
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
215 |PB02At Turnare beton simplu b75 in m¢ 7.843 58.38 457.894
Ir:g:l]ﬂtaiil...obisnuite.zidde sprijin pereuri etc. matenal 0.60 2706l
manopera: 53.98 423.385
utilaj: 3.80 29.803|
transport: 0.00 0.000}]
21.5L [ 900118 Beton C12/15 mc 7.906 190.00 1,502.091
21.6 |TRAOBA15 Transportul rutier al betonu!ui-moﬁaru!ui cu tona 18.944 12.00 227‘33:”
autobetoniera de...5,5me dist. =15km materar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 227.333
3 |Trepte granit - 30/20/80 cm
3.1 Trepte TREPTE DIN GRANIT m 28.000 1,486.59 41,624.396
material: 1,464.48 41,005.406)
manopera: 18.51 518.248
utilaj: 0.25 6.916I
transport: 3.35 9&826'
311  |DE0SC1M Procurare.si_executarg borduri de. piatra grapit m 28.000 16.99 475.748
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 420.000
utilaj: 0.00 0.000'
transport: 0.00 0.000
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I STADIUL FIZICT Borduri / Rigole
o_] 1 | 2 [ 3 4 [ s=3xs
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
3.1.2 18000350 Trepte din granit 30/20/80 cm m 28.000] 1,450.00 40,600.000
material: 1,450.00 40,600.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
313 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 4.554 9.00 40.989'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0700 0.000I
manopera: 0.00! 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 40.989I
3.1.4 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in me 1.820 58.38 106.256|
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 1.092
manopera: 53.98 98.248]
utilaj: 3.80 6.916
transport: 0.00] 0.000
3.14.L | 900118 Beton C12/15 mc 1.835 190.00 348.566
3.1.6 |TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 4.403 12.00 52.837
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenar 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 52.837
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuteli directe: 574,442,161 13,417.221 60.043 1,349.203 589,268.628
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 301.887 0.000 0.000 301.887
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 574,442.161 13,719.109 60.043| 1,349.203 §89,570.516|
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 %] 28,722,108 685.955 3.002 67.460( 29,478.526|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 603,164.269 14,405.064 63.045 1,41 8.663[ 619,049,042
Profit 5.0000 % 30,158.213 720.253 3.152_| 70.833| 30,952.452
Total inclusiv Beneficiu: 633,322.483 15,125.317 66.197 1,487.496] 650,001.494|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 650,001.494,
TVA: l 19.00% 123,500.284
TOTAL GENERAL: 773,501.778
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.96 402.984
manopera: 662.75 662.750J
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 2.000 27.23 54.450'
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenal 0.00 07000
manopera: 27.23 54.450
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.L 900119 Beton C16/20 mc 0.200 250.00 50.000
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.000 200.00 400.000




STADIUL FIZICT Semnalizare ratiara
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0 1 [ 2 | 3 4 | 523x4
OBIECTUL: Piata Morli - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 2.000 8.55| 17.100
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 2.800
manopera: 7.15 14.300|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900739 Indicatoare circulatie buc 2.000 200.00 400.000
material: 200.00 400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 TRAOGA15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.480 12.00 5.760I
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 000 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 5.760
6 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.016 9.00 0.144
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utitaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 0.144
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,255.784 731.500 0.000 5.904 1,993.188
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 16.459 0.000 0.000 16.459
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,255.784 747.959] 0.000 5.904| 2,009.647
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 62.789 37.39§l 0.000| 0.295 100.482
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,318.573 785.357 0.000] 6.199 2,110.129
Profit 5.0000 %| 65.929 39.268 0.000[ 0.310[ 105.506
Total inclusiv Beneficiu: 1,384.502 824.625 0.000 6.509 2,215.636
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,215.636
TVA: 19.00% 420.971
TOTAL GENERAL: 2,636.607
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FIZIC: Amenajare si arhitectura
1 ELEMENT PENTRU SEZUT DIN PIATRA IN ZONA GRUPULUI DE ARBORI
EXISTENTI
14 Cl11B#-2 Placaje din piatra aplicate pe suprafete plane mp 20.000 86.91 1,738.125
material: 11.91 238.125
manopera: 75.00 1,500.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
110 900933 Adeziv kg 76.000 5.72 434.720
11.L 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 | ora 0.500 16.86) 8.430
1.1L 900932 Chit de rostuire pentru suprafata de piatra kg 40.000 2.00 80.000
1.1.L 900929 Placi porfir - 10 cm mp 20.400 650.00 13,260.000
1.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 4,040 9.00 36.360
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 000 0,000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 36.360




| | Pag 106
0 | 1 [ 2 [ 3 4 |  s=3x4
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Amenajare si arhitectura
STADIUL FIZIC: Amenajare si arhitectura
1.3 Cl11B#-2 Placaje din piatra aplicate pe suprafete plane mp 12.500 84.36 1,054.453
material: 9.36 116.953
manopera: 75.00 937.500
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.3.L 900933 Adeziv kg 47.500 5.72 271 .700|
13.L 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 | ora 0.313 16.86 5.269I
1.3.L 900932 Chit de rostuire pentru suprafata de piatra kg 25.000 2.00 50.000I
1.3L 900928 Placi porfir - 6 cm mp 12.750] 400.00 51 O0.0iTI
1.4 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.525| 9.00 22,725
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 22.725
1.6 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 10.000 58.38 583.825I
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 6.000]
manopera: 53.98 539.825
utilaj: 3.80 38.000]
transport: 0.00 0.000
1.5.L 900115 Beton C30/37 mc 10.080 450.00 4.536.000I
1.6 TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 24.193 12.00 290.310]
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 290.310
1.7 PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 70.000 34.01 2,380.613
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 753'200|
manopera: 23.25) 1,627.41 3|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
1.8 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.238 9.00 2.138)
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 2.138
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 24,846.698 4,604.738 51.699 351.533 29,854.667
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 103.607 0.000 0.000 103.607
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 24,846.698 4,708.344 51.699 351.533 29,958.274.
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 1,242.335] 235.417 2.585 17.577 1,497.914
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 26,089.033] 4,943.761 54.284 369.109| 31,456.187
Profit | 5.0000 % 1,304.452 247.188 2.714 18.455] 1,572.809
Total inclusiv Beneficiu: 27,393.485 5,190.949 56.998 387.565 33,028,997
TOTAL GENERAL (fara TVA): 33,028.997
TVA: | 19.00% 6,275.509|
TOTAL GENERAL: 39,304.506
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
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OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 15.000 715.00 10,725.000
material: 715.00 10,725.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900943 Montaj - Sistem masa + 2 banci fara spatar buc 2.000 1,700.00 3,400.000|
material: 1,700.00 3.400.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
3 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 11.000 500.00 5,500.000I
material: 500.00 5,500.000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 10.000 200.00 2,000.000
material: 200.00 2,000.000
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5 900947 Montaj - Cismea buc 2.000 1,320.00 2,640.000
material: 1,320.00 2,640.000
manopera: 0.00 0.000,
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 900948 Montaj - Sistem de afisaj - dublu - orientat buc 1.000 2,000.00 2,000.000
material: 2,000.00 2,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 9.000 1,650.00 14,850.000
arborelu material 1,650.00 14,850,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 41,115.000 0.000] 0.000 0.000] 41,115.000
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 41,115.000 0.000 0.000 0.000 41,115.000|
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 2,055.750 0.000| 0.000 0.000 2,055.750]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 43,170.750 0.000{ 0.000 0.000 43,170.750|
Profit I 5.0000 % 2,158.538 0.000} 0.000 0.000 2,158.538]
Total inclusiv Beneficiu: 45,329.288 0.000 0.000 0.000 45,329.288
TOTAL GENERAL (fara TVA): 45,329.288
TVA: | 19.00% 8,612,565
TOTAL GENERAL: 53,941.853

OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1

CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Loc de joaca
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STADIUL FIZICT Monta)] schipaments - Loc do joaca
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OBIECTUL: Piata Morli - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Loc de joaca
1 901411 Montare aparat tip "Elliptical bike" bue 2.000 3,538.04 7,076.080
material: 3,5638.04 7,076.080
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901412 Montare aparat tip "Hands" buc 2.000 1,497.98 2,995.960
material: 1,497.98 2,995,960
manopera: 0.00 0.000'
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
3 901413 Montare aparat tip “Jogging" buc 2.000 2,320.78 4,641.560'
material: 2,320.78 4.641.560J
manopera: 0.00 0.000]
utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 901414 Montare aparat tip "Parallels" buc 2.000 877.25 1,754.500
material: 877.25 1,754.500
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 901415 Montare aparat tip "Shoulder press” buc 2.000 3,237.96 6,475.920
material: 3,237.96 6,475.920
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 22,944.020 0.000 0.000 0.000 22,944,020
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 22,944,020 0.000 0.000 0.000 22,944.020]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 1,147.201 0.000 0.000 0.000 1,147.201
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 24,091.221 0.000 0.000 0.000 24,091.221
Profit [ 5.0000 % 1,204.561 0.000| 0.000 0.000 1,204.561
Total inclusiv Beneficiu: 25,295.782 0.000 0.000 0.000 25,295,782
TOTAL GENERAL (fara TVA): 25,295,782
TVA: I 19.00% 4,806.199|
TOTAL GENERAL: 30,101.981
OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente
1 901427 Montaj echipamente Fantana 1 Piata Morii buc 1.000 40,700.00 40,700.000
material: 40,700.00 40,700.000
manopera: 0.00 0.000'
utilaj: 0.00 0.0H
transport: 0.00 0.000}
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 40,700.000 0.000 0.000 0.000 40,700,000
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OBIECTUL: Piata Morii - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 40,700.000 0.000 0.000 0.000 40,700.000]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 2,035.000( 0.000 0.000[ 0.000 2,035.000]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 42,735.000[ 0.000 0.000 0.000 42,735.000
Profit | 5.0000 % 2,136.750] 0.000 0.000] 0.000 2,136.750
Total inclusiv Beneficiu: 44,871,750 0.000 0.000 0.000 44,871.750
TOTAL GENERAL (fara TVA): 44,871.750
TVA: | 19.00% 8,525.632
TOTAL GENERAL: 53,397.382
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 94.000] 72.54 6,819.160
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 295 277389
manopera: 9.25 869.500
utilaj: 60.34| 5.672.270|
transport: 0.00 0.000|
2 Dem. beton Spargere beton mc 4.400 144.91 637.606
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 486.202
utilaj: 30.45 133.980
transport: 3.96 17.424
2.1 RPCTOSF1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 4.400 140.95] 620.179
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu terial 0.00 0.000
din fundatii si elevatii maienal: : )
manopera: 110.50 486.199|
utilaj: 30.45 133.980
transport: 0.00 0.000
2.2 TRAO01A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 10.560 1.65| 17.427]
cu autobasculanta dist.= 5 km atenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.003
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 17.424
3 Frez Spargere asfalt carosabil me 318.000 144.91 46,081.491
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 35,139.111
utilaj: 30.45 9,683.100
transport: 3.96 1,259.280
31 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 318.000 140.95 44,822.021
material: 0.00 0.000]
manopera: 110.50 35,138.921
utilaj: 3045 9,683.100
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 763.200 1.65| 1,259.471
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.191
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1,259.280
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OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FiZIC: Amenajarea terenului
4 DTrot Desfacere piatra cubica - trotuare cu recuperare mp 2,849.000 13.14 37,440.846
material: 5.21 14,829.045
manopera: 7.64 21,765.648
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 0.30 846.153}
4.1 DGO3ATM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 2,849.000 12.84 36,594.693
infloiere + depozitare pe europaleti matenal 521 14.829.045
manopera: 7.64 21,765.648
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00, 0.000]
4.2 TRAO01A05 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor | tona 512.820 1.651 846.153
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenar 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 846.153|
6 Dstalpisori Deplantare stalpisori metalici buc 266.000 12,78 3,399.414
material: 5.21 1,384.530
manopera: 7.55 2,008.300
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.02 6.584
6.1 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 266.000 12.76 3,392.830
protectie trotuar fata de carosabit material 521 1384.530|
manopera: 7.55 2,008.300
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
5.2 TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.990 1.65| 6.584
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenar 000 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 6.584
6 DBM Desfacere borduri mari - CU RECUPERARE m 803.000 13.04 10,473.328)
material: 521 4,179.615
manopera: 7.64 6,134.719
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.20 158.994
6.1 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 803.000 12.84 10,314.334
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti matenal 521 2179615
manopera: 7.64 6,134.719|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000
6.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 96.360 1.65 158.994
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenial 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 158.994
7 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 23.000 7.55| 173.650
indicatoare de circulatie rutiera; ateral 0.00 0.000I
manopera: 7.55 173.650
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT Amsnajarea tarenulul
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OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
8 DECG Demontare cosuri de gunoi buc 6.000 34.13] 204.750
material: 0.00 0.000
manopera: 34.13 204.750]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuteli directe: 20,670.579 66,781.880 15,489.350 2,288.435 105,230.244)
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,502.592 0.000 0.000 1,502,592
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 20,670.579 68,284.472 15,489.350| 2,288.435] 106,732.836
Cheltuieli indirecte i 5.0000 % 1,033.529| 3,414,224 774.468[ 114.422| 5,336.642
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 21,704.108 71,698.696 16,263.818] 2,402,856/ 112,069.478
Profit | 5.0000 % 1,085.205 3,584.935 813.191| 120.143| 5,603.474
Total inclusiv Beneficiu: 22,789.314 75,283.631 17,077.009 2,522,999 117,672.952
TOTAL GENERAL (fara TVA): 117,672.952
TVA: | 19.00% 22,357.861
TOTAL GENERAL: 140,030.813
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 15.000] 117.75] 1,766.250
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000
coronamentului manual manopera: 117.75 1,766.250
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901419 Acer campestre 'Elsrijik’ Acer campestre 'Elsrijik’ | buc 3.000 10,175.00 30,525.000|
- replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, tnal?ime 500- material: 10.175.00 30.525.000
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 901420 Acer platanoides Acer platanoides - Replantatin | buc 11.000 9,900.00 108,900.000
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta —
trunchiului 40-45cm, tnal?ime 500-700, diametru material: 9,900.00 108,900.000
coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
4 901429 Tilia cordata 'Greenspire’ - replantat in pepiniera buc 1.000 10,395.00 10,395.000|
de 5 ori cu balot, circumferinta trunchiului 40- —
45cm, Tnal?ime 500-700, diametru coroana 200- malesial 10.395.00 10'395'000|
300 manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport; 0.00 0.000I
3 Gazon Gazon semanat mp 209.000 8.98 1,876.453'
material: 1.84 384.978
manopera: 6.57 1,372.930
utilaj: 0.27| 56.472
transport: 0.30 62.073
6.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 20.900 24.50 512.050
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24.50 512.050
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
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OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
5.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 37.620 1.65 62.082
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.00§|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 62.073]
6.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 209.000 2.75 574.750
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%.cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000
grosime manopera: 2.75 574.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 2.090 298.70 624.283
i 0
sauin panta sub 30 % M aterial 17820 372.438
manopera: 120.50 251.845
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
5.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 2,090 49.42 103.288'
MP material 6.00 12.540
manopera: 16.40 34,276
utilaj: 27.02 56.472
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 150,204.978 3,139.180 56.472 62.073 153,462.703
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000] 70.632 0.000 0.000, 70.632
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 150,204.978 3,209.812 56.472 62.073 153,533.335
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 7,510.249 160.491 2.824 3.104 7,676.667
Total inclusiv Cheltuteli indirecte: 157,715.227 3,370.303 59,295 65.177 161,210.002
Profit ] 5.0000 % 7,885.761 168.515 2.965 3.259 8,060.500]
Total inclusiv Beneficiu: 165,600.988 3,538.818 62.260 68.435 169,270.502
TOTAL GENERAL (fara TVA): 169,270.502
TVA: | 19.00% 32,161.395
TOTAL GENERAL: 201,431.897
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 31,473.010] 12,42 390,956.547
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 177,049.844
utilaj: 3.83 120,431.863
transport: 2.97 93,474.840|
14 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3,147.301 56.25]| 177,035.681
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m terial 0.00 0.000l
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la matenal: ) ’
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 177,035.681
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 283.256 240.64 68,162,043
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —-
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 68,162.043
transport: 0.00 0.000
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[STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1.3 TSC35B1 Exca\{at,tranqun,cu incarpator frpntal,la distante 100 31.460 1,330.35 41,853.083]
e carare I SOV GO ST e | ™ [T
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35] 41,853.083
transport: 0.00 0.000)
14 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 56,651.418 1.65 93,489.003
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 000 0.000I
manopera: 0.00 14.163|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 93,474.840
15 TSD02C1 lmprast!erea pamantului afanat provenit din teren 100 314.730 33.10 10,416.737
coegor | sau execuala ubuozerpe | e raterar
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 10,416.737|
transport: 0.00 0.000]
2 Ump Umplutura mc 1,573.650 24.11 37,934.976
material: 0.60 944.190
manopera: 1.24 1,956.010
utilaj: 19.29 30,361.047
transport: 2.97, 4,673.729|
2.1 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 15.737| 76.76 1,207.925
coegora 1 sau Zeneniata o budezerpe | ™ ot
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 1,207.925
transport: 0.00 0.000]
2.2 TSDO7H1 Compactarea rpecanica a umpluturilor cu (ulou 100 15.737 §77.01 9,080.312
comresor sl sopropusatds 0-24n | ™ [t
compactare,ex.clusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 1,955.302
g:g;cjggﬁnégﬁ::;;ﬁa?gg;e e pament utilaj 452.76 7.125.010
transport: 0.00 0.000
23 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pa[nant cu mc 157.365] 13.00 2,045.745
subastena te St pEva sttt te | [t w7150
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. wtiaj 790 7101555
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Exca\(at.tranqun,cu incarpator frpntal,la distante 100 15.730 1,330.35 20,926.557
e e | ™ [T o)
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 1,330.35 20,926.557
transport: 0.00 0.0040|
2.5 TRAQ1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 2,832.563 1.65 4,674.438F
cu autobasculanta dist.= 5 km atenar: 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.708
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 4,673.729
3 Memb T Membrana Tefond mp 866.000 85.74 74,247.400|
material: 70.58 61,122.280
manopera: 15.00 12,990.000
utilaj: 0.15 129.900
transport: 0.01 5.220

]
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STADIUL FIZICT Tarasamento
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
3.1 RPCE02AS$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 866.000 85.73 74,242.180
membrane HOFE material 70.58 61,122.280
manopera: 15.00 12,990.000
utilaj: 0.15 129.900
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.580 9.00 5.220
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 5.220]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 62,066.470 191,995.854 150,922.810 98,153.790 503,138.923
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 4,319.907 0.000 0.000 4,319.907
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 62,066.470 196,315.761 160,922.810 98,153.790 507,458.830
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 3,103.324 9,815.788 7,546.140[ 4,907.689| 25,372.942
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 65,169.794 206,131.549| 158,468.950[ 103,061 .419| 532,831.772
Profit l 5.0000 % 3,268.490 10.306.577[ 7,923.448} 51 53.074[ 26,641.589
Total inclusiv Beneficiu: 68,428.283 216,438.126 166,392,398 108,214.553 559,473.360
TOTAL GENERAL (fara TVA): 559,473.360'
TVA: | 19.00% 106,299.938I
TOTAL GENERAL: 665,773.298
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
1.1 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 112.000] 333.69 37,373.525
material: 284.42 31,855.414
manopera: 23.82 2,667.660
utilaj: 9.00 1,007.798
transport: 16.45 1,842.653|
111  |DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 112.000 17.07 1,911.672
material: 0.10 11.424
manopera: 16.75) 1,876.000
utilaj: 0.22 24,248
transport: 0.00 0.000
112 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 112.000 210.00 23,520.000
material: 210.00 23,520.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 20.611 9.00 1856.500
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 185.500
114 (2101377 Ciment kg 1,079.993 0.50 539.997
material: 0.50 539.997
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutior
0 1 | 2 | 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
116 (2206244 Nisip cuartos me 2.522 65.00 163.944
material: 65.00 163.944
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000F
transport: 0.00 0.000
116 [TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.115 12.00 61.383
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.0WI
transport: 12.00 61.383
1.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 3.360 66.32 222.835
optimate, executat: cu asternere manuala; materal 030 7,008
manopera: 51.75 173.880
utilaj: 14.27 47.947
transport: 0.00 0.000]
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 3.387 85.00 287.885
DRUMURI
1.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 13.440 33.87 455.213
optimate, executat: cu asternere mecanica, material 0.30 2032
manopera: 7.75 104.160
utilaj: 25.82 347.021
transport: 0.00 0.000
1.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 13.548 85.00 1,151.539
DRUMURI
1.1.9 |TRAO01A40 Transportul rutier aI...mgterialelor.semifabricatelor tona 37.009 15.00 555.130I
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00| 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 156.00 555.130
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na_turale cilindrate. (balast), mc 7.782 198.50 1,544.768
manopera: 29.00 225.682
utilaj: 10.79 83.969I
transport: 0.00, 0.000I
1.1.11 |DA06B1 Strat de agr;gate na.turale cilindrate. (balast), mc 31.129 184.1'7i 5,733.020'
anigeiia si anicaplara, u astermers mecania; materil 5871 4:540.458|
manopera: 9.25 287.939
utilaj: 16.21 504.613
transport: 0.00 0.000
1.1.12 [TRA01A35 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 86.720 12,00 1,040.640'
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1,040.640
2 |Structura rutiera SR 2
21 SR2 Structura rutiera SR 2 mp 1,879.000 254.59 478,368.148
material: 206.11 387,277.815
manopera: 12.93 24,291.911
utilaj: 18.31 34,404.029
transport: 17.24 32,394.393
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[ STADIUL FIZICT SiStém rutior
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
211 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfgltic cu.agregate mp 375.800 3.67 1,377.871
:La;?;?ni)::c:]taar:ﬂal‘laacald, in grosime de : 4,0 cm atenal 0.08 31004
manopera: 2.90 1,089.820]
utilaj: 0.68 257.047
transport: 0.00 0.000
2.1.1.L | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 35.325 450.00 15,896.340
2.1.1.L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 1.127 350.00 394.590
21.2 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfgltic cu.agregate mp 1,503.200 5.46 8,204.766
ga;?;?nixr:cr:teaégr:?cacald, in grosime de : 4,0 cm matenal 0.08 124,014
manopera: 1.30 1,954.160]
utilaj: 4.08 6,126.592
transport: 0.00! 0,000I
2.1.2L | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 141.301 450.00 63,585.360'
21.2L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 4.510 350.00 1,578.360|
21.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 176.626 9.00 1,589.634
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1,589.634
214 [DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executatala | tona 58.324 34.61 2,018.739
cald cu asternere manuala material 0.86 50.304
manopera: 26.25 1,531.005
utilaj: 7.50 437.430
transport: 0.00 0.000]
2.1.4L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 58.499 430.00 25,154,558
215 [(DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executatala | tona 233.296 44.95] 10,486.305
cald cu asternere mecanica matenal 0.86 201218
manopera: 10.25] 2,391.284
utilaj: 33.84 7,893.803
transport: 0.00, 0.000
2151 | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 233.996 430.00 100,618.232
216 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 292.495] 9.00 2,632.455)
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 000 0,000
manopera: 0.00 0.000
ufilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 2,632.455
2.1.7 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 3,758.000 0.10 389.750
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a —
straturilor suport alcatuite din : macadam sau material: 0.03 112'74OI
pma::; rc‘iizapiatra. nebitumat, executata cu perie manopera: 0.00 0.000I
' utilaj: 0.07 277.01 0|
transport: 0.00 0.000]
21.8 |DB02D1 Amorsareg §upraf9telor st.raturilor de bazg sau a 100 37.580 744.22 27,967.712
iracamiilor xstene n wedersa sicart | P e
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera: 50.00 1,879.000
utilaj: 11.45 430.216
transport: 0.00 0.000
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' STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
219 |TRA05A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.710 40.00 68.400
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist —
de 30 material: 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 68.400
2110 [DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 56.370 66.32 3,738.458|
optimate, executat: cu asternere manuala; materal 030 76917
manopera: 51.75 2,917.148
utilaj: 14.27 804.400
transport: 0.00 0.000
2.1.10. | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 56.821 85.00| 4,829,782
L DRUMURI
2.1.11 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 225.480 33.87| 7,637.008|
optimate, executat: cu asternere mecanica; matenal 030 67643
manopera: 7.75 1,747.470
utilaj: 25.82 5,821.894
transport: 0.00 0.000]
2.1.11.L| 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 227.284 85.00 19,319.126)
DRUMURI
2.1.12 |{TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 417.236| 15.00 6,258.540|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0,00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 15.00 6,258.540|
2.1.13 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), m¢ 163.364 198.50 32,428.081
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 25.927.827
manopera: 29.00 4,737.556I
utilaj: 10.79 1,762.698|
transport: 0.00 0.000
2.1.14 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 653.456 184.17| 120,348.717
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 103'711'309l
manopera: 9.25 6,044.468|
utilaj: 16.21 10,592.940
transport: 0.00 0.000
2.1.16 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,820.447| 12.00 21,845.364
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 07000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 21,845.364
3  |Structura rutiera SR3
3.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 2.000 361.67 723.345
material: 315.16 630.320
manopera: 23.19 46.385
utilaj: 8.28 16.562
transport: 15.04 30.078
3.1.1 |DDO02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 2.000] 17.07| 34.137
material: 0.10 0.204
manopera: 16.75 33.500
utilaj: 0.22 0.433]
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT SiStem rutier
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL Fi2IC: Sistem rutier
3.1.2  |900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 2.000 250.00 500.000
material: 250.00) 500.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
313 |TRAO1A30 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 0.333 9.00 3.000I
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 3.000
3.1.4 (2101377 Ciment kg 11.558 0.50 5.779
material: 0.50 5.779
manopera: 0.00 0.000J
utilaj: 0.00 0.00(“
transport: 0.00 0.000|
3.1.6 2206244 Nisip cuartos m¢ 0.051 65.00 3.316
material: 65.00 3.316|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.093 12.00 1.118
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1.118
3.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 0.060 66.32 3.979
optimate, executat: cu asternere manuala; matena 0.30 0018
manopera: 51.75 3.105
utilaj: 14.27| 0.856
transport: 0.00 0.000|
3.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 0.060 85.00 5.141
DRUMURI
3.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 0.240 33.87] 8.129]
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 0.072
manopera: 7.75 1.860
utilaj: 25.82 6.197
transport: 0.00 0.000
3.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 0.242 85.00 20.563|
DRUMURI
3.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor | tona 0.661 15.00 9.913
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 9.913
3.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate na_turale cilindrate. (balast), me 0.120 198.50 23.820
manopera: 29.00 3.480
utilaj: 10.79 1.295
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT STStem rutier
0 1 [ 2 [ 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
3.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 0.480 18417 88.403
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 76.182
manopera: 9.25 4.440
utilaj: 16.21 7.781
transport: 0.00 0.000
3.1.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.337 12.00 16.047
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 12.00 16.047
4 Structura rutiera/ pietonala SRP1
4.1 SRP1 Structura rutiera/ pietonala SRP1 mp 19.000| 711.78 13,523.883
material: 665.15 12,637.874
manopera: 23.19 440.658
utilaj: 8.28 157.338
transport: 156.16) 288.014
41.1 |DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 19.000 17.07 324.302
material: 0.10 1.938
manopera: 16.75 318.250
utilaj: 0.22 4114
transport: 0.00 0.000
41.2 1900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 19.000 600.00 11,400.000]
material: 600.00 11,400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport; 0.00 0.000
4.1.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.420 9.00 30.780)
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 30.780
4.1.4 12101377 Ciment kg 109.481 0.50 54.741
material: 0.50 54.741
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.1.5 2206244 Nisip cuartos me 0.485] 65.00 31.494
material: 65.00 31.494
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.1.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.885 12.00 10.617
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 10.617
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[STADIUL FIZICT SIStem ratier
0 1 [ 2| 3 |  s=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrarl de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 0.570 66.32 37.802
optimate, executat: cu asternere manuala, material 030 0171
manopera: 51.75 29.498
utilaj: 14.27 8.134
transport: 0.00 0.000
4.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 0.575 85.00 48.838
DRUMURI
41.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 2.280 33.87 77.224
optimate, executat: cu asternere mecanica, materiak 030 0.684
manopera: 7.75 17.670
utilaj: 25.82 58.870I
transport: 0.00 0.00(”
4.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 2.298 85.00 195.350|
DRUMURI
4.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 6.278 15.00 94.174
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. atenal 000 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 15.00 94.174
4.1.10 |DAOGAt Strat de agrggate na_tura|e ciIindrate. (balast), mc¢ 1.140 198.50 226.292
manopera: 29.00] 33.060)
utilaj: 10.79 12.301
transport: 0.00 0.00(ZI
4.1.11 |DA06B1 Strat de agregate na.turale cilindrate' (balast), mc¢ 4.560 184.17)| 839.827
antigeliva sl antcaplara, au astermere mecanics; malerit 158.71 75727
manopera: 9.25 42.180]
utilaj: 16.21 73.921
transport: 0.00 0.000
4.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier aI...mgten‘alelor,semifabn‘catelor tona 12.704 12.00 152.443|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 o000l
manopera; 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 152.443|
§ |Structura rutiera/ pietonala SRP2
6.1 SRP2 Structura rutiera/ pietonala SRP2 mp 22.000 716.86 15,770.843I
material: 665.15) 14,633.339]
manopera: 23.19 510.235
utilaj: 8.28 182.181
transport: 20.23 445.088|
511 |DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 22.000 17.07 375.507
material: 0.10 2.244
manopera: 16.75 368.500
utilaj: 0.22 4.763|
transport: 0.00 0.000
5.1.2 (900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 22.000 600.00 13,200.000|
material: 600.00 13,200.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT SIStaém ratier
0 1 [ 2 | 3 | s=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
6.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.960| 9.00 35.640]
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 35.640
514 (2101377 Ciment kg 126.790 0.50 63.395]
material: 0.50 63.395
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5.1.5 [2206244 Nisip cuartos mc¢ 0.561 65.00 36.467
material: 65.00 36.467
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
616 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.024 12.00 12,293
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 12.293]
8.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 0.660 66.32 43.771
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 0198
manopera: 51.75 34.155
utilaj: 14.27 9.418|
transport: 0.00 0.000
6.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 0.665 85.00 56.549
DRUMURI _I
5.1.8 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 2.640 33.87] 89.417
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 0792
manopera: 7.75 20.460
utilaj: 25.82 68.165
transport: 0.00 0.000
5.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 2.661 85.00 226.195
DRUMURI
51.9 |TRA0O1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 14.709 15.00 220.641
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00] 220.641
6.1.10 |DAO6A1 Strat de agrggate na'turale cilindrate' (balast), me 1.320 198.50 262.023)
manopera: 29.00 38.280
utilaj: 10.79] 14.243|
transport: 0.00 0.000
6.1.11 |[DA06B1 Strat de agr_egate na.turale cilindrate. (balast), mc 5.280 184,47 972.432
aniigelva i anicaplara, cu astomere mecania; maferiar 15871 837.9%9|
manopera: 9.25 48.840
utilaj: 16.21 85.592
transport: 0.00, 0.000




Pag 122

STADIUL FIZICT Sistem rutior
0 1 [ 2 | 3 l 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
6.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 14.709 12.00 176.513
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 176.513
6 |[Structura pietonala SP1
6.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp 2,816.000 290.48 817,978.939
material: 253.30 713,301.748
manopera: 20.95 58,989.917
utilaj: 5.57, 15,692.663
transport: 10.65) 29,994.611
6.1.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 2,816.000 17.07 48,064.896
material: 0.10 287.232
manopera: 16.75) 47,168.000
utifaj: 0.22 609.664
transport: 0.00 0.000
6.1.2 1900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 2,816.000 210.00 591,360.000]
material: 210.00 591,360.000
manopera: 0.00 0.0001
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6.1.3 |TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 518.222 9.00 4,664.002
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. ateral 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 4,664.002
6.1.4 12101377 Ciment kg 27,156.353 0.50 13,578.177
material: 0.50 13,678.177
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6.1.5 2206244 Nisip cuartos me 63.425] 65.00 4,122.650
material: 65.00 4,122.650
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
6.1.6 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 128.612 12.00 1,543.342
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 1,543.342
6.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 67.584 66.32 4,482.171
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 0.30 50.275
manopera: 51.75 3,497.472
utilaj: 14.27| 064.424
transport: 0.00 0.000]
6.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 68.125 85.00, 5,790.597
DRUMURI
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S TADIUL FIZICT SiStan rutier
0 | 1 [ 2 [ 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Sistem rutier
6.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 270.336 33.87 9,156.280
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 87101
manopera: 7.75 2,095.104
utilaj: 25.82 6,980.076
transport: 0.00 0.000]
6.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND me 272.499 85.00 23,162.388|
DRUMURI
6.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 744.400 15.00 11,166.007
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial: 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 11,166.007|
6.1.10 |DAOGA1 Strat :? agtr_eg:te na%xralte (t:iilltindrfte‘ (b'aI?st), mc 94.384 198.50 18,735.403|
manopera: 29.00 2,737.135
utilaj: 10.79 1,018.403
transport: 0.00 0.000I
6.1.11 |DA06B1 Strat de agrggate na.turale cilindrate. (balast), mc 377.536 184.17| 69,531.765|
manopera: 9.25 3,492.206|
utilaj: 16.21 6,120.097
transport: 0.00 0.000I
6.1.12 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,051,772 12.00 12,621.260
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 °'m|
manopera: 0.00 0.000I
utifaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 12,621.260|
7  [Structura Parcari SPA1
7.1 SPA1 Structura Parcari SPA1 mp 50.000 323.69| 16,184.317
material: 277.02 13,851.185
manopera: 23.19 1,169.625
utilaj: 8.28 414.048|
transport: 15.19 759.459]
7.1.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 50.000 17.07| 853.425
material: 0.10 5.100|
manopera: 16.75 837.500]
utilaj: 0.22 10.825
transport: 0.00 0.000
7.1.2 1900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 50.000 210.00 10,500.000I
material: 210.00 10,500.000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000I
7.1.3 [TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 9.201 9.00 82.809
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 82.809
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rSTADIUL FIZICT Sistam rutier
0 I 1 | 2 | 3 | §=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutler
714 2101377 Ciment kg 494.080 0.50 247.040
material: 0.50 247.040
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
7.1.6 2206244 Nisip cuartos mc¢ 1.131 65.00 73.515|
material: 65.00 73.515
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
71.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.304 12.00 27.648|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 27.648I
7.1.7  |DA18A1 Strgt de fundatie din agregate in amestecgri mc 1.500 66.32 99.480'
optimate, executat: cu asternere manuala, materal 0.30 o0.450|
manopera: 51.75 77.625
utilaj: 14.27 21.405
transport: 0.00 0.000I
7.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 1.512 85.00] 128.520
DRUMURI
718 |DA18B1 Strgt de fundatie din agregate in amestgcuri mc 6.000 33.87 203.220I
optimate, executat: cu asternere mecanica,; material 0.30 1.800|
manopera: 7.75 46.500|
utilaj: 25.82 154.920|
transport: 0.00 0.000'
7.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 6.048 85.00 514.080
DRUMURI
7.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...mgteriaIeIor,semifabricateIor tona 16.522 15.00 247.830'
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00] 247.830]
7.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate na.turale cilindratel (balast), me 3.000 198.50 595.506
manopera: 29.00 87.000I
utilaj: 10.79 32.370|
transport: 0.00 0.000]
7.1.11 |DA06B1 Strat de agr_egate na}urale ciIindrate. (balast), mc 12.000 184.17 2,210.072
manopera: 9.25 111.000
utilaj: 16.21 194.528
transport: 0.00 0.000)
7.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 33.431 12.00 401.172
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 401.172
8 |Structura Pista Ciclisti SRC1
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rSTADIUL FIZICT STStem rutier
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
SRC1 Structura Pista Ciclisti SRC1 mp 734.000 110.83 81,346.254
material: 85.77 62,955.327
manopera: 6.75 4,951.564
utilaj: 9.43 6,923.128
transport: 8.88 6,516.235
A DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 146.800 3.67 538.242
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm e
cu asternere manuala material: 0.08 12.111
manopera: 2.90 425.720
utilaj: 0.68 100.411
transport: 0.00 0.000
AL 20018327 Mixtura asfaitica tip BA8 tona 13.799 380.00 5,243.696
AL 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.440 350.00 154.140
.2 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 587.200 5.46 3,205.055
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm —
cu asternere mecanica material: 0.08 48.444
manopera: 1.30 763.360
utilaj: 4,08 2,393.251
transport: 0.00 0.000]
2L 20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 55.197 380.00 20,974.784
2L 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 1.762 350.00 616.560]
3 TRAQ1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 68.996 9.00 620.964
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utifaj: 0.00, 0.000
transport: 9.00 620.964
4 DBO1B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 734.000 0.10 76.125
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a materar. 0.03 32,020
straturilor suport alcatuite din : macadam sau ) ) '
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie manopera: 0.00 0.000
mecanica; utilaj; 0.07 54.105
transport: 0.00 0.000|
5 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a 100 7.340 744.22 5,462,560|
imbracamintilor existente in vvederea aplicarii mp —
unui strat de uzura din mixtura asfaltica, material: 682.77 5011532
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera: 50.00 367.000I
utilaj: 11.45 84.028|
transport: 0.00 0.000|
] TRAOS5A30 Transport rutier materiale, semifabricate tona 0.334 40.00 13.360'
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist —
de 30 material: 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000%
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 13.360
7 DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 17.616 66.32 1,168.293
optimate, executat: cu asternere manuala; materiar 030 5285
manopera: 51.75 911.628
utilaj: 14.27 251.380
transport: 0.00 0.000
7L 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 17.757 85.00 1,509.339
DRUMURI
8 DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 70.464 33.87| 2,386.616
optimate, executat: cu asternere mecanica; matenal 0.30 57139
manopera: 7.75 546.096
utilaj: 25.82 1,819.380
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutior
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
8L 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 71.028 85.00 6,037.356
DRUMURI
9 TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 130.389 15.00 1,955.835|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. atenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 1,955.835
10 DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 29.360 198.50 5,828.019
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 4,659.784
manopera: 29.00 851.440
utilaj: 10.79 316.794
transport: 0.00 0.000]
KR DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 117.440 184.17 21,629.235
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 18,639.137
manopera: 9.25 1,086.320|
utilaj: 16.21 1,903.778
transport: 0.00 0.000]
A2 TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 327473 12.00 3,926.076
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 3,926.076
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,237,143.022 93,057.954 58,797.747 72,270.530 1,461,269.253
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %)| 0.000 2,093.804 0.000 0.000 2,093.804
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,237,143.022 95,151.758 58,797.14'i] 72,270.530 1,463,363.057
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 61,857.151 4,757.588 2,939.887 3,613.526 73,168.153
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,299,000.173 99,909.346 61,737.635 75,884.056 1,636,5631.210]
Profit ] 5.0000 % 64,950.009 4,995,467 3,086.882 3,794.203 76,826.560|
Total inclusiv Beneficiu: 1,363,950.182 104,904.813 64,824,516 79,678.259 1,613,357.770|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,613,357.770|
TVA: | 19.00% 306,537.976
TOTAL GENERAL: 1,919,895.746
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
11 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 854.000 907.18 774,733.972
material: 885.09 755,870.384
manopera: 20.09 17,160.608|
utilaj: 0.06] 52.417
transport: 1.93 1,650.564
111 |DEOSC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 854.000 16.99 14,510.314
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 ¢cm, pe fundatie de material: 1.99 1,700.314
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 156.00 12,810.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 854.000 880.00 751,520.000
material: 880.00 751 ,520.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Borauri 7 Rigole
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
113 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 138.903 9.00 1,250.125
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 9.00 1,250.125
114 [TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 128.100 28.15 3,605.983
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m matenal 0.00 0.000
manopera: 28.15] 3,605.983
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
115 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 13.794 58.38 805.318|
fmu:gzgil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material 0.60 8276
manopera: 53.98 744.625
utilaj: 3.80 52.417
transport: 0.00 0.000
1.1.5L | 900118 Beton C12/15 mc 13.904 190.00 2,641.793I
1.1.6 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 33.370 12.00 400.439
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km aterial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 400.439
2 |Borduri mici - piatra naturala granit
2.1 B Mici Borduri mici - piatra naturala granit sau porfir m 924.000 595.06 549,833.733
material: 578.01 5§34,080.094
manopera: 16.43 14,261.317
utilaj: 0.09 80.758
transport: 1.63 1,411.564
211 |DEOSE1MM Procurare_si .executare. bon_‘?up’ de. piatra grapit m 924.000 13.39 12,372.360I
Sroor cu dimenshuile 10X15 cr pe fundatie de material 759 7469, 760)
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 11.80 10,903.200|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.2  |2206144 Borduri din piatra naturala 10X15x100 cm m 924.000 572.00 528,528.000|
material: 572.00 528,528.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
213 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 88.396 9,00 795.564
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 795.564
2.1.4 |TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 78.540 28.15 2,210.881
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m matenal 0.00 0.000l
manopera: 28.15 2,210.881
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT BOrauri 7 Rigole
o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.1.6 |PB02A1 Turnare beton si_mply b75 inm ) mc 21.252 58.38] 1,240.745
fmu:gzgil...obisnune,ndde sprijin pereuri etc. material 060 12751
manopera: 53.98 1,147.236]
utilaj: 3.80 80.758
transport: 0.00 0.000I
2.1.5.L | 900118 Beton C12/15 mc 21.422 190.00 4,070.183'
21.6 |TRAO6A15 Transponql rutier al betonu!ui-mortarului cu tona 51.333 12.00 61 G.OOOI
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 616.000
3 |Banda metalica
3.1 Platbanda Platbanda metalica m 428.000 218.97 93,717.825
material: 198.85 85,106.495
manopera: 8.69 3,720.476
utilaj: 2.71 1,161.922
transport: 8.71 3,728.933|
311 |900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 428.000 165.00 70,620.000
material: 165.00 70,620.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.2 |RPCXPO3A Confectii metalice din profile tabla otel kg 152.368 26.81 4,085.184
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. material 27| 194163
manopera: 22.50 3,428.280]
utilaj: 3.04 462.742
transport: 0.00 0.0EI
3.1.2L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 156.939 7.50 1,177.043|
3.1.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.157 9.00 1.415
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.415)
3.1.4 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 34.240 28.95| 991.376|
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa aterial 0.00 0,000
manopera: 8.53 292.196
utilaj: 20.42 699.181
transport: 0.00 0.000
3.1.4L | 900117 Beton C25/30 mc 34.514 380.00 13,115.290
31.5 |TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 82.834 45.00 3,727.518
autobetoniera de...5,56 mc dist.=30 km matenial 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.0(H
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 45.00 3,727.518
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,375,056.973 35,142.401 1,295.097 6,791.060 1,418,285.531
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" STADIUL FIZICT Borduri / Rigole
0| [ 2 [ 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Borduri/ Rigole
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 790.704 0.000 0.000 790.704
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 1,375,056.973 35,933.105 1,295.097 6,791.060 1,419,076.235
Cheltuieli indirecte 5.0000 %) 68,752.849 1,796.655 64.755 339.553 70,953.812
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,443,809.821 37,729.760 1,359.851 7,130.613 1,490,030.047
Profit ] 5.0000 % 72,190.491 1,886.488 67.993 356.531 74,501.502
Total inclusiv Beneficiu: 1,516,000.312 39,616.248 1,427.844 7,487.144 1,564,531.549]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,564,531.549]
TVA: 19.00% 297,260.994
TOTAL GENERAL: 1,861,792.543
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DE09AS Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, m 5.000| 66.04 330.203
cu intreruperi sau continue, executate mecanizat —
cu vopsea bicomponenta pe suprafete material: 65.93 329.633
carosabile:...cu microbile de sticla; manopera: 0.09 0.425
utilaj: 0.03 0.145
transport: 0.00 0.000
2 DF17ATMM Marcaje transversale si diverse executate mp 216.000 115.01 24,842.160|
mecanizat, cu vopsea bicomponenta pe —
suprafete carosabile material: 98.21 21,213.360
manopera: 12.00 2,592.000
utilaj: 4.80 1,036.800
transport: 0.00 0.000
3 DF17A1M Marcaje diverse executate mecanizat, cu vopsea mp 184.000 183.63 33,787.920
bicomponenta pe suprafete carosabile. material 166.83 30.696.720
manopera: 12.00 2,208.000
utilaj: 4.80 883.200
transport: 0.00 0.000
4 DF17A1$ Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 1,176.000 18217 214,231.920
executate mecanizat, cu vopsea bicomponenta —
pe suprafete carosabile. material: 165.37 194,475.120
manopera: 12.00 14,112.000
utilaj: 4.80 5,644.800
transport: 0.00 0.000
6 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circutatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.964
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 20.000 27.23 544.500
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenial 0,00 0,000
manopera: 27.23 544.500
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000]
6.L 900119 Beton C16/20 mc 2.000 250.00 500.000
6.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 20.000 200.00 4,000.000
7 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 38.000 8.55| 324.900I
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 53.200|
manopera: 7.15 271.700
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT Semnalizare rutiera

0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
8 900739 Indicatoare circulatie buc 38.000 200.00 7,600.000
material: 200.00] 7,600.0@'
manopera: 0.00 0.0%'
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.0@]
9 TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 4.800 12.00 57.600'
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 57.600
10 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.179 9.00 1.611
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 9.00 1.611
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 259,271.018 20,391.375 7,564.945 59.211 287,286.549
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 458.806 0.000 0.000 458.806
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 259,271.018 20,850.181 7,564.945 59.211 287,745.355
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 12,963.551| 1,042.509 378.247 2.961 14,387.268|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 272,234.568| 21,892.690 7,943.192 62.172 302,132.622
Profit | 5.0000 % 1&61172% 1,094.634 397.160 3.109 15,106.631
Total inclusiv Beneficiu: 285,846.297 22,987.324 8,340.352 65.280 317,239.253
TOTAL GENERAL (fara TVA): 317,239.253
TVA: | 19.00% 60,275.458|
TOTAL GENERAL: 377,514.711
OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 8.000 715.00 5,720.000
material: 715.00 5,720.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 10.000 500.00 5,000.000
material: 500.00 5,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
3 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 6.000 200.00 1,200.000
material: 200.00 1,200.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000J
transport: 0.00 &OOOI
4 900947 Montaj - Cismea buc 1.000 1,320.00 1,320.000I
material: 1,320.00 1,320.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada Titulescu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
5 900948 Montaj - Sistem de afisaj - dublu - orientat buc 1.000] 2,000.00 2,000.000
material: 2,000.00 2,000.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
6 900949 Montaj - Sistem de orientare turistica cu sageti buc 1.000 1,600.00 1,600.000]
material: 1,600.00 1,600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 45.000 1,650.00 74,250.000
arborelui material 1,650.00 74,250,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheituieli directe: 91,090.000 0.000 0.000 0.000 91,090.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000] 0.000] 0.000]
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 91,090.000] 0.000 0.000 0.000 91,090.000]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 4,554.500] 0.000 0.000[ 0.000 4,554.500]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 95,644.500| 0.000 0.000] 0.000 95,644.500
Profit ] 5.0000 % 4,782.225| 0.000 0.000| 0.000| 4,782.225
Total inclusiv Beneficiu: 100,426.725 0.000 0.000 0.000 100,426.725|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 100,426.725)
TVA: | 19.00% 19,081.078
TOTAL GENERAL: 119,507.803
OBIECTUL: Pasaj ll - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 16.500 72.54 1,196.980
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi matenal 395 28,691
manopera: 9.25 152.625
utilaj: 60.34 995,664
transport: 0.00 0.000}
2 RPCTOSF1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc¢ 5.500 140.95 775.224
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu —
din fundatii si elevatii material: 0.00 O'OOOI
manopera: 110.50 607.749]
utilaj: 30.45 167.475
transport: 0.00 0.000
3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 13.200 1.65| 21.783
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.003
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 21.780
4 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc¢ 27.320 140.95 3,850.747"
material: 0.00 0.000|
manopera: 110.50 3,018.853]
utilaj: 30.45 831.894
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Amenajarea tersnuiui
0| 1 [ 2 [ 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Pasa] Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 65.568 1.65| 108.204
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.016}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 108.187
6 DGO3ATM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 430.100 12.84 5,524,527
infloiere + depozitare pe europaleti atenial 531 3238671
manopera: 7.64 3,285.856I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000}
7 TRAQ1A05 Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor | tona 55.913 1.65| 92.256
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. materal 000 ) OOOI
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 92.256
8 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 4,000 12,76 51.020
protectie trotuar fata de carosabil material 521 20.820
manopera: 7.55 30.200I
—_
utilaj: 0.00 0.000})
transport: 0.00 0.000
9 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.040 1.65)| o.ossl
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenial 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 0.066|
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 2,308.181 7,095.303 1,995.033 222,290 11,620.807
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 169.644 0.000 0.000 159.644
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 2,308.181 7,254.947| 1,995.033 222.290 11,780.452
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 115.409 362.747 99.752 11.114 589.023
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 2,423.590 7,617.695 2,094.785 233.404 12,369.474
Profit 5.0000 % 121.180| 380.885 104.739 11.670 618.474
Total inclusiv Beneficiu: 2,544,770 7,998.579 2,199.524 245.074 12,987.948
TOTAL GENERAL (fara TVA): 12,987.948
TVA: 19.00% 2,467.710
TOTAL GENERAL: 15,455.658
OBIECTUL: Pasajll - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuisli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 3.000 117.75 353.250
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material 0.00 O'OOOI
coronamentului manual manopera: 117.75 353.250I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0D00|
2 901416 Acer platanoides 'Columnare’ Replantat in buc 3.000 11,275.00 33,825.0tﬂ
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta —
trunchiului 40-45cm, Tnal?ime 700-900 material: 11.275.00 33,825.000]
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Pasa] Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
3 Gazon Gazon semanat mp 12.000 8.98| 107.739
material: 1.84 22.104
manopera: 6.57 78.829
utilaj: 0.27 3.242
transport: 0.30 3.564
3.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 1.200 24.50 29.400
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24.50 29.400
utilaj: 0.00! 0.000
transport: 0.00-J 0.000
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 2,160 1.65 3.565
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 3.564
3.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 12.000 2.75 33.000|
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 O'OOOI
grosime manopera: 2.75 33.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
3.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 0.120 298.70 35.844
i 0,
3auin panta sub 30 % mP [ material: 178.20 71,384
manopera: 120.50 14.460I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.0@'
3.6 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 0.120 49.42 5.933'
P [matenial: 6.00 0.720}
manopera: 16.40 1.968
utilaj: 27.02 3.242
transport: 0.00, 0.000]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 33,847.104 432,079 3.242 3.564 34,285.989
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 9.722 0.000 0.000 9.722
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 33,847.104 441.800 3.242 3.564 34,295.711
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 1,692.355 22.090} 0.162 0.178 1,714.786|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 35,539.459 463.890 3.405] 3.742 36,010.496
Profit | 5.0000 %| 1,776.973 23.195 0.170 0.187 1,800.525
Total inclusiv Beneficiu: 37,316.432 487.085 3.575 3.929 37,811.021
TOTAL GENERAL (fara TVA): 37,811.021
TVA: 19.00% 7,184.094
TOTAL GENERAL: 44,995,115
OBIECTUL: Pasajll - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 269.010 12.42 3,341.632
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 1,513.302
utilaj: 3.83 1,029.370
transport: 297 798.960
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STADIUL FIZICT Terasamente
1 [ 2 | 3 | 523x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
11 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 26.901 56.25] 1,513.181
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la material: 0.00 0.000
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 1,513.181
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 2421 240.64 582.603
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc¢ —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 O'OOOI
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 240.64 582.603
transport: 0.00 0.000
1.3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.269 1,330.35 357.732
de ...incarcare in autovehicul cu incarcator mc materal 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren a ) ’ )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00i 0.000]
utilaj: 1,330.35 357.732
transport: 0.00, 0.000]
14 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 484.218 1.65 799.081
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.121
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 1.65 798.960
1.5 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 2.690 33.10 89.035
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0:000
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 89.035
transport: 0.00; 0.000
2 UMP Umplutura mc 13.450 24.11 324.231
material: 0.60 8.070]
manopera: 1.24 16.718
utilaj: 19.29 259.496
transport: 2.97 39.946
2.1 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.135| 76.76 10.324
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000{
utilaj: 76.76 10.324
transport: 0.00 0.000]
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.135 577.01 77.610
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc¢ —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 16.712
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 60.898
transport: 0.00 0.000]
23 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1,345 13.00 17.485
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 8'070|
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000]
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. T 700 9475
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.134 1,330.35 178.859
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me terial 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ateriat. ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 178.859I
transport: 0.00 0.000I




l | Pag 135
" STADIULC FIZICT Terasamente
0 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
256 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 24.210 1.65| 39.952
cu autobasculanta dist.= 5 km matenar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.006
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65 39.946]
3 Memb T Membrana Tefond mp 321.000 85.74 27,521.265
material: 70.58 22,656.180
manopera: 15.00, 4,815.000
utilaj: 0.15 48.150|
transport: 0.01 1.935
3.1 RPCE02A$% Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 321.000 85.73 27,519.330
femBrane HORE material: 70.58 22,656.180
manopera: 15.00 4,815.000
utilaj: 0.15 48.150
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.215 9.00 1.935
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0700 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.935
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 22,664.250 6,345.020 1,337.016 840.841 31,187.128
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 142.763 0.000 0.000 142.763
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 22,664.250( 6,487.783 1,337.016 840.841 31,329.891
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 1,133.213] 324.389 66.851_1 42.042 1,566.495
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 23,797.463| 6,812,172 1,403.867 882.883 32,896.385
Profit [ 5.0000 % 1,189.873| 340.609 70.193 44.144_| 1,644.819|
Total inclusiv Beneficiu: 24,987.336 7,152.781 1,474.060 927.027 34,541.205
TOTAL GENERAL (fara TVA): 34,541.205
TVA: | 19.00% 6,562.829
TOTAL GENERAL: 41,104.034
OBIECTUL: Pasaj ll - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
1.1 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 64.000 333.69 21,356.300
material: 284.42 18,203.094
manopera: 23.82 1,624.377
utilaj: 9.00 575.885
transport: 16.45) 1,052.944
111 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 64.000 17.07] 1,092.384
material: 0.10 6.528
manopera: 16.75 1,072.000
utilaj: 0.22 13.856
transport: 0.00 0.000
1.1.2 900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 64.000 210.00 13,440.000
material: 210.00 13,440.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZIC: Sistem rutier
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.778 9.00 106.000
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 106.000
114 2101377 Ciment kg 617.139 0.50 308.569]
material: 0.50 308.569
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
115 (2206244 Nisip cuartos me 1.441 65.00 93.682
material: 65.00 93.682
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 |TRAO01A3S5 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.923 12.00 35.076
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. atenal 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 35.076
1.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.920 66.32 127.334
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 030 0576
manopera: 51.75 99.360
utilaj: 14.27 27.398
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 1.935 85.00 164.506|
DRUMURI
11.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 7.680 33.87| 260.122
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 2304
manopera: 7.75 59.520]
utilaj: 25.82 198.298
transport: 0.00 0.000)
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 7.741 85.00 658.022
DRUMURI
119 |[TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 21,148 15.00| 317.217
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 317.217
1.1.10 [DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 4.447| 198.50 882.725
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 705.781
manopera: 29.00 128.961
utilaj: 10.79 47.982
transport: 0.00 0.000]
1.1.11 [DAO6B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 17.788 184.17| 3,276.011
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, material: 158.71 2.823.125
manopera: 9.25 164.5:ﬂ
utilaj: 16.21 288.350'
transport: 0.00, 0.000]
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 HER 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.12 [TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 49.554 12.00] 594.651
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 594.651
2  [Structura rutiera SR3
2.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 18.000 361.67] 6,510.107
material: 315.16 5,672.884
manopera: 23.19 417.465
utilaj: 8.28 149.057
transport: 16.04| 270.701
21.1 [DDO02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 18.000 17.07 307.233
material: 0.10 1.836
manopera: 16.75 301.500
utilaj: 0.22 3.897
transport: 0.00 0.000
2.1.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 18.000 250.00 4,500.000]
material: 250.00 4,500.000
manopera: 0.00 0.000
utifaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000I
243 |TRA01A30 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 3.000 9.00 27.0W|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0.00 0.00UI
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 27.000|
214 (2101377 Ciment kg 104,024 0.50 52.012
material: 0.50 52.012
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 O.DOOI
transport: 0.00 0.000]
21.5 (2206244 Nisip cuartos mc 0.459 65.00 29.845
material: 65.00 29.845
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000}
2.1.6 |TRAO1A3S5 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.839 12.00 10.064
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00; 10.064
2147 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 0.540 66.32 35.813
optimate, executat: cu asternere manuala; materar 030 0162
manopera: 51.75 27.945
utilaj: 14.27 7.706J
transport: 0.00 0.000]
21.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 0.544 85.00, 46.267
DRUMURI
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STADIUL FIZICT SiStem rutier
0 1 | 2 | 3 ] 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 2.160 33.87 73.159
optimate, executat: cu asternere mecanica; materal 0,30 06 48'
manopera: 7.75 16.740]
utilaj: 25.82 55.771
transport: 0.00 0.000I
2.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 2177 85.00 185.069]
DRUMURI
219 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.948 15.00 89.217
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 156.00] 89.217
2.1.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 1.080 198.50 214.382
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, -
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 171.409
manopera; 29.00 31.320|
utilaj: 10.79 11.653
transport: 0.00 0.000I
2.1.11 |DA06B1 Strat de agrggate na.turale cilindrate. (balast), mc 4.320 184.17 795.626}
manopera: 9.25 39.960
utilaj: 16.21 70.030
transport: 0.00 0.000
21.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 12.035| 12.00 144.420|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 144.420
3 |Structura pietonala SP1
3.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp 323.000 290.48 93,823.579
material: 253.30 81,816.926|
manopera: 20.95 6,766.244
utilaj: 5.57 1,799.975
transport: 10.65 3,440.433|
3.1.1  |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 323.000 17.07| 5,51 3.126|
material: 0.10 32.946'
manopera: 16.75 5,410.250|
utilaj: 0.22 69.930|
transport: 0.00 0.000|
31.2 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 323.000 210.00 67,830.000'
material: 210.00 67.830.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000J
3.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier aI...mgten’alelor.semifabricatelor tona 59.441 9.00 534.969'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 534.969
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"STADIUL FIZICT Sistem rutior
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj il - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
3.1.4 (2101377 Ciment kg 3,114.880 0.50 1,557.440
material: 0.50 1 ,557.440|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.003'
transport: 0.00 0.000|
3.1.6 12206244 Nisip cuartos mc 7.275 65.00 472.875)
material: 65.00 472.875
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.6 [TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 14,752 12.00 177.024
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 177.024
3.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 7.752 66.32 514.113
optimate, executat: cu asternere manuala; matenal 0.30 3376|
manopera: 51.75 401.166
utilaj: 14.27| 110.621
transport: 0.00 0.000]
3.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc¢ 7.814 85.00 664.191
DRUMURLI
3.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 31.008 33.87 1,050.241
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 9302
manopera: 7.75 240.312
utilaj: 25.82 800.627
transport: 0.00 0.000
31.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 31.256 85.00 2,656.765
DRUMURI
319 |TRAO1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 85.384 15.00 1,280.760
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 1,280.760|
3.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na.turale cilindrate' (balast), mc 10.826 198.50 2,148.983
manopera: 29.00 313.954
utilaj: 10.79 116.813
transport: 0.00 0.000]
3.1.11 |DA06B1 Strat de agregate na.turale cilindrate. (balast), mc 43.304 184.17 7,975.412
manopera: 9.25 400.562
utilaj: 16.21 701.986
transport: 0.00 0.000
3.1.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 120.640 12.00 1,447.680
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.0ﬂ
transport: 12.00 1,447.680|
4 (Structura pietonala SP2
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[ STADIUL FIZICT SIStamm rutior
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj |l - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4.1 SP2 Structura pietonala SP2 mp 202.000] 325.46 65,742.175'
material: 290.53 58,686.188
manopera: 20.72 4,184.632
utilaj: 5.31 1,071.949]
transport: 8.91 1,799.406
4.1.1 |[DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 202.000 17.07 3,447.837
material: 0.10 20.604
manopera: 16.75 3,383.500
utilaj: 0.22 43.733
transport: 0.00 0.000|
4.1.2  |900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 202.000 250.00 so,soo.oﬁ'
material: 250.00 50,500.000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
413 |TRA01A30 Transportul rutier aI...mgteria|elor,semifabricatelor tona 37.774 9.00 339.966’
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 339.966
4.1.4 (2101377 Ciment kg 1,953.280 0.50 976.640
material: 0.50 976.640
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000
4.1.6 2206244 Nisip cuartos mc 4.551 65.00 295.815
material: 65.00 295.815
manopera: 0.00 0.0ﬂ
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
416 |TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 9.235] 12.00 110.820|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00) 0.000
transport: 12.00] 110.820
4.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 4.848 66.32 321.519
optimate, executat: cu asternere manuala; material 0.30 1454
manopera: 51.75 250.884
utilaj: 14.27 69.181
transport: 0.00 0.000
4.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 4.887 85.00 415.377
DRUMURI
4.1.8  [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 19.392 33.87 656.807
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 5818
manopera: 7.75 150.288
utitaj: 25.82 500.701
transport: 0.00, 0.000
4.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 19.547 85.00 1,661.507
DRUMURI
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 [ 2 | 3 4 ] 5=3x4
OBIECTUL: Pasajll - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4.1.9 |TRAO1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 35.884 15.00| 538.260
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 07000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 538.260
4.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc¢ 6.060 198.50 1,202.922
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 961.795
manopera: 29.00 175.740
utilaj: 10.79 65.387
transport: 0.00 0.000]
4.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc¢ 24,240 184.17| 4,464.345
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 3,847.179
manopera: 9.25 224.220
utilaj: 16.21 392.946
transport: 0.00 0.000
4.1.12 |[TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 67.530 12.00 810.360
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 810.360
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 164,379.091 12,892.718 3,596.866 6,563.485 187,432.160
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 290.086 0.000 0.000 290.086
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 164,379.091 13,182.805 3,596.866 6,563.48§| 187,722.246
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 8,218.955 659.140 179.843 328.174| 9,386.112
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 172,598.046 13,841.945 3,776.709] 6,891.659 197,108.358)
Profit [ 5.0000 % 8,629.902 692.097 188.835] 344,583 9,855.418|
Total inclusiv Beneficiu: 181,227,948 14,534,042 3,965.545] 7,236.242 206,963.776
TOTAL GENERAL (fara TVA): 206,963.776
TVA: I 19.00% 39,323.117)
TOTAL GENERAL: 246,286.893
OBIECTUL: Pasaj |l - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
11 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 54.000] 907.18| 48,987.862
material: 885.09 47,795.083|
manopera: 20.09 1,085.097
utilaj: 0.06 3.314
transport: 1.93 104.368|
11.1 |DE0O9CIM Procurare si executare borduri de piatra granit m 54.000 16.99 917.514
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 107.514
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 81 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000:
112 |2206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 54,000 880.00 47,520.000
material: 880.00 47,520.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Borduri /7 Rigolo
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri / Rigole
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 8.783] 9.00 79.048
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. aterial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 79.048
114 TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 8.100 28.15 228.013
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m materiarl 0,00 0.000
manopera: 28.15 228.013
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
115 (PBO2A1 Turnare beton simply b75 in ) mc 0.872 58.38 50.922
fmuggﬂtaiil...obisnuite,zmde sprijin pereuri etc. matenial 060 0533
manopera: 53.98 47.084
utilaj: 3.80 3.314
transport: 0.00 0.000
1.15L | 900118 Beton C12/15 mc 0.879 190.00 167.045
1.1.6 |TRAOBA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2110 12.00 25.320]
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00! 25.320
2 |Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
2.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 142.000 210.13 29,838.56§|
material: 171.70 24,381.828
manopera: 19.72 2,800.631
utilaj: 0.44 63.183
transport: 18.26] 2,592,924
2.1.1  |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 14.200 58.38 829.032
fmuggzgil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. matenal 060 8520
manopera: 53.98 766.552
utilaj: 3.80 53.960
transport: 0.00 0.000
211L | 900117 Beton C25/30 mc 14.314 380.00 5,439.168'
21.2 [TRAOG6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 34,353 12.00 412,230]
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 12.00] 412.230
21.3 |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 56.800 34.01 1,931.697
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 T ER] (ﬂ
manopera: 23.25 1,320.529|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
214 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor { tona 0.192 9.00 1.729
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 1.729
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[ STADIULFIZICT Borduri / Rigole
o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
21.6 |(DD02A1TM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 42.600 17.07 727.118
material: 0.10 4.345
manopera: 16.75 713.550
utilaj: 0.22 9.223
transport: 0.00 0.000
216 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 42.600 300.00 12,780.000
material: 300.00] 12,780.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
21.7 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 7.668 9.00 69.012
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 69.012
2.1.8 |900924 Mortar cu polimeri modificati me 13.187| 420.00 5,538.626I
material: 420.00 5.538.626’
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
219 |TRAOS5A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 52.749 40.00 2,109.953
::j:..égutovehlc.spemale(cnstema.beton.etc) pe dist material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00, 0.000]
transport: 40.00 2,109.953
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 72,176.910 3,885.727 66.497 2,697.292 78,826.428
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 87.429 0.000 0.000 87.429
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 72,176.910 3,973.156 66.497 2,697.292 78,913.857
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 3,608.846 198.658 3.325 134.865 3,945.693|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 75,785.756 4,171.814 69.822 2,832.157 82,859,549
Profit [ 5.0000 % 3,789.288 208.591 3.491 141.608| 4,142.977
Total inclusiv Beneficiu: 79,575.044 4,380.405 73.313 2,973.765 87,002.527
TOTAL GENERAL (fara TVA): 87,002.527
TVA: I 19.00% 16,530.480
TOTAL GENERAL: 103,533.007
OBIECTUL: Pasajll - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73] 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 8.000 27.23 217.800r
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenal: 0.00 0.000
manopera: 27.23 217.800
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.0E
2L 900119 Beton C16/20 mc 0.800 250.00 200.000]
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 8.000 200.00 1,600.000




Pag 144

" STADIUL FIZICT Semnalizare ratiera

0 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
3 DF20A1 [Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 8.000] 8.55 68.400
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; matenial: 1.40 11.200
manopera: 7.15 57.200]
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
4 900739 Indicatoare circulatie buc 8.000 200.00 1,600.000'
material: 200.00 1 ,600.000J
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5 TRAO6A1S Transportul rutier at betonului-mortarului cu tona 1.920 12.00 23.040|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material: 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 23.040)
6 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.063 9.00 0.567
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0,00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.567
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 3,814.184 937.750 0.000 23.607" 4,775.541
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 21.099 0.000; 0.000 21.099
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 3,814.184 958.849 0.000 23.60'7| 4,796.641
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 190.709 47.942 0.000| 1.180 239.832
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 4,004.893 1,006.792 0.000] 24,787 5,036.473|
Profit [ 5.0000 % 200.245 50.340 0.000| 1.239_| 251.824
Total inclusiv Beneficiu: 4,205.138 1,057.131 0.000 26.027 5,288.296
TOTAL GENERAL (fara TVA): 5,288.296
TVA: | 19.00% 1,004.776
TOTAL GENERAL: 6,293.072
OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 3.000 715.00] 2,145.000
material: 715.00 2,145.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 3.000 500.00 1,500.000
material: 500.00 1,500.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 QOOEI
transport: 0.00 &000'
3 900947 Montaj - Cismea buc 1.000 1,320.00 1,320.000
material: 1,320.00 1,320.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Pasaj Il - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
4 900949 Montaj - Sistem de orientare turistica cu sageti buc 1.000 1,600.00 1,600.000
material: 1,600.00 1,600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
J— transport: 0.00 0.000
5 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 3.000 1,650.00 4,950.000
arborelui material: 1,650.00 4,950,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 11,515.000 0.000 0.000 0.000 11,515.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheituieli directe: 11,515.000 0.000 0.000 0.000 11,515.000]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 575.750| 0.000| 0.000 0.000 575.750|
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 12,090.750 0.000| 0.000 0.000 12,090.750]
Profit i 5.0000 % 604.538 0.000] 0.000] 0.000 604.538]
Total inclusiv Beneficiu: 12,695.288 0.000 0.000 0.000 12,695.288|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 12,695.288|
TVA: | 19.00% 2,41 2.105I
TOTAL GENERAL: 15,107.393
OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 DGO3ATM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 97.900] 12.84 1,257.501
infloiere + depozitare pe europaleti matenal 521 509570
manopera: 7.64 747.932
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 12.727| 1.65] 21.000|
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenial 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.0H
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 21.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 509.570 747.932 0.000 21.000 1,278.501
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 16.828 0.000 0.000 16.828
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 509.570 764.760 0.000 21.000 1,295.329
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 25.478 38.238 0.000]| 1.050 64.766
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 5§35.048 802.998 0.000| 22.050 1,360.095
Profit | 5.0000 % 26.752 40.150| 0.000| 1.102 68.005
Total inclusiv Beneficiu: 561.800 843.148 0.000 23.152 1,428.100
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,428.100
TVA: I 19.00% 271.339|
TOTAL GENERAL: 1,699.439

OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
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0 1 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: PasajlV - Etapa 1 j
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 41.620 12.42 517.002
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 234131
utitaj: 3.83 159.259|
transport: 297 123.611
14 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 4.162 56.25 234.113|
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m matenial 0.00 0.000
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la atenat. ) ) J
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire manopera: 56.25 234.113|
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 0.375| 240.64 90.138
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidrautica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 90.138
transport: 0.00 0.000
13 TSC3581 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.042 1,330.35 55.347
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc material 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren aicrat . : I
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 1,330.35 55.347
transport: 0.00 0.000|
1.4 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 74.916 1.65| 123.630
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.019I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 123.611
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.416 33.10 13.775|
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 13.775
transport: 0.00 0.000,
2 UmMmpP Umplutura mc 2.080 24.11 50.141
material: 0.60 1.248
manopera: 1.24 2.585
utilaj: 19.29 40.130
transport: 2.97 6.178
2.1 TSDO02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.021 76.76 1.597
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc¢ —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000|
utifaj: 76.76 1.597
transport: 0.00 0.000]
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.021 577.01 12.002
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in me —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000]
compactare exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 2.584
parte,umpluturite executandu-se cu:...pamant ——
coeziv grad. compactare 100% utitaj: 452.76 9.418
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu me 0.208 13.00 2.704
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 1.248
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. TiER 700 7456
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.021 1,330.35] 27.660
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me e erar 0,00 0,000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ’ ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 1,330.35] 27.660
transport: 0.00 0.000
2.5 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 3.744 1.65 6.179
cu autobasculanta dist.= § km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 6.178
3 Memb T Membrana Tefond mp 153.000 85.74 13,117.612
material: 70.58] 10,798.740|
manopera: 15.00 2,295.000
utilaj: 0.15 22.950
transport: 0.01 0.922
3.1 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 153.000 85.73 13,116.690‘
MEMBENE HORE matenal 7058 10,798.740|
manopera: 15.00 2,295.000|
utilaj: 0.15 22.950|
transport: 0.00 0.000}
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.102 9.00 0.922
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 ) 000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 0.922
procent material manopera utilaj transport total
Cheiltuieli directe: 10,799.988 2,531.717 222.340 130.711 13,684.756
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 56.964 0.000 0.000 56.964
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 10,799.988 2,588.680 222.340 130.711 13,741.719
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 539.999 129.434 111 17_] 6.536) 687.086
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 11,339.987 2,718.114 233.457 137.247 14,428.805
Profit | 5.0000 %) 566.999 135.906 11.673 6.862 721 .440]
Total inclusiv Beneficiu: 11,906.987 2,854.020 245.130 144,109 15,150.245]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 15,150.24.':]
TVA: | 19.00% 2,878.547
TOTAL GENERAL: 18,028.792
OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura pietonala SP1
11 SP1 Structura pietonala SP1 mp 66.000 680.48 44,911.381
material: 643.30 42,458.010
manopera: 20.95 1,382.576
utilaj: 5.57 367.797
transport: 10.65 702.999)
11.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 66.000 17.07| 1,126.521
material: 0.10 6.732
manopera: 16.75| 1,105.500
utilaj: 0.22 14.289
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
112 [900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 66.000 600.00 39,600.000
material: 600.00 39,600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00) 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 12.146 9.00 109.313
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 109.313
114 (2101377 Ciment kg 636.477 0.50 318.239
material: 0.50 318.239
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 2206244 Nisip cuartos mc 1487 65.00 96.625
material: 65.00 96.625
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 [TRAO1A3S5 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.014 12.00 36.172
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 12.00] 36.172
11.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.584 66.32 105.051
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 030 0.475
manopera: 51.75 81.972
utitaj: 14.27 22.604
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 1.597 85.00 135.717
DRUMURI
11.8 {DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 6.336 33.87] 214.600]
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 7.907
manopera: 7.75 49.104
utilaj: 25.82 163.596
transport: 0.00 0.000
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 6.387| 85.00 542.868
DRUMURI
119 |TRAO01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 17.447| 15.00 261.703
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. aterial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00] 261.703
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na_turale cilindrate' (balast), mc 2.212 198.50 439.111
manopera: 29.00 64.152
utilaj: 10.79 23.869
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
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OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate na_turale cilindrate. (balast), mc 8.848 184.17 1,629.651
manopera: 9.25 81.849
utilaj: 16.21 143.440
transport: 0.00 0.000]
1.1.12 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 24.651 12.00 295.811
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 295.811
2  |[Structura pietonala SP2
21 SP2 Structura pietonala SP2 mp 32.000 325.46 10,414.602
material: 290.53 9,296.822
manopera: 20.72 662.912
utilaj: 5.31 169.814
transport: 8.91 285.054
2.1.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 32.000 17.07 546.192
material: 0.10 3.264
manopera: 16.75 5§36.000
utilaj: 0.22 6.928
transport: 0.00 ODOOI
2.1.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 32.000 250.00 8,000.000|
material: 250.00 8,000.000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
213 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.984 9.00 53.856
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 53.856
21.4 (2101377 Ciment kg 309.430 0.50 154.715
material: 0.50 154.715
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000}
21.6 2206244 Nisip cuartos me 0.721 65.00 46.862
material: 65.00 46.862
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 Q000|
216 |TRAO1A35 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 1.463 12.00 17.556I
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial: 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 17.556
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STADIUU FIZICT SiStaf rutior
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OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 0.768 66.32 50.934
optimate, executat: cu asternere manuala; material 0.30 0230
manopera: 51.75 39.744
utilaj: 14.27 10.959
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 0.774 85.00 65.802
DRUMURI
21.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 3.072 33.87 104.049
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 0922
manopera: 7.75 23.808
utilaj: 25.82 79.319|
transport: 0.00 0.00(“
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 3.097 85.00 263.209
DRUMURI
219 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.685* 15.00 85.26—9|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 000 0 00—0|
manopera: 0.00 0.000
Iuiitaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 85.269|
21.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 0.960 198.50 190.562
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 152.364
manopera: 29.00 27.840
utilaj: 10.79 10.358|
transport: 0.00 0.000
2111 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc¢ 3.840 184.17| 707.223|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 609.454
manopera: 9.25) 35.520
utilaj: 16.21 62.249
transport: 0.00 0.000
2112 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 10.698 12.00 128.374
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 128.374
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 51,754.832 2,045.488 537.610 988.053 55,325.983
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 46.023 0.000 0.000| 46.023
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 51,754.832 2,091.512 537.610 988.053| 55,372.007
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 2,587.742 104.576 26.881 49.403] 2,768.600|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 54,342.573 2,196.087 564.491 1,037.456] 58,140.607
Profit 6.0000 % 2,717.129 109.804 28.225 51.873] 2,907.030
Total inclusiv Beneficlu: 57,059.702 2,305.892 5§92.716 1,089.329 61,047.637
TOTAL GENERAL (fara TVA): 61,047.637
TVA: l 19.00% 11,599.051
TOTAL GENERAL: 72,646.688

OBIECTUL: PasajlV - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole

1 |Borduri mari - piatra naturala granit
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"STADIUL FIZICT Borduri 7 RIgole
0| [ 2 [ 3 n | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj |V - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 4.000 907.18 3,628.731
material: 885.09 3,540.377
manopera: 20.09 80.378
utilaj: 0.06 0.246
transport: 1.93 7.731
141 [DE0SC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 4.000 16.99 67.964
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —-
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 7.964
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 60.000!
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
112 (2206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 4.000 880.00 3,520.000
material: 880.00 3,520.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00; 0.000
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.651 9.00 5.855
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 5.855
114 |TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 0.600 28.15] 16.890
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m matenal 0,00 0,000
manopera: 28.15 16.890
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.065] 58.38 3.772
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 0.039
manopera: 53.98 3.488
utilaj: 3.80 0.246
transport: 0.00 0.000
1.45.L | 900118 Beton C12/15 mc 0.065 190.00 12.374
116 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.156 12.00 1.876
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1.876
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 3,540.377 80.378 0.246 7.731 3,628.731
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1.808 0.000 0.000 1.808
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 3,540.377 82.186 0.246 7.731 3,630.539]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 177.019 4.109 0.012f 0.387 181.527|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 3,717.395 86.295 0.258 8.118 3,812.066]
Profit [ 5.0000 % 185.870 4.315 0.013 0.406| 190.603|
Total inclusiv Beneficiu: 3,903.265 90.610 0.271 8.523 4,002.669]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 4,002.669]|
TVA: | 19.00% 760.507
TOTAL GENERAL: 4,763.176

OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
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" STADIUL FIZICT Semnalizare rutiera
o_| 1 | 2| 3 4 | 5=3xa4
OBIECTUL: Pasaj IV - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73| 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 2.000 27.23 54.450'
rutiera din : metal, confectionati industrial ; material 0.00 0.000I
manopera: 27.23 54.450|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
2L 900119 Beton C16/20 mc 0.200 250.00 50.000
2L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.000 200.00 400.000
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 2,000 8.55 17.100
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 2.800
manopera: 7.15 14.300
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000,
4 900739 Indicatoare circulatie buc 2,000 200.00 400.000
material: 200.00 400.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 TRAOG6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.480 12,00, 5.760
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 5.760
6 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.016 9.00 0.144
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 0.144
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 1,255.784 731.500 0.000 5.904 1,993.188
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 16.459 0.000 0.000 16.459
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,255.784 747.959 0.000 5.904 2,009.647
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 62.789 37.398 0.000| 0.295 100.482
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,318.573 785.357 0.000( 6.199 2,110.129]
Profit ] 5.0000 % 65.929 39.268 0.000| 0.310f 105.508|
Total inclusiv Beneficiu: 1,384.502 824,625 0.000 6.509 2,215.636|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,215.636
TVA: | 19.00% 420.971
TOTAL GENERAL: 2,636.607
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 DGO3ATM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 77.000 12.84 989.046
infloiere + depozitare pe europaleti material 521 200,785
manopera: 7.64 588.261
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Amenajarea terenalul
0| 1 [ 2 [ 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj VI - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 10.010 1.65] 16.517
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 1.65 16.517
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 400.785 588.261 0.000 16.517 1,005.562
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 13.236 0.000 0.000 13.236
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 400.7851 601.497 0.000| 16.517 1,018.798|
Cheltuieli indirecte | 5.0000 %| 20.039 30.075 0.000[ 0.826 50.9%]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 420.824 631.571 0.000| 17.342 1,069.738]
Profit | 5.0000 % 21.041 31.579 0.000] 0.867 53.487
Total inclusiv Beneficiu: 441.865 663.150 0.000 18.209 1,123.225
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,123.225
TVA: 19.00% 213.413
TOTAL GENERAL: 1,336.638
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura me 33.260 12.42 413.154
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 187.102
utilaj: 3.83 127.270
transport: 297 98.782
1.1 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3.326 56.25| 187.088
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 0.000
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 187.088
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 0.299 240.64 72,032
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 72.032
transport: 0.00 0.000
1.3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.033 1,330.35, 44,229
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 44.229]
transport: 0.00 0.000
1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 59.868 1.65] 98.797|
cu autobasculanta dist.= 5 km materal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.015
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 98.782
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.333 33.10 11.008
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 11.008
transport: 0.00 0.000
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(STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 | 2 | 3 4 ] 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
2 UMP Umplutura mc 1.660) 24.11 40.017)
material: 0.60 0.996
manopera: 1.24 2.063
utilaj: 19.29 32.027
transport: 2.97 4.930]
21 TSDO02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.017 76.76 1.274
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material 0.00 O'OOOI
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 76.76| 1.274
transport: 0.00, 0.000|
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.017 577.01 9.579I
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.00—0|
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 2.063|
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 7.516|
transport: 0.00 0.000
23 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.166) 13.00 2.158|
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de atenal 6.00 o996l
stropire,pentru completarea umiditatii necesare ) ) )
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. IR 700 1762
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.017 1,330.3§| 22.075|
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc terial 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: ' '
categoria 2 |a distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 22.075
transport: 0.00 0.000
2.6 TRAO01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 2.988 1.65| 4,931
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 4.930
3 Memb T Membrana Tefond mp 131.000 85.74 11,231.420]
material: 70.58 9,245.980
manopera: 156.00, 1,965.000
utilaj: 0.15 19.650
transport: 0.01 0.790
3.1 RPCE02AS Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 131.000 85.73 11,230.630
memirans HDRE mateniar: 70.58 9,245.980
manopera: 156.00 1,965.000
utilaj: 0.15 19.650
transport: 0.00 0.000
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.088 9.00, 0.790
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0.00 0,000
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.790)
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 9,246.976 2,154.166 178.947 104.502 11,684.591
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' STADIULC FIZICT Terasamente
0 [ 2] 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Vli - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 48.469 0.000 0.000 48.469
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheituieli directe: 9,246.976 2,202.635 178.947| 104.502 11,733.059
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 462.349 110.132] 8.947 5.225 586.653
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 9,709.325 2,312,766 187.894 109.727 12,319.712
Profit ] 5.0000 % 485.466 115.638 9.395 5.486 615.986
Total inclusiv Beneficiu: 10,194.791 2,428.405 197.289 115.214 12,935.698)
TOTAL GENERAL (fara TVA): 12,935.698|
TVA: | 19.00% 2,457.783
TOTAL GENERAL: 15,393.481
OBIECTUL: Pasaj Vi - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura pietonala SP1
1.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp §0.000] 680.48 34,023,774
material: 643.30 32,165.159|
manopera: 20.95 1,047.406|
utilaj: 5.57 278.634
transport: 10.65| 532.575
1.1 |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 50.000 17.07 853.425
material: 0.10 5.100
manopera: 16.75) 837.500
utilaj: 0.22 10.825
transport; 0.00 0.000
11.2 (900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 50.000 600.00 30,000.000
material: 600.00 30,000.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
1143 |[TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 9.201 9.00 82.813
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0 000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 82.81 3|
114 2101377 Ciment kg 482.180 0.50 241.090|
material: 0.50 241.090
manopera: 0.00 0.000!
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 [2206244 Nisip cuartos mc 1.126) 65.00 73.200
material: 65.00 73.200
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
11.6 ITRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.284 12.00 27.403
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. atenal 000 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 27.403
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[STADIUL FIZICT SIStem Futior
0 1 [ 2 | 3 |  5=3xa4
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
117 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 1.200 66.32 79.584
optimate, executat: cu asternere manuala; materiar. 030 0360
manopera: 51.75 62.100
utilaj: 14.27 17.124
transport; 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 1.210 85.00 102.816
DRUMURI
11.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 4.800 33.87| 162.576
optimate, executat: cu asternere mecanica; material. 0.30 1440
manopera: 7.75 37.200
utilaj: 25.82 123.936
transport: 0.00 0.000
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 4.838 85.00 411.264
DRUMURI
119 [TRAO1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 13.217 15.00 198.260
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 15.00 198.260|
1.1.10 |DAO6A1 Strat de agrggate na'turale cilindrate. (balast), mc 1.676 198.50 332.660]
manopera: 29.00 48.600]
utilaj: 10.79 18.082
transport: O.OEL 0.000]
1.1.11 DA068B1 Strat de agregate na_turale cilindrate_ (balast), me 6.703 184.17 1,234.584
Sl unclsde remtent s zoltowe o | e
manopera: 9.25 62.007
utilaj: 16.21 108.666
transport: 0.00 0.000
1.1.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 18.675] 12.00 224.099]
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 224.099|
2  |Structura pietonala SP2
2.1 SP2 Structura pietonala SP2 mp 28.000 325.46 9,112.777
material: 290.53 8,134.719
manopera: 20.72 580.048
utilaj: 5.31 148.587
transport: 8.91 249.423
211 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 28.000 17.07] 477.918
material: 0.10 2.856
manopera: 16.75 469.000
utilaj: 0.22 6.062
transport: 0.00 0.000I
21.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 28.000 250.00 7,000.000]
material: 250.00 7,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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ISTADIUL FIZICT Sistam rutiar
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Vil - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.236] 9.00 47.124
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00! 0.000
transport: 9.00 47.124
214 12101377 Ciment kg 270.752 0.50 135.376
material: 0.50 135.376
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
216 |2206244 Nisip cuartos mc 0.631 65.00 41.004
material: 65.00 41.004
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
216 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.280 12.00 15.361
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 16.361
2.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 0.672 66.32 44.567
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 0202
manopera: 51.75 34.776I
utilaj: 14.27 9.589|
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 0.677| 85.00 57.577
DRUMURI
218 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 2.688 33.87 91.043
optimate, executat: cu asternere mecanica; matenal 030 0,808
manopera: 7.75 20.832
utilaj: 25.82 69.404
transport: 0.00 0.0(H
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 2.710 85.00 230.308
DRUMURI
219 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 4.974 15.00 74.61 OI
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenar 000 o.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 74.610
2.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 0.840 198.50 166.742
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, terial 15871 133318
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; matenal: : :
manopera: 29.00 24.360
utilaj: 10.79 9.064
transport: 0.00 0.000I
2111 [DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 3.360 184.17 618.820|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, material: 158.71 533.272
manopera: 9.25 31.080
utilaj: 16.21 54.468|
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
o | [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2112 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 9.361 12.00 1 12.327'
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 000 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 112.327
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 40,299.878, 1,627.454 427.221 781 .99'7| 43,136.550
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 36.618 0.000 0.000 36.618]
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 40,299.878 1,664.072 427.221 781.997] 43,173.168
Cheltuieli indirecte 5.0000 %) 2,014.994 83.204 21.361 39.100 2,158.658
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 42,314.872 1,747.276 448.582 821.097 45,331.827
Profit i 5.0000 % 2,115.744 87.364 22.429 41.055 2,266.591
Total inclusiv Beneficiu: 44,430,615 1,834.639 471.011 862,152 47,598.418}
TOTAL GENERAL (fara TVA): 47,598.418
TVA: l 19.00% 9,043.699
TOTAL GENERAL: 56,642.117
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
1.1 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 4.000 907.18 3,628.731
material: 885.09 3,540.377
manopera: 20.09 80.378
utilaj: 0.06 0.246]
transport: 1.93 7.731
111 |DE09C1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 4.000 16.99 67.964
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 7.984
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 60.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 4.000 880.00 3,520.000|
material: 880.00 3,520.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 QOOO'
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.651 9.00 5.855)
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 5.855
114 [TRBO1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 0.600 28.15) 16.890
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m atenal 0.00 0.000
manopera: 28.15 16.890
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.1.6 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.065 58.38 3.772
fundatii...obisnuite zidde sprijin pereuri etc. —-
manual material: 0.60 0.039
manopera: 63.98 3.488
utilaj: 3.80 0.246
transport: 0.00 0.000
1.1.5L | 900118 Beton C12/15 mc 0.065 190.00 12.374
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[ STADIULC FIZICT Borduri I Rigole
0 2 3 4 5=3x4
| [ ] |
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Borduri/ Rigole
116 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.156 12.00 1.876
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 1.876|
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 3,640.377 80.378 0.246 7.731 3,628.731
Alte cheituieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1.808 0.000 0.000 1.808
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 3,540.377 82.186 0.246 7.731 3,630.539]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 177.019 4.109| 0.012| 0.387| 181 .527J
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 3,717.395 86,295 0.258 8.118 3,812.066]
Profit | 5.0000 % 185.870 4.315 0.013 0.406| 190.603]
Total inclusiv Beneficiu: 3,903.265 90.610 0.271 8.523 4,002.669|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 4,002.669]
TVA: 19.00% 760.507
TOTAL GENERAL: 4,763.176
OBIECTUL: Pasaj VIl - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 4.000 27.23 108.900
rutiera din : metal, confectionati industrial ; materiar. 0.00 0.000
manopera: 27.23 108.900
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.L 900119 Beton C16/20 mc 0.400 250.00 100.000
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4,000 200.00 800.000
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 4.000 8.55 34.200
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 5.600
manopera: 7.15 28.600
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900739 Indicatoare circulatie buc 4.000 200.00 800.000
material: 200.00 800.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
] TRAOG6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.960 12.00 11.520
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.0%
manopera: 0.00 0.0(ﬂ
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 11.520I
6 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.032 9.00 0.283'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.288
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STADIUL FIZICT Semnalizare rutiera
0 1 [ 2 | 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Vil - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 2,108.584 800.250 0.000 11.808 2,920.642
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 18.006 0.000 0.000 18.006
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 2,108.584 818.256( 0.000 11.808 2,938.648}
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 105.429 40.91 3] 0.000 0.590( 146.9§|
Total inclusiv Cheltuiell indirecte: 2,214.013 859.168 0.000 12.398| 3,085.580}
Profit | 5.0000 % 110.701 42.958 0.000 0.620] 154.279)
Total inclusiv Beneficiu: 2,324.714 902.127 0.000 13.018 3,239.859]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 3,239.85'
TVA: | 19.00% 615.573]
TOTAL GENERAL: 3,855.432
OBIECTUL: Pasaj XIii - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 5.500] 72.54 398.993
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi matenial 295 16930
manopera: 9.25 50.875
utilaj: 60.34 331.888
transport: 0.00 0.000
2 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) me 18.180 140.95 2,562.466
material: 0.00, 0.000
manopera: 110.50 2,008.885
utilaj: 30.45 553.581
transport: 0.00 0.000
3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 43.632 1.65 72,004
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.011
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 71.993
4 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de bue 4.000 12.76 51.020
protectie trotuar fata de carosabil material 557 50,820
manopera: 7.55) 30.200
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
§ TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.040 1.65)| 0.066
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 0.066|
6 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 195.000 12.84 2,504.726
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti matenal 531 7014975
manopera: 7.64 1,489.751
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 23.400 1.65 38.610
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65) 38.610
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,052.025 3,679.723 885.469 110.669 5,627.886
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"STADIUC FIZIC. Amenajarea terenulul
0 | 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj XIlli - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 80.544 0.000 0.000 80.544
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 1,052.02?[ 3,660.266 885.469| 110.669 5,708.430]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 52.601[ 183.013 44.273] 5.533 285.421
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,104,626 3,843.280 929.743] 116.202 5,993.851
Profit ] 5.0000 % 55.231 192.164 46.487| 5.810 299.693
Total inclusiv Beneficiu: 1,159.858 4,035.444 976.230 122.012 6,293.544
TOTAL GENERAL (fara TVA): 6,293.544
TVA: 19.00% 1,195.773
TOTAL GENERAL: 7,489.317
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 243.370 12.42 3,023.133
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 1,369.066
utilaj: 3.83 931.258
transport: 2.97 722.809]
14 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 24.337| §6.25| 1,368.956
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material 0.00 0,000
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la aterial. ) ’ I
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire manopera: 56.25 1,368.956I
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000f
transport: 0.00 0.000}
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 2,190 240.64 527.074
mc,cu motor cu ardere interna si comanda me material 0.00 0,000
hidraulica,in :...pamant cu umiditate ) ) ) I
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 240.64 527.074
transport: 0.00 0.000|
1.3 TSC35B1 Excavat transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.243 1,330.35 323.636
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc¢ matenial 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ' ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 1,330.35 323.636|
transport: 0.00 0.000
1.4 TRAO1AO05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 438.066 1.65 722.918)
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.110
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 722.809|
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 2.434 33.10 80.549]
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 80.549|
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura me 12.170 24.11 293.374
material: 0.60 7.302
manopera: 1.24 16.127
utilaj: 19.29 234,801
transport: 2.97 36.145
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STADIUC FIZICT Terasamento
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj XIIl - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
2.1 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.122 76.76] 9.342
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me —
tractor cu senile de 65-80 CP.,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 9.342
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.122 5§77.01 70.224
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 15.122
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant -
coeziv grad. compactare 100% utitaj: 452.76 55.102
transport: 0.00 0.000
23 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu me 1.217] 13.00 15.821
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 7.302
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. T 7700 851 gf
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.122 1,330.35’ 161.838F
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator me [ teral 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc pamant din teren atenal: ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 161.838
transport: 0.00 0.000
2.6 TRAO01A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 21.906 1.65]| 36.150
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.005
utilaj: 0.00] 0.000}
transport: 1.65 36.145
3 Memb T Membrana Tefond mp 256.000 85.74 21,948.423
material: 70.58 18,068.480]
manopera: 15.00 3,840.000
utilaj: 0.15 38.400
transport: 0.01 L543|
341 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 256.000 85.73 21,946.880|
membrane HDPE material 7058 18,068,480
manopera: 15.00 3,840.000
utilaj: 0.15 38.400
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.171 9.00 1.543
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.543
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 18,075.782 5,224.193 1,204.459 760.497 25,264.931
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 117.544 0.000 0.000 117.544
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 18,075.782 5,341.737 1,204.459 760.497| 25,382.475
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 903.789 267.087 60.223 38.025 1,269.124
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 18,979.571 5,608.824 1,264.682 798.522 26,651.599
Profit [ 5.0000 % 948.979 280.441 63.234 39.926 1,332.580
Total inclusiv Beneficiu: 19,928.550 5,889.265 1,327.916 838.448 27,984.179
TOTAL GENERAL (fara TVA): 27,984.179
TVA: | 19.00% 5,316.994
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STADIUL FIZICT Torasamente
0 1 [ 2 | 3 | |  s5=3x4
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Terasamente
TOTAL GENERAL: I | | I 33,301.173
OBIECTUL: Pasaj XIil - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
14 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 329.000] 333.69 109,784.729I
material: 284 .42 93,575.2%'
manopera: 23.82 7.836.253|
utilaj: 9.00 2,960.407
transport: 16.45 5,412.792
111  [DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 329.000 17.07 5,615.537|
material: 0.10 33.558
manopera: 16.75 5,510.750
utilaj: 0.22 71.229
transport: 0.00 0.000
1.1.2 900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 329.000 210.00 69,090.000]
material: 210.00 69,090.000I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 60.545] 9.00 544.905|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 9.00 544,905
114 2101377 Ciment kg 3,172.480 0.50 1,586.240
material: 0.50 1,586.240
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
116 2206244 Nisip cuartos mc 7.409 65.00 481.585
material: 65.00 481.585
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
11.6 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 15.026 12.00 180.312
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 180.312
1.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 9.870 66.32 654.578
optimate, executat: cu asternere manuala, material 030 2961
manopera: 51.75 510.773
utilaj: 14.27 140.845
transport: 0.00 0.000]
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 9.949 85.00 845.662
DRUMURI
11.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 39.480 33.87| 1,337.188|
optimate, executat: cu asternere mecanica, materal 0.30 11844
manopera: 7.75 305.970
utilaj: 25.82 1,019.374
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT SIStem rutior
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj Xill - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.8L [ 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 39.796 85.00] 3,382.646
DRUMURI
11.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 108.713 15.00 1,630.695
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0,00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 1,630.695
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agr}agate na}urale cillindrate_ (balast), mc¢ 22.860 198.50 4,537.756I
manopera: 29.00 662.940
utilaj: 10.79 246.659]
transport: 0.00 0.000
1.1.11 |DA06B1 Strat de agrggate na_turale ci|indrate. (balast), mc 91.440 184.17 16,840.746
manopera: 9.25 845.820
utilaj: 16.21 1,482.301
transport: 0.00 0.000
1142 |TRA01A3S Transportul rutier aI...mgteria|elor,semifabricatelor tona 254.740 12.00 3,056.880|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materal. 000 0.000|
manopera: 0.00 0.000|
utitaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 3,056.880
2 |Structura pietonala SP2
2.1 SP2 Structura pietonala SP2 mp 89.000 325.46 28,965.612
material: 290.53 25,856.786
manopera: 20.72 1,843.724
utilaj: 5.31 472.294
transport: 8.91 792.808
211 |DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 89.000 17.07 1,519.097
material: 0.10 9.078
manopera: 16.75 1,490.750I
utilaj: 0.22 19.269I
transport: 0.00 0.000|
21.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 89.000 250.00 22,250.000|
material: 250.00 22.250.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
2.1.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 16.643 9.00 149,787
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000l
manopera; 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 149.787
214 12101377 Ciment kg 860.604 0.50 430.302
material: 0.50 430.302
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
216 2206244 Nisip cuartos me 2.005] 65.00 130.334
material: 65.00 130.334
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00| 0.000}
21.6 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 4.069 12.00 48.827
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 48.827
21.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 2.136 66.32 141.660|
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 0,647
manopera: 51.75 110.538
utilaj: 14.27 30.481
transport: 0.00 0.000]
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 2.153 85.00 183.012
DRUMURI
218 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 8.544 33.87 289.385
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 3 563]
manopera: 7.75 66.216I
utilaj: 25.82 220.606I
transport: 0.00 0.000
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 8.612 85.00 732.050
DRUMURI
218 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 15.810 15.00 237.154,
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00] 237.154
21.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 2.670 198.50 530.000
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, o
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 423.761
manopera: 29.00 77.430
utilaj: 10.79 28.809
transport: 0.00 0.000]
2.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 10.680 184.17 1,966.964
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 1,695.044
manopera: 9.25 98.790I
utilaj: 16.21 173.130'
transport: 0.00 0.000]
2112 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 29.753 12.00 357.040
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 ) OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 357.040]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 119,432.063 9,679.977 3,432.702 6,205.600 138,750.341
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" STADIUL FIZICT Sistem ratiar
0 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 217.799 0.000 0.000; 217.799
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 119,432.063 9,897.776 3,432.702 6,205.600 138,968.140]
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 5,971.603 494,889 171.635 310.280f 6,948.407
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 125,403.666 10,392.665 3,604.337| 6,515.880 145,916.547
Profit | 5.0000 % 6,270.183 519.633] 180.217 325.794 7,295.827
Total inclusiv Beneficiu: 131,673.850 10,912,298 3,784.553 6,841.674 153,212.375
TOTAL GENERAL (fara TVA): 153,212.375
TVA: | 19.00% 29,110.351
TOTAL GENERAL: 182,322,726
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
11 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 8.000 907.18 7,257.461
material: 885.09 7,080.753
manopera: 20.09 160.755
utilaj: 0.06 0.491
transport: 1.93 15.462
114 [DEO9C1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 8.000 16.99 135.928'
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 15'928|
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 120.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 8.000 880.00 7,040.000|
material: 880.00 7,040.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.301 9.00 11.711
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal. 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000'
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 11.711
114 |TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 1.200 28.15 33.780I
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m matenial 0.00 0 OOOI
manopera: 28.15 33.780]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000!
115 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in me 0.129 58.38 7.544
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 0.078
manopera: 53.98 6.975
utilaj: 3.80 0.491
transport: 0.00 0.000
1.1.5L | 900118 Beton C12/15 mc 0.130 190.00 24747
116 |TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.313 12.00 3.751
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenal 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00! 0.000
transport: 12.00 3.7561

2 Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
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STADIUL FIZICT Borauri 7 Rigole
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 120.000 210.13 25,215.689
material: 171.70 20,604.361
manopera: 19.72 2,366.730]
utilaj: 0.44 53.394
transport: 18.26 2,191.204
211 |PB02A1 ;I'urnarg betpn simplp b75 inm ] mc 12.000 58.38 700.590J
muggla;gt..oblsnune,zndde sprijin pereuri etc. material 0.60 73200
manopera: 53.98 647.790
utilaj: 3.80 45.600
transport: 0.00 0.000
2.1.1L [ 900117 Beton C25/30 mc 12.096 380.00 4,596.480|
212 |TRAO6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 29.030 12.00 348.364
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenal 000 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 348.364
213 |PCO1A1 Cofraje peptru betoqne funda!ii.'radiere mp 48.000 34.01 1,632.420r
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 516,480
manopera: 23.25 1,115.940)
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
214 [TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.162 9.00 1.461
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 9.00 1.461
215 |(DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 36.000 17.07 614.466|
material: 0.10 3.672
manopera: 16.75) 603.000
utilaj: 0.22 7.794
transport: 0.00 0.000
216 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 36.000 300.00 10,800.000
material: 300.00 10,800.000
manopera: 0.00 0.@'
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000I
2.1.7 TRAQ1A30 Transportul rutier aI...mgterialelor.semifabricatelor tona 6.480 9.00 58.320|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 58.320
21.8 (900924 Mortar cu polimeri modificati mc 11.144 420.00 4,680.529)
material: 420.00 4,680.529
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000




| Pag 168
[STADIULC FIZICT Borauri / Rigole
0 | | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
21.9 |TRAO05A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 44.576] 40.00 1,783.059]
cu...autovehic.speciale(cistemna,beton,etc) pe dist —
de 30 material: 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 1,783.059
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 27,685.114 2,527.485 53.885 2,206.665 32,473.150
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 56.868 0.000 0.000 56.868
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 27,685.114 2,584.354 53.88§i 2,206.665 32,530.018]
Cheltuieli indirecte ] 5.0000 % 1,384.256 129.218 2,694 110.333 1,626.501]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 29,069.370 2,713.571 56.579] 2,316.999 34,156.519
Profit | 5.0000 % 1,453.469| 135.679 2.829 115.850( 1,707.826
Total inclusiv Beneficiu: 30,522.839] 2,849,250 59.408 2,432.849 35,864,345
TOTAL GENERAL (fara TVA): 35,864.345|
TVA: I 19.00% 6,814.226
TOTAL GENERAL: 42,678.571
OBIECTUL: Pasaj XIll - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 2.000 §00.00] 1,000.000
material: 500.00 1,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,000.000 0.000 0.000 0.000 1,000.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000] 0.000 0.000] 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,000.000 0.000 0.000 0.000 1,000.000
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 50.000[ 0.000| 0.000{ 0.000] 50.000
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,050.000] 0.000| 0.000( 0.000 1,050.000]
Profit [ 5.0000 % 52.500 0.000| 0.000{ 0.000 52.500]
Total inclusiv Beneficiu: 1,102,500 0.000 0.000 0.000 1,102.500|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,102.500
TVA: | 19.00% 209.475
TOTAL GENERAL: 1,311.975
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuisli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FiZIC: Amenajarea terenului
1 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 2.200 140.95| 310.089
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu —
din fundatii si elevatii material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 243.099
utilaj: 30.45 66.990
transport: 0.00 0.000]
2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantufui sau molozului tona 5.280 1.65| 8.713
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 8.712
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' STADIULC FIZICT Amenajarea terenulul
o_| 1 [ 2] s | a [ s=3x4
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
3 RPCTO9F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 33.220 140.95| 4,682.351
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 3,670.802
utilaj: 30.45 1,011 .549|
transport: 0.00 0.000|
4 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 79.730 1.65] 131.574
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.020|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 131.555
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 0.000 3,913.922 1,078.539 140.267| 5,132.728
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 88.063 0.000 0.000] 88.063|
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 0.000 4,001,986 1,078.539 140.267 5,220,791
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 0.000] 200.099 53.927| 7.013 261.040
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 0.000] 4,202.085 1,132.466| 147.280 5,481.831
Profit | 5.0000 % 0.000] 210.104 56.623] 7.364 274.092
Total inclusiv Beneficiu: 0.000 4,412.189 1,189.089 154,644 5,755.922
TOTAL GENERAL (fara TVA): 5,755.922
TVA: 1 19.00% 1,093.625
TOTAL GENERAL: 6,849.547
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 1.000] 117.75] 117.750
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000|
coronamentului manual manopera: 117.75 1 17.750I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
2 901419 Acer campestre 'Elsrijik’ Acer campestre 'Elsrijik’ | buc 1.000 10,175.00 10,175.000|
- replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45¢cm, Tnal?ime 500- material: 10,175.00 10,175.000f
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 Gazon Gazon semanat mp 4.000 8.98 35.91 3|
material: 1.84 7.368|
manopera: 6.57 26.276
utilaj: 0.27 1.081
transport: 0.30 1.188
3.1 TSHO3At Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 0.400 24.50 9.800
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24,50 9.800
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
3.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 0.720 1.65’ 1.188|
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1.188
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OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
3.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 4.000 2.75] 11.000
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000
grosime manopera: 2.75 11.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 0.040 298.70 11.948'
i 0,
sau in panta sub 30 % mP | aterial 178.20 7.128|
manopera: 120.50 4.820
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 0.040 49.42 1.977
P material; 6.00 0.240
manopera: 16.40 0.656
utilaj: 27.02 1.081
transport: 0.00 0.000]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 10,182.368 144.026 1.081 1.188 10,328.663
Alte cheltuteli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 3.241 0.000 0.000 3.241
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 10,182.368 147.267| 1.081 1.188 10,331.904
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 509.118 7.363 0.054 0.059 516.595
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 10,691.486 154,630 1.135 1.247 10,848.499|
Profit 5.0000 % 534.574 7.732 0.057 0.062 542.425
Total inclusiv Beneficiu: 11,226.061 162.362 1.192 1.310 11,390.924
TOTAL GENERAL (fara TVA): 11,390.924
TVA: 19.00% 2,164.276I
TOTAL GENERAL: 13,555.200
OBIECTUL: PasajIX - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 107.210 12.42 1,331.759
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 603.104
utilaj: 3.83 410.240
transport: 297 318.414
14 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii m¢ 10.721 56.2§ 603.056
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 O'OOOI
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire manopera: 56.25 603.056|
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 0.965 240.64 232.188|
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc terial 0.00 0.000
hidraulica,in :...pamant cu umiditate matenal. ) )
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 240.64 232'188f
transport: 0.00 0.000
1.3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante | 100 0.107 1,330.35| 142.569]
de ...incarcare in autovehicul cu incarcator me —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 142.569I
transport: 0.00 0.000
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" STADIULC FIZICT Terasamante
0 1 | 2 | 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1.4 TRA01A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 192.978| 1.65 318.462
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.048
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65) 318.414
1.5 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 1.072 33.10 35.484
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu fraisnak 0.00 0.000I
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 33.10 35.484
transport: 0.00 ODOOI
2 UmpP Umplutura mc 5.360 24.11 12921%
material: 0.60 3.216|
manopera: 1.24 6.662
utilaj: 19.29 103.413I
transport: 2.97| 15.919]
2.1 TSDO02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.054 76.76 4114
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc terial 0700 0.000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: ’ )
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 4.114
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.054 577.01 30.928
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 6.660
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 24.268
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.536 13.00 6.968
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de material .00 3276
stropire,pentru completarea umiditatii necesare ) : i
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. TIER 7700 3752
transport: 0.00 0.000
24 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.054 1,330.35| 71.278
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me | erar 000 07000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ) ) 20
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 1,330.35 71.278
transport: 0.00 0.000]
2.5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 9.648 1.65 15.922
cu autobasculanta dist.= 6§ km matenial 0.00 .00l
manopera: 0.00, 0.002
utilaj: 0.00] 0.000I
transport: 1.65 15312]
3 Memb T Membrana Tefond mp 242,000 85.74 20,748.11 9|
material: 70.58 17,080.360I
manopera: 15.00 3,630.000I
utilaj: 0.15 36.300I
transport: 0.01 1.459)
3.1 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 242,000 85.73 20,746.660
membrane HDPE material: 70.58 17,080.360
manopera: 15.00] 3,630.000
utilaj: 0.15) 36.300
transport: 0.00 QOOOI
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STADIUC FIZIC Terasamente
0 [ 2| 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.162 9.00 1.459
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 000 0,000
manopera: 0.00 0.000J
utilaj: 0.00] 0.000|
transport: 9.00 1.459]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 17,083.576 4,239.767 549.953 335.792 22,209.088
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 95.395 0.000 0.000 95.395
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 17,083.576 4,335.162 549.953 335.792 22,304.482
Cheltuieli indirecte 5.0000 %) 854.179 216.758 27.498 16.790 1,115.224
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 17,937.75.’# 4,551,920 577.451 352.581 23,419.706
Profit ] 5.0000 % 896.888 227.596 28.873 17.629 1,170.985
Total inclusiv Beneficiu: 18,834.643 4,779.516 606.323 370.210 24,590.692
TOTAL GENERAL (fara TVA): 24,590.692
TVA: 19.00% 4,672.231
TOTAL GENERAL: 29,262.923
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura pietonala SP1
14 SP1 Structura pietonala SP1 mp 247.000 290.48 71,747.442
material: 253.30 62,565.885
manopera: 20.95 5,174,187
utilaj: 5.57 1,376.452
transport: 10.65 2,630.919|
11.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 247.000 17.07| 4,215.920
material: 0.10 25.194
manopera: 16.75| 4.137.250I
utilaj: 0.22 53.476'
transport: 0.00 0.000|
11.2  |900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 247.000 210.00 51,870.000]
material: 210.00 51,870.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 45.455 9.00 409.094
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00, 409.094
114 (2101377 Ciment kg 2,381.967| 0.50] 1,190.984
material: 0.50 1,190.984
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 2206244 Nisip cuartos mc 5.563 65.00 361.610
material: 65.00 361.61 OI
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT STStem rutier
0 1 [ 2| 3 4 |  s=3xa
OBIECTUL: PasajIX - Etapa 1

CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier

116 |[TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.281 12.00 135.371
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materal 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 135.371
117  |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 5.928 66.32 393.145
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 1778
manopera: 51.75] 306.774
utilaj: 14,27 84.593|
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 5.975 85.00 507.911
DRUMURI
1.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 23.712 33.87| 803.125
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 7114
manopera: 7.75 183.768
utilaj: 25.82 612.244
transport: 0.00 0.000]
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 23.902 85.00 2,031.644
DRUMURI
119 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 65.294 15.00 979.405|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00, 979.405
11.10 |DAOGA1 Strat de agrpgate na_turale cilindrate. (balast), mc 8.279 198.50 1,643.340
manopera: 29.00 240.082
utifaj: 10.79 89.327
transport: 0.00 0.000]
1.1.11 |DA06B1 Strat de agregate nqturale cilindrate (balast), mc 33.115 184.17| 6,098.844
manopera: 9.25 306.312
utilaj: 16.21 536.812
transport: 0.00 0.000
1.1.12 [TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 92,254 12.00 1,107.049
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000J
transport: 12.00 1,107.049|
2  |Structura pietonala SP2
21 SP2 Structura pietonala SP2 mp 82.000 325.46| 26,687.417
material: 290.53 23,823.106|
manopera: 20.72 1,698.712
utilaj: 5.31 435.147
transport: 8.91 730.452
211 IDD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 82.000 17.07 1,399.617
material: 0.10 8.364
manopera: 16.75 1,373.500(
utilaj: 0.22 17.753
transport: 0.00 0.000
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" STADIUL FIZICT SiStem rutier
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.2  [900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 82.000] 250.00 20,500.000
material: 250.00 20,500.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 15.334 9.00 138.006]
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 138.006
214 2101377 Ciment kg 792.916 0.50 396.458|
material: 0.50] 396.458
manopera: 0.00 0.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.6 2206244 Nisip cuartos mc 1.847 65.00 120.083'
material: 65.00 120.083
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.6 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.749 12.00 44,986
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00] 44.986|
2.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.968 66.32 130.518]
optimate, executat: cu asternere manuala, material 030 0590
manopera: 51.75 101.844
utifaj: 1427 28.083
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 1.984 85.00 168.618
DRUMURI
218 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 7.872 33.87 266.625|
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 3362
manopera: 7.75 61.008|
utifaj: 25.82 203.255
transport: 0.00 0.000
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 7.935 85.00 674.473
DRUMURI
2.1.9 |TRAO1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 14.567 15.00 218.502
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 218.502
2.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na'turale cilindrate. (balast), mc 2.460 198.50 488.315
manopera: 29.00 71.340
utilaj: 10.79 26.543
transport: 0.00 0.000
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S TADIUL FIZICT SIStom rutier
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 9.840] 184.17] 1,812.259
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, material: 158.71 1,561.726
manopera: 9.25 91.020]
utilaj: 16.21 159.513
transport: 0.00 0.000
2.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 27.413 12.00 328.958)
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 328.958
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 86,388.991 6,872.899 1,811.599 3,361.371 98,434.860
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %, 0.000 154.640 0.000 0.000] 154.640
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 86,388.991 7,027.539 1,811.599 3,361.371 98,589.500|
Cheltuieli indirecte ] 5.0000 %) 4,319.450 351.377 90.580] 168.069 4,929.475
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 90,708.440 7,378.916 1,902.179| 3,529.440 103,518.975,
Profit | 5.0000 % 4,535.422 368.946 95.109 176.472 5,175.949
Total inclusiv Beneficiu: 95,243.862 7,747.862 1,997.288 3,705.912 108,694.924
TOTAL GENERAL (fara TVA): 108,694.924
TVA: | 19.00% 20,652.036
TOTAL GENERAL: 129,346.960
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 11.000 907.18 9,979.009|
material: 885.09 9,736.035
manopera: 20.09 221.038)
utilaj: 0.06 0.675
transport: 1.93 21.260|
111  |DE0SC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 11.000 16.99 186.901
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 21.901
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 165.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
112 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 11.000 880.00 9,680.000
material: 880.00 9.680.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
1143 ITRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.789 9.00 16.102
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 16.102
114 [TRB0O1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 1.650 28.15 46.447
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m matenial 0.00 0.000
manopera: 28.15 46.447
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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[STADIUL FIZICT Borduri 7 Rigols
0 | 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasa] IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
115 [(PB02A1 Turnare beton simply b75in ] mc 0.178 58.38 10.373
fmu:gﬂtaiil...obisnmte.mdde sprijin pereuri etc. material 060 0107
manopera: 53.98 9.591
utilaj: 3.80 0.675
transport: 0.00 0.000
1.15L [ 900118 Beton C12/15 mc 0.179 190.00 34.028I
116 |TRAOG6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.430 12.00 5.158]
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 5.158
2 [Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
2.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 37.000 210.13 7,774.837
material: 171.70 6,353.011
manopera: 19.72 729.742
utilaj: 0.44 16.463
transport: 18.26 675.621
211  |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 3.700 58.38 216.015
fmu:gztaiil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. aterial 060 5220l
manopera: 53.98 199.735
utilaj: 3.80 14.060|
transport: 0.00 0.000}
2110 | 900117 Beton C25/30 mc 3.730 380.00 1,417.248
21.2 [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 8.951 12.00 107.412
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 000 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00, 107.412
213 |PCO1A1 Cofraje peptru betogne funda.tii[radiere mp 14.800 34.01 503.330I
execut....din panouri cu placaj tip p material 1076 159.248|
manopera: 23.25 344.082
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
214 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.050 9.00 0.451
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar: 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.451
215 |{DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 11.100 17.07 189.460
material: 0.10 1.132
manopera: 16.75) 185.925
utilaj: 0.22 2.403
transport: 0.00 0.000
2.1.6 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 11.100 300.00 3,330.000
material: 300.00 3,330.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
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[ STADIUC FIZICT Borduri I RIGold
0_| | 2| 3 4 [ s=3xs
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
21.7 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.998 9.00 17.982
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 17.982
218 1900924 Mortar cu polimeri modificati mc 3.436 420.00 1,443.163
material: 420.00 1,443.163
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.0(WI
transport: 0.00| 0.0%'
2.1.9 |TRAO05A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 13.744 40.00! 549.776'
g:..égutovehlc.spe0|ale(C|stema,beton,etc) pe dist matenal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 549.776
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 16,089.047 950.780 17.138 696.881 17,753.846
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 21.393 0.000 0.000 21.393
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 16,089.047| 972.173 17.138 696.881 17,775.239|
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 804.452 48.609 0.857 34.844 888.762
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 16,893.499 1,020.781 17.995] 731.725] 18,664.001
Profit [ 5.0000 % 844.675 51.039 0.900 36.586 933.200
Total inclusiv Beneficiu: 17,738.174 1,071.820 18.895 768.312 19,597.201
TOTAL GENERAL (fara TVA): 19,597.201
TVA: [ 19.00% 3,723.468
TOTAL GENERAL: 23,320.669
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material. 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 3.000 27.23 81.675
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenal 0.00 0.000
manopera: 27.23 81.675
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.L 900119 Beton C16/20 mc 0.300 250.00 75.000I
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 3.000 200.00 600.000|
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 3.000 8.55] 25.650'
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 4'200|
manopera: 7.15 21.450
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900739 Indicatoare circulatie buc 3.000 200.00 600.000
material: 200.00, 600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
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[ STADIUL FIZICT Semnalizare ratiera
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
6 TRAOGA15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.720| 12.00 8.640
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00, 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 8.640
6 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.024 9.00 0.216)
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.216
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,682.184 765.875 0.000 8.856 2,456.915
Alte cheltuteli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 17.232 0.000 0.000 17.232
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheituieli directe: 1,682.184 783.107 0.000| 8.856 2,474.147|
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 84.109 39.155 0.000] 0.443| 123.707
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,766.293| 822.263 0.000] 9.299 2,597.855
Profit 5.0000 % 88.315| 41.113 0.000| 0.465 129.893
Total inclusiv Beneficiu: 1,854.608( 863.376 0.000 9.764 2,727,747
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,727.747
TVA: | 19.00% 518.272
TOTAL GENERAL: 3,246.019
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 2.000 715.00 1,430.000
material: 715.00 1,430.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 2.000 500.00 1,000.000)
material: 500.00 1,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000
3 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 2.000 200.00 400.000
material: 200.00 400.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
4 900949 Montaj - Sistem de orientare turistica cu sageti buc 1.000 1,600.00 1,600.000|
material: 1,600.00 1,600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 4,430.000 0.000 0.000 0.000 4,430.000
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0 | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj IX - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000] 0.000 0.000 0.000]
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 4,430.000 0.000( 0.000 0.000 4,430.000
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 %) 221 .500] 0.000] 0.000] 0.000| 221.500)
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 4,651.500] 0.000| 0.000| 0.000 4,651.500]|
Profit | 5.0000 % 232.575| 0.000] 0.000( 0.000 232.575
Total inclusiv Beneficiu: 4,884,075 0.000 0.000 0.000 4,884.075
TOTAL GENERAL (fara TVA): 4,884.075
TVA: 19.00% 927.974,
TOTAL GENERAL: 5,812.049
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 10.000] 72.54 725.443
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 205 59510
manopera: 9.25 92.500]
utilaj: 60.34 603.433
transport: 0.00 0.000]
2 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 3.300 140.95 465.134
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu —
din fundatii si elevati material: . 0.000|
manopera: 110.50 364.649|
utilaj: 30.45 100.485
transport: 0.00 0.000I
3 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 7.920 1.65 13.070|
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.002
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 13.068
4 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 35.030 140.95]| 4,937.470
material: 0.00 0.000]
manopera: 110.50 3,870.806
utilaj: 30.45 1,066.664
transport: 0.0EJ 0.000]
5 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 84.072 1.65 138.740
cu autobasculanta dist.= 5 km aterial 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.021
utilaj: 0.00 0.@'
transport: 1.65 138.719)
6 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 7.000 12.84 89.913
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti materiar 591 36.435
manopera: 7.64 53.478
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7 TRAQ1A05 Transportu! rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.840 1.65 1.386
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenal 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.0H
utilaj: 0.00 0.0H
transport: 1.65 1.386)
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 65.945 4,381.457 1,770.582 153.173 6,371.155
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" STADIUL FIZICT Ammenajarea terenuiul
0| 1 | 2| s | s=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 98.583 0.000 0.000 98.583
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 65.945 4,480.039 1,770.582 153.173 8,469.738|
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 3.297 224,002 88.529 7.659 323.487|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 69.242 4,704.041 1,859.111 160.831 6,793.225
Profit | 5.0000 % 3.462 235.202 92.956 8.042 339.661
Total inclusiv Beneficiu: 72,704 4,939,243 1,952.066 168.873 7,132,886
TOTAL GENERAL (fara TVA): 7,132,886
TVA: 19.00% 1,355.248|
TOTAL GENERAL: 8,488.134
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 150.020 12.42 1,863.543
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 843.930
utilaj: 3.83 574.053|
transport: 2.97 445,559
11 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 15.002 56.25 843.863|
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material 0.00 0000
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la ) . )
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 843.863
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv o
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 1.350 240.64 324.903
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc material .00 0.000
hidraulica,in :...pamant cu umiditate lal: ) )
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 240.64 324.903|
transport: 0.00 0.000|
1.3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.150 1,330.35 199.498|
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me I erar 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ) i i
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 199.498|
transport: 0.00 0.000!
14 TRAO1AO0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 270.036 1.65 445.627|
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 000 0.000
manopera: 0.00 0.068
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 445.559|
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 1.500 33.10 49.653'
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me | tenial 000 0.000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu ak ) ) |
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 33.10 49.653
transport: 0.00 0.000
2 umpP Umplutura mc 7.500 24.11 180.798|
material: 0.60 4.500
manopera: 1.24 9.322
utilaj: 19.29 144,700
transport: 297 22.275
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STADIUL FIZICT Térasaments
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 )
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
21 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.075] 76.76 5.757]
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc terial 0.00 0.000
tractor cu senile de 65-80 CP.,in straturi cu matenial: ’ )
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 76.76 5.757
transport: 0.00 0.000]
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.075 577.01 43.277
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in me —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 9.319]
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 33.958
transport: 0.00 0.000I
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.750 13.00 9.750I
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de atenar 500 4.500|
stropire,pentru completarea umiditatii necesare aterial: ) )
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. ey 700 5350
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.075 1,330.35] 99.736
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator me | erar 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ) ) ) |
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 1,330.35 99.736I
transport: 0.00 0.000I
25 TRA01A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 13.500 1.65] 22.278|
cu autobasculanta dist.= 5 km materiak 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.003
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 22.275
3 Memb T Membrana Tefond mp 287.000 85.74 24,606.240
material: 70.58 20,256.460I
manopera: 15.00 4,305.000I
utilaj: 0.15 43.050I
transport: 0.01 1 .730I
3.1 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 287.000 85.73 24,604.51 DF
membrane HDPE material 7058 20,256,460
manopera: 16.00 4,305.000
utilaj: 0.15 43.050
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.192 9.00 1.730
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0,00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 1.730]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 20,260.960 5,158.252 761.804 469.564 26,650.581
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 116.061 0.000 0.000| 116.061
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 20,260.960 5,274.313 761.804, 469.564, 26,766.641
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 1,013.048[ 263.716 38.090 23.478 1,338.332
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 21,274.008] 5,538.029 799.894 493.043 28,104.973
Profit [ 5.0000 % 1,063.700( 276.901 39.995 24,652 1,405.249|
Total inclusiv Beneficiu: 22,337.708 5,814,930 839.889 517.695 29,510.222
TOTAL GENERAL (fara TVA): 29,510.222
TVA: | 19.00% 5,606.942
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' STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2] 3 | |  5=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
TOTAL GENERAL: I | | | 35,117.164
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura pietonala SP1
1.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp 255.000 680.48 173,521.246
material: 643.30 164,042.310
manopera: 20.95 5,341.772
utifaj: 5.57| 1,421,033
transport: 10.65 2,716.131
111 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 255.000 17.07| 4,352.468
material: 0.10 26.010
manopera: 16.75) 4,271.250I
utilaj: 0.22 55.208
transport: 0.00 0.000
11.2  |900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 255.000 600.00 153,000.000
material: 600.00 1563,000.000
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000}
113 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor | tona 46.927| 9.00 422,344
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 422.344
114 12101377 Ciment kg 2,459.116 0.50 1,229.558'
material: 0.50 1,229.558
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.6 2206244 Nisip cuartos me 5.743 65.00 373.322
material: 65.00 373.322
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
116 [TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.646 12.00 139.756
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 12.00 139.756
14.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 6.120 66.32 405.878
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 030 1836
manopera; 51.756 316.710
utilaj: 14.27) 87.332
transport: 0.00 0.000|
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 6.169 85.00 524.362
DRUMURI
11.8  [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 24.480 33.87 829.138
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 7343
manopera: 7.75 189.720
utilaj: 25.82 632.074
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT SISTem rutior
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 24.676 85.00 2,097.446
DRUMURI
119 |TRA01A40 Transportul rutier aI...mgterialelor,semifabricatelor tona 67.408 15.00 1,011.126|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. ateriar 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 1,011.126
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na.turale cilindrate. (balast), mc 8.547 198.50 1,696.565
T35
manopera: 29.00 247.858|
utilaj: 10.79 92.220
transport: 0.00 0.000
1.1.11 |DAO6B1 Strat de agregate na}urale ciIindrate. (balast), mc 34.187 184.17 6,296.378]
manopera: 9.25 316.233
utilaj: 16.21 554.199
transport: 0.00 0.000
1.1.12 [TRA01A35 Transportu! rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 95.242 12.00 1,142.905
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 900 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1,142.905
2 |Structura pietonala SP2
2.1 SP2 Structura pietonala SP2 mp 143.000 325.46] 46,540.252
material: 290.53 41,545.173
manopera: 20.72 2,962.388
utilaj: 5.31 758.855
transport: 8.91 1,273.837
211  |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 143.000 17.07| 2,440.196|
material: 0.10 14.586|
manopera: 16.75 2,395.250
utilaj: 0.22 30.960
transport: 0.00 0.000
2.1.2 1900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 143.000 250.00 35,750.000]
material: 250.00 35,750.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
213 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 26.741 9.00 240.669
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000)
transport: 9.00 240.669
214 [2101377 Ciment kg 1,382.768 0.50 691.384
material: 0.50 691.384
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
216 2206244 Nisip cuartos m¢ 3.222 65.00 209.414
material: 65.00 209.414
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 6.538 12.00 78.452
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0,00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00! 0.000|
transport: 12.00 78.452
217 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 3.432 66.32 227.610
optimate, executat: cu asternere manuala; materal 030 7:030
manopera: 51.75 177.606
utilaj: 14.27 48.975
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 3.459 85.00 294054
DRUMURI
218 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 13.728 33.87| 464.967
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 2718
manopera: 7.75 106.392
utilaj: 25.82 354.457
transport: 0.00 0.000]
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 13.838 85.00 1,176.215
DRUMURI
21.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 25.403 15.00 381.045)
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 5,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 381.045
2.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 4.290 198.50 851.574
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 680.874
manopera: 29.00 124.410|
utilaj: 10.79 46.289|
transport: 0.00 0.000
2.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 17.160 184.17 3,160.403|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 2,723.498|
manopera: 9.25 168.730
utilaj: 16.21 278.175
transport: 0.00 0.000}
2.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 47.806 12.00 573.671
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 5§73.671
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 205,587.483 8,304.160 2,179.888 3,989.968 220,061.498
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STADIUL FIZICT SIStam rutier
0 [ 2] s | 4 |  s=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %) 0.000 186.844 0.000 0.000] 186.844
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 205,587.483 8,491.003 2,179.888 3,989.968 220,248.342
Cheltuieli indirecte ] 5.0000 %) 10,279.374 424,550 108.994 199.493' 11,012.417
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 215,866.857 8,915.553 2,288.882 4,189.467 231,260.759|
Profit I 5.0000 %| 10,793.343 445,778 114.444 209.473 11,563.038
Total inclusiv Beneficiu: 226,660.200 9,361.331 2,403.326 4,398.940 242,823.797
TOTAL GENERAL (fara TVA): 242,823.797
TVA: I 19.00% 46,136.521
TOTAL GENERAL: 288,960.318
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 12.000 907.18 10,886.192
material: 885.09 10,621.130
manopera: 20.09 241.133
utitaj: 0.06) 0.737
transport: 1.93 23.193
111  |DE09C1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 12.000 16.99 203.892
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 23.892
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 180.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.1.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 12.000 880.00 10,560.000
material: 880.00 10.560.000I
manaopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.952 9.00 17.566|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 17.566
114 [TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 1.800 28.15] 50.670
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 0.000 I
manopera: 28.15) 50.670|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00, 0.0(Jﬂ
115 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.194 58.38 11.31 sl
fundatii...obisnuite zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60, 0.1 16|
manopera: 53.98 10.463
utilaj: 3.80 0.737
transport: 0.00 0.000
1151 | 900118 Beton C12/15 mc 0.195 190.00 37.121
116 [TRAOBA15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.469 12.00 5.627|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial 0.00 07000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 5.627
2 |Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
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STADIUL FIZICT Borduri 7 RIgols
o | 1 | 2 | 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 129.000 210.13 27,106.866
material: 171.70 22,149.689
manopera: 19.72 2,544.235
utilaj: 0.44 57.399
transport: 18.26 2,355.544
211 |PB02A1 Turnare betgn simp|y b75in mc 12.900 58.38 753.134
fmu:gztaill...oblsnune.ndde sprijin pereuri etc. materal 060 7740
manopera: 53.98 696.374
utilaj: 3.80 49.020
transport: 0.00 0.000
21.1.L | 900117 Beton C25/30 mc 13.003 380.00 4,941.216)
21.2 |TRAO6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 31.208 12.00 374.491
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 374.491
21.3 |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 51.600 34.01 1,754.852
execut....din panouri cu placaj tip p material 7076 555216
manopera: 23.25 1.1 99.636I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
214 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.175 9.00 1.571
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0,00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.571
21.5 |[DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 38.700 17.07| 660.551
material: 0.10 3.947
manopera: 16.75 648.225
utitaj: 0.22 8.379
transport: 0.00 0.000
21.6 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 38.700 300.00 11,610.000I
material: 300.00 11 ,610.0ﬂ
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.7 |TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 6.966 9.00 62.694
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00! 62.694
2.1.8 {900924 Mortar cu polimeri modificati me 11.980 420.00 5,031.569
material: 420.00 6,031.569
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Borduri 7 Rigole
o_| [ 2] s a [ s=3x4
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.1.9 |TRAO5A30 Transport rutier materiale, semifabricate tona 47.920 40.00| 1,916.788
g:..é‘a)utovehlc.speclale(clstema,beton,etc) pe dist material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 1,916.788|
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 32,770.818 2,785.367 58.135 2,378.737 37,993.057
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 62.671 0.000 0.000 62.671
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuiseli directe: 32,770.818 2,848.038 58.135] 2,378.737 38,055.728]
Cheltuieli indirecte ] 5.0000 %) 1,638.541] 142.402 2.907| 118.937 1,902,786
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 34,409,359 2,990.440 61.042 2,497.674 39,958.514
Profit ] 5.0000 % 1,720.468 149.522 3.052 124.8844 1,997.926
Total inclusiv Beneficiu: 36,129.827 3,139.962 64.094 2,622.557 41,956.440
TOTAL GENERAL (fara TVA): 41,956.440
TVA: | 19.00% 7,971.724
TOTAL GENERAL: 49,928.164
OBIECTUL: Pasaj X - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 1.000] 715.00 715.000
material: 715.00 715.000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 2.000 500.00 1,000.000]
material: 500.00 1,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,715.000 0.000 0.000 0.000] 1,715.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 1,715.000 0.000 0.000| 0.000 1,715.000]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 85.750| 0.000 0.000[ 0.000] 85.750]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,800.750| 0.000 0.000{ 0.000 1,800.750|
Profit ] 5.0000 % 90.038| 0.000] 0.000] 0.000 90.038]
Total inclusiv Beneficiu: 1,890.788 0.000 0.000 0.000 1,890.788|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,890.788'
TVA: | 19.00% 359.250|
TOTAL GENERAL: 2,250.038
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 8.000 72.54 580.354
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi matenial 295 23.608
manopera: 9.25 74.000
utilaj: 60.34 482.746
transport: 0.00 0.000
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[STADIUL FIZICT Amgnajarea terenuiu
0| 1 [ 2 | 3 a [ s=3xs
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
2 Dem. beton Spargere beton mc 4.400] 144.91 637.606
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 486.202
utilaj: 30.45 133.980
transport: 3.96 17.424
2.1 RPCTO9F1 Demolarea f.lementelor de 'beton simplu §i peton me 4.400 140.95 620.179
;rrr‘nfal}n%ua tririmuslio(::Ic:\ele.l.t.iimecanu:e a betonului simplu material 0.00 0.000
manopera: 110.50 486.199I
utilaj: 30.45 133.980I
transport: 0.00 0.000]
2.2 TRAO1AO05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 10.560 1.65 17.427
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.003)
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 17.424
3 Frez Spargere asfalt carosabil mc 50.560 144.91 7,326.667
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 5,586.898
utilaj: 30.45 1,639.552
transport: 3.96 200218I
3.1 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 50.560 140.95] 7,126.41 9|
material: 0.00 0.000]
manopera: 110.50 5,586.867
utilaj: 30.45 1,639.552
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 121.344 1.65 200.248
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.030
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65! 200.218
4 DBM Desfacere borduri mari - CU RECUPERARE m 143.000 13.04 1,865.113
material: 5.21 744.315
manopera: 7.64 1,092.484
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.20 28.314
4.1 DGO4B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 143.000 12.84 1,836.799
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 521 744315
manopera: 7.64 1,092.484
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
4.2 TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 17.160 1,65 28.314
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. materal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 28.314
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 767.923 7,239.583 2,156.278 245.956 10,409.740
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STADIULC FIZICT Amenajarea terenulul
o | 1 | 2 | s |  s=3xa4
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 162.891 0.000 0.000 162.891
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuleli directe: 767.923| 7,402.474 2,156.278 245.956 10,572.631
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 38.396 370.124 107.814 12.298] 528.632
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 806.319 7,772,598 2,264.092 258.253] 11,101.262
Profit | 5.0000 % 40.316 388.630 113.205, 12.913 555.063
Total inclusiv Beneficiu: 846.635 8,161.228 2,377.297 271.166 11,656.325
TOTAL GENERAL (fara TVA): 11,656.325
TVA: 19.00% 2,214,702
TOTAL GENERAL: 13,871.027
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 199.620] 12.42 2,479.672
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 1,122.952
utilaj: 3.83 763.848
transport: 2.97 592.871
11 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 19.962 56.2§P 1,122.863
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 0.000]
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 1,122.863
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv ——
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 1.797 240.64 432,323
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 O'OOOI
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera; 0.00 0.000{
utilaj: 240.64 432.323
transport: 0.00 0.000I
1.3 TSC3581 Excavat,transport,cu incarcator frontal,|a distante 100 0.200 1,330.35 265.456)
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator me —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 265.456
transport: 0.00! 0.000]
1.4 TRAO01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 359.316 1.6§i 592.961
cu autobasculanta dist.= 5 km materar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.090]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 592.871
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 1.996) 33.10 66.069
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu i 0.00 0.000|
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 33.10 66.069
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura mc 9.980 24.11 240.581
material: 0.60 5.988
manopera: 1.24 12.405
utilaj: 19.29 192.548
transport: 2.97 29.641
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STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
21 TSDO2A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.100 76.76 7.661
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 7.661
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.100 5§77.01 57.587
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 12.400
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 45.186
transport: 0.00, 0.000]
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mce 0.998 13.00 12.974
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 5.988]
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. Oia. 7700 59861
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.100 1,330.35] 132.715|
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 |a distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 132.715
transport: 0.00 0.000
2.5 TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 17.964 1.65 29.645
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.004
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 29.641
3 Memb T Membrana Tefond mp 152.000 85.74 13,031.876
material: 70.58 1&72&16%
manopera: 15.00 2.280.000I
utilaj: 0.15 22800'
transport: 0.01 Q916|
3.1 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 152.000 85.73 13,030.960]
membrane HDPE materiak 7058 70,728.160
manopera: 15.00 2,280.000
utilaj: 0.15 22.800
transport: 0.00 0.000!
3.2 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.102 9.00 0.916}
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.916
procent material manopera utifaj transport total
Cheltuieli directe: 10,734.148 3,415.357 979.196 623.428 15,752,130
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 76.846 0.000 0.000 76.846
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 10,734.148 3,492,203 979.196( 623.428 15,828,975
Cheltuieli indirecte ] 5.0000 % 536.707 174.610 48.960[ 31.171 791.449|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 11,270.855 3,666.813 1,028.156 654.600 16,620.424
Profit 5.0000 % 563.543 183.341 51.408 32.730 831.021
Total inclusiv Beneficiu: 11,834.398 3,850.154 1,079.564 687.330 17,451.445
TOTAL GENERAL (fara TVA): 17,451.445
TVA: | 19.00% 3,315.775
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STADIUL FIZICT Terasamento
0 1 [ 2 | 3 | | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
TOTAL GENERAL.: I | | | 20,767.220
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
1.1 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 350.000 333.69] 116,792,265
material: 284.42 99,548.168J
manopera: 23.82 8.336.439|
utilaj: 9.00 3,149.369I
transport: 16.45 5,758.289|
111 [DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 350.000 17.07 5,973.975
material: 0.10 35.700
manopera: 16.75 5,862.500
utilaj: 0.22 75.775
transport: 0.00 0.000I
1.1.2 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 350.000 210.00 73,500.000]
material: 210.00 73,500.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 [TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 64.410 9.00 579.686
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 9.00 579.686
114 12101377 Ciment kg 3,374.979 0.50 1,687.489'
material: 0.50 1 ,687.489|
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 2206244 Nisip cuartos mc 7.882 65.00 512.324
material: 65.00 512.324
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000}
116 |[TRAO1A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 15.985] 12.00 191.821
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiar 000 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00; 191.821
1.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 10.500 66.32 696.360|
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 3150
manopera: §1.75 543.375
utilaj: 14.27 149.835
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 10.584 85.00 899.640
DRUMURI
118 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 42.000 33.87 1,422.540|
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 12.600
manopera: 7.75 325.500
utilaj: 25.82 1,084.440
transport: 0.00 0.00(“
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STADIUL FIZICT SISt6m ratier
0 1 [ 2| 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 42.336 85.00 3,598.560
DRUMURI
119 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 115.652 15.00 1,734.782
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 156.00 1,734,782
1.1.10 |DAOGA1 Strat ::. ag;eg:te na.t:ralte ‘t:iilltindr?te' (b|alast). mc 24.319 198.50 4,827.400r
:‘rl\ggeli\l/j: ZiI:nt?craTJZi;agj zu a;atlgr:é'rzeorva\;?:::;alla; material: 158.71 3,859.741
manopera: 29.00 705.255
utilaj: 10.79 262.404
transport: 0.00 0.000
11.11 |DA0O6B1 Strat de agrggate na'turale ciIindrate. (balast), mc 97.277 184.17 17,915.687
aniigiie si anlcaptara, u astermere mecanica; maleria 15871 15,435,963
manopera: 9.25 899.809I
utilaj: 16.21 1,576.916|
transport: 0.00 0.000
1112 TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 271.000 12.00 3,252.000
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 3,252.000
2  |Structura rutiera SR3
2.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 50.000 361.67] 18,083.630
material: 315.16 16,758.010
manopera: 23.19 1,159.625
utilaj: 8.28 414,048
transport: 15.04 751.948|
21.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 50.000 17.07| 853.425
material: 0.10 5.100
manopera: 16.75 837.500
utilaj: 0.22 10.825
transport: 0.00! 0.000
21.2 [900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 50.000 250.00 12,500.000
material: 250.00, 12,500.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2.1.3 |TRAO01A30 Transportul rutier aI...mgteria|elor,semifabricatelor tona 8.333 9.00 75.000I
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 000 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 75.000
21.4 12101377 Ciment kg 288.957] 0.50 144.478]
material: 0.50 144.478
manaopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 [ 2 | 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
215 |2206244 Nisip cuartos mc 1.275] 65.00 82.901
material: 65.00 82.901
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.8 |TRA01A3S Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 2.330 12.00 27.955|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenial 0.00 o.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 27.955
2.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.500 66.32 99.480
optimate, executat: cu asternere manuala; materal 030 0.450
manopera: 51.75 77.625
utilaj: 14.27 21.405
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 1.512 85.00 128.520
DRUMURI
2.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 6.000 33.87 203.220r
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 1800
manopera: 7.75 46.500
utilaj: 25.82 154.920
transport: 0.00 0.000
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 6.048 85.00 514.080
DRUMURI
21.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 16.522 15.00 247.826'
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenial 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 247.826
2.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 3.000 198.50 595.506
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.11 476.136
manopera: 29.00 87.000
utilaj: 10.79 32.370]
transport: 0.00 0.000
2.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 12.000 184.17| 2,210.072
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 1,904.544
manopera: 9.25 111.000
utilaj: 16.21 194,528
transport: 0.00 0.000
21.12 {TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 33.431 12.00 401.166
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materal 000 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 401.166
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 115,306.177 9,496.064 3,563.417 6,510.237 134,875.896




Pag 194

rSTADIUL FIZICT Sistem rutior
0 | 2 | 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 213.661 0.000 0.000 213.661
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 115,306.177 9,709.725] 3,563.417 6,510.237 135,089.557|
Cheltuieli indirecte 5.0000 %) 5,765.309 485.486 178.171 325.512 6,754.478
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 121,071.486 10,195.212 3,741.588 6,835.749 141,844,035
Profit | 5.0000 % 6,053.574 509.761 187.079 341.787] 7,092.202
Total inclusiv Beneficiu: 127,125.061 10,704.972 3,928.667 7,177.536 148,936.237
TOTAL GENERAL (fara TVA): 148,936.237
TVA: | 19.00% 28,297.885|
TOTAL GENERAL: 177,234.122
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
14 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 74.000 210.13 15,549.675,
material: 171.70 12,706.023
manopera: 19.72 1,459.484
utilaj: 0.44 32.926
transport: 18.26 1,351.242
111 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 7.400 58.38 432,031
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 4.440
manopera: 53.98 399.471
utilaj: 3.80 28.120
transport: 0.00 0.000
1.1.1.L | 900117 Beton C25/30 mc 7.459 380.00 2,834.496|
11.2  [TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 17.902 12.00 214.824
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 214.824
113 [PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 29.600 34.01 1,006.659
execut....din panouri cu placaj tip p atenar 1076 318.496
manopera: 23.25 688.163
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
114 |TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.100 9.00 0.901
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.901
116 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 22.200 17.07 378.921
material: 0.10 2.264
manopera: 16.75 371.850
utilaj: 0.22 4.806
transport: 0.00 0.000
1.1.6 [900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 22.200 300.00 6,660.000
material: 300.00 6,660.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Borduri 7 Rigote
0_| 1 [ 2] s 4 [ s=3xa
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
11.7  |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.996 9.00 35.964
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 35.964
118 (900924 Mortar cu polimeri modificati mc 6.872 420.00 2,886.326I
material: 420.00 2,886.326|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000j
1.1.9 |TRAO5A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 27.489 40.00 1,099.553
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist —
de 30 material: 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 1,099.553]
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 12,706.023 1,459.484 32.926 1,351.242 15,549.675
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 32.838 0.000 0.000 32.838
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 12,706.023 1,492.322 32.926 1,351.242 15,582.513
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 635.301 74.616 1.646 67.562 779.126)
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 13,341.324 1,566.938 34.573 1,418.804 16,361.639|
Profit 5.0000 % 667.066 78.347 1.729 70.940 818.082
Total inclusiv Beneficiu: 14,008.390 1,645.285 36.301 1,489.744 17,179.721
TOTAL GENERAL (fara TVA): 17,179.721
TVA | 19.00% 3,264.147"
TOTAL GENERAL: 20,443.868
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 2,000 27.23 54.450
rutiera din : metal, confectionati industrial ; material 0.00 0.000
manopera: 27.23 54.450
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
2.L 900119 Beton C16/20 mc 0.200 250.00 50.000|
2.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 2.000 200.00 400.000]
3 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 2,000 8.55] 17.100|
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 2.800
manopera: 7.15 14.300
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900739 Indicatoare circulatie buc 2.000 200.00 400.000
material: 200.00 400.000]|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Semnalizare ratiera
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Nascu - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
5 TRAOG6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.480 12.00 5.760
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km atenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 5.760]
6 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.016 9.00 0.144
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 000 0.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.144
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,255.784 731.500 0.000 5.904 1,993.188
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 16.459 0.000 0.000 16.459
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,255.784 747.959 0.000 5.904 2,009.647
Cheltuieli indirecte 5.0000 %) 62.789 37.398 0.000 0.295| 100.482
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,318.573 785.357 0.000 6.199 2,110.129|
Profit | 5.0000 % 65.929 39.268 0.000 0.310| 105.506|
Total inclusiv Beneficiu: 1,384,502 824.625 0.000 6.509 2,215.636]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,215.636
TVA: 19.00% 420.971
TOTAL GENERAL: 2,636.607
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 22.000 72.54 1,595.974
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 205 64921
manopera: 9.25 203.500I
utilaj: 60.34 1,327.553
transport: 0.00 0.000
2 Dem. beton Spargere beton mc 2.200 144.91 318.803
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 243.101
utilaj: 30.45 66.990]
transport: 3.96 8.712
21 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 2.200 140.95 310.089|
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu —
din fundatii si elevatii material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 243.099
utilaj: 30.45 66.990
transport: 0.00 0.000
2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 5.280 1.65] 8.713
cu autobasculanta dist.= 5 km matenar 000 o000l
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 8.712
3 Frez Spargere asfalt carosabil mc 19.970 144.91 2,893.860
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 2,206.692
utilaj: 30.45 608.087
transport: 3.96 79.081
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STADIUC FIZICT Amenajarea teranulil
o | 1 | 2 | 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
3.1 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) m¢ 19.970 140.95| 2,814.767
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 2,206.680
utilaj: 30.45 608.087
transport: 0.00 0.000]
3.2 TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 47.928 1.65 79.093
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 o.000l
manopera: 0.00 0.012
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 79.081
4 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 1.000 7.55 7.550
indicatoare de circulatie rutiera; materal 0.00 0.000
manopera: 7.55 7.550I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 64.921 2,660.843 2,002.629 87.793 4,816.186
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 59.869 0.000 0.000 59.869
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 64.921 2,720.712 2,002.629 87.793| 4,876,055
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 3.246 136.036 100.131 4.390] 243.803]
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 68.167 2,856.747 2,102.761 92.183| 5,119.858|
Profit | 5.0000 % 3.408 142,837 105.138 4.609 255.993
Total inclusiv Beneficiu: 71.575 2,999.585 2,207.899 96.792 5,375.851
TOTAL GENERAL (fara TVA): 5,375.851
TVA: | 19.00% 1,021.412
TOTAL GENERAL: 6,397.263
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 4,000 117.75 471.000
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000
coronamentului manual manopera: 117.75 471.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901418 Acer campestre 'Elsrijik’ Acer campestre 'Elsrijik’ | buc 1.000 10,175.00 10,175.000
- replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, tnal?ime 500- material: 10,175.00 10'175'000|
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.@'
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
3 80015868 Acer platanoide "Columnare buc 3.000 11,275.00 33,825.000|
material: 11,275.00 33,825.000I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 Gazon Gazon semanat mp 9.000 8.98 80.804
material: 1.84 16.578
manopera: 6.57 59.121
utilaj: 0.27 2.432
transport: 0.30 2.673
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0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuiell pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FiZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
4.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 0.900 24.50 22.050
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —-
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24.50 22.050
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 1.620 1.65 2.673
cu autobasculanta dist.= 5 km Taterial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 2.673|
4.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 9.000 2.75 24.750
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000
grosime manopera: 2.75 24.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.4 TSHO%A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 0.090 298,70 26.883|
i [}
3auin panta sub 30 % MP  material 178.20 16.038
manopera: 120.50 10.845
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 0.090 49.42 4.448|
MP  Mmateriar: 6.00 0.540
manopera: 16.40 1.476
utilaj: 27.02 2432
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 44,016.578 530.121 2432 2.673 44,551,804
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 22500 % 0.000 11.928 0.000 0.000 11.928
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuisli directe: 44,016.578 542.049 2.432 2.673 44,563.732
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 2,200.829 27.102 0.122 0.134 2,228.187
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 46,217.407 569.152 2.553 2.807 46,791.919
Profit [ 5.0000 % 2,310.870 28.458 0.128 0.140 2,339.596]
Total inclusiv Beneficiu: 48,528.277, 597.609 2.681 2.947 49,131.514
TOTAL GENERAL (fara TVA): 49,131.514
TVA: | 19.00% 9,334.988|
TOTAL GENERAL: 58,466.502
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 148.620 12.42 1,846.152
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 836.054
utilaj: 3.83 568.696
transport: 2.97| 441.401
1.1 TSAO2F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 14.862 56.25 835.988
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la material: 0.00 0.000
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 835.988
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Terasamento
1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Terasamente
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu gxcavato.rul de 0.40-0.70 100 1.338] 240.64 321.871
e oumolr o re e o™t | ™ [
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 240.64 321.871
transport: 0.00 0.000
13 TSC35B1 Exca\{at,tranqun.cu incarpator frpntal,la distante 100 0.149 1,330.35 197.636|
e A oY o AT en | ™ [T
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 197.636
transport: 0.00 0.000
1.4 TRAO1A05P Transportul rutier al.:.pamantului sau molozului tona 267.516 1.65 441.46“
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.067
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 441.401
1.5 TSD02C1 Imprast!erea pamantului afanat provenit din teren 100 1.486 33.10 49.189]
caegor 1 sau execula cobuioerpe | M et
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 33.10 49.189|
transport: 0.00 0.000|
2 UMP Umplutura me 7.430 24.11 179.110|
material: 0.60] 4.458
manopera: 1.24 9.235
utilaj: 19.29 143.350
transport: 2.97 22.067,
2.1 TSD02A1 Imprast@erea pamantului afanat provenit din teren 100 0.074 76.76 5.703|
coegors | sy Zorensls coutorerpe | M et
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000§
utilaj: 76.76 5.703
transport: 0.00 0.000]
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu (ulou 100 0.074 577.01 42,873
comresoy salc suopropusat s oz, | ™ [
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 9.232
cal
transport: 0.00 0.000
23 TSD14A1 Udarqa mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.743 13.00 9.659
suoestoms de S0 lpevazis o dapotute | [t
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00, 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. TiER 7750 5301
transport: 0.00 0.000]
2.4 TSC35B1 Exca\{at,tranqun,cu incarpator fr_ontal,la distante 100 0.074 1,330.35 98.805
TS N L MR e | ™ [
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 98.805
transport: 0.00 OOOOI
2.5 TRAO1A05P Transportul rutier aI....pamantqui sau molozului tona 13.374 1,65 22.070|
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal. 0.00 0.0%
manopera: 0.00 0.00SF
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 22.067
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STADIUL FIZICT Terasamento
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
3 [Memb T Membrana Tefond mp 104.000 85.74 8,916.547
material: 70.58 7,340.320
manopera: 15.00 1,560.000I
utilaj: 0.15 15.600]
transport: 0.01 0.627
3.1 RPCE02AS$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 104.000 85.73 8,91 5.920I
membrane HDPE material 7058 7.340.320
manopera: 156.00 1,560.000
utilaj: 0.15 1&600'
transport: 0.00 0.000]
3.2 TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.070 9.00 0.627
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 0.627
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 7,344,778 2,405.290 727.646 464.095 10,941.809
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 54.119 0.000 0.000 54.119
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 7,344.778 2,459.409| 727.646 464.095[ 10,995.928
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 367.239 122.970| 36.382| 23.205| 549.796
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 7,712.017 2,582.379| 764.028| 487.300} 11,545.725
Profit [ 5.0000 % 385.601 128.119| 38.201| 24.365 577.286
Total inclusiv Beneficlu: 8,097.618 2,711.498 802.230 511.665 12,123.011
TOTAL GENERAL (fara TVA): 12,123.011
TVA: | 19.00% 2,303.372
TOTAL GENERAL: 14,426.383
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR 2
11 SR2 Structura rutiera SR 2 mp 118.000 254.59 30,295.801
material: 206.11 24,526.908
manopera: 12.93 1,538.445
utilaj: 18.31 2,178.861
transport: 17.24 2,051.587
111 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 23.800 3.67 87.263
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm material 0.08 1964
cu asternere manuala ’ ) )
manopera: 2.90 69.020I
utilaj: 0.68 16.279|
transport: 0.00 QOOOF
1110 | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 2.237| 450.00 1,006.740
1.1.1.L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.071 350.00 24.990
11.2 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 95.200 5.46 519.621
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm —
cu asternere mecanica material: 0.08 7.854
manopera: 1.30 123.760
utilaj: 4.08 388.007
transport: 0.00 0.000
1120 | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 8.949 450.00 4,026.960
1.1.2L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.286 350.00 99.960
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STADIUL FIZICT SiStem rutiar
0 1 [ 2 | 3 [ s=3xa
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.186 9.00 100.674
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 100.674
114 [DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executatala | tona 3.694 34.61 127.850I
cald cu asternere manuala material 086 3186
manopera: 26.25 96.961
utilaj: 7.50 27.703
transport: 0.00 0.000]
1.1.4.L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 3.705 430.00 1,583.077
1156 [DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la | tona 14.775)| 44.95] 664.114
cald cu asternere mecanica material 086 12743
manopera: 10.25 161.444
utilaj: 33.84 499.927
transport: 0.00 0.000I
1.1.5L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 14.819 430.00 6.372.310F
116 |TRAG1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 18.524 9.00 166.717
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. aterial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 9.00 166.717
11.7 |DB01B1 Quratirea mgcanica in vederea aplit_:arii ) mp 238.000 0.10 24.683
&
pavaj qe piatra, nebitumat, executata cu perie manopera: 0.00 0.000]
Mecamnca, utiaj: 0.07 17.543
transport: 0.00 0.000I
11.8 [DB02D1 Amorsareg §uprafgtelor st.raturilor de baza_l saua 100 2.380 744.22 1,771.239|
mracamillrsxsteten wederes soarl | ™ |t
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera: 50.00 119.000
utilaj: 11.45 27.246
transport: 0.00 0.000
1.1.9 |TRAO5A30 Transport rutier materiale, semifabricate tona 0.108 40.00 4,332
::..égutovehlc.spe<:|ale(c|stema.beton,etc) pe dist materal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 40.00 4.332
1.1.10 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 3.570 66.32 236.762
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 1071
manopera: 51.75 184.748
utilaj: 14.27 50.944]
transport: 0.00 0.000]
1.1.10. | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 3.599 85.00 305.878
L DRUMURI
1.1.11 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 14.280 33.87 483.664
optimate, executat: cu asternere mecanica,; matenial 030 2084
manopera: 7.75 1 10.670I
utilaj: 25.82 368.710|
transport: 0.00 0.000F
1.1.11.L| 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 14.394 85.00 1,223.510
DRUMURI
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STADIUL FIZICT SiStem rutier
0 1 [ 2 | 3 [ 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.12 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 26.424 15.00 396.363
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. atenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 396.363
1.1.13 |DAOGA1 Strat de agrggate na'tura|e cilindrate. (balast), mc 10.346 198.50 2,053.721
manopera: 29.00 300.037
utilaj: 10.79 111.634
transport: 0.00 0.000
1.1.14 |DA06B1 Strat de agregate na.turale cilindrate. (balast), mc 41.384 184.17| 7,621.872
FseE e
manopera: 9.25 382.806]
utilaj: 16.21 670.867
transport: 0.00 0.000]
1.1.16 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 115.292 12,00 1,383.501
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiak 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 1,383.501
2 |Structura pietonala SP1
2.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp 208.000] 290.48 60,418.899|
material: 253.30 52,687.061
manopera: 20.95| 4,357.210
utilaj: 5.57 1,459.117
transport: 10.65 2,215.511
211 |DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 208.000 17.07| 3,550.248]
material: 0.10 21.216
manopera: 16.75 3,484.000
utilaj: 0.22 45.032
transport: 0.00 0.000I
21.2  |900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 208.000 210.00 43,680.000'
material: 210.00 43,680.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 38.278 9.00 344.500|
cu autebasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 344.500
214 2101377 Ciment kg 2,005.867 0.50 1,002.933
material: 0.50 1,002.933
manopera: 0.00, 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000!
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"STADIUL FIZICT SiStem rutier
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.6 |2206244 Nisip cuartos mc 4.685] 65.00 304.514
material: 65.00 304.514
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
21.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 9.500 12.00 113.997
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenar 0,00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00, 113.997
2.1.7 |{DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 4.992 66.32 331.069I
optimate, executat: cu asternere manuala; matenal: 030 7 498'
manopera: 51.75 258.336|
utilaj: 14.27 71.236|
transport: 0.00 0.000
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 5.032 85.00 427.715
DRUMURI
21.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 19.968 33.87| 676.316)
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 5990
manopera: 7.75 164.752
utilaj: 25.82 515.574
transport: 0.00 0.000
2.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 20.128 85.00 1,710.858|
DRUMURI
219 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 54.984 15.00 824.762
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 824.762
2.1.10 |DAOG6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 6.972 198.50 1,383.865]
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 1,106.467
manopera: 29.00 202.175
utilaj: 10.79 75.223]
transport: 0.00 0.000
21.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 27.886 184.17 5,135.869
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 4,425.869)
manopera: 9.25 257.947
utilaj: 16.21 452.053
transport: 0.00 0.000]
2.1.12 |TRAQ01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 77.688 12.00 932,252
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 932.252
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 77,213.969 5,895.654 3,337.978 4,267.098 90,714.700
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[ STADIUL FIZICT SiStam ratior
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 132.652 0.000 0.000 132.652
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 77,213.969 6,028.307 3,337.978 4,267.098| 90,847.352
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 3,860.698 301.415 166.899 213.355( 4,542.368|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 81,074.667 6,329.722 3,504.877 4,480.453| 95,389.719|
Profit | 5.0000% 4,053.733 316.486 175.244 224.023( 4,769.486
Total inclusiv Beneficiu: 85,128.401 6,646.208 3,680.121 4,704.476 100,159.205|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 100,159.205|
TVA: I 19.00% 19,030.249]
TOTAL GENERAL: 119,189.454
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
11 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 72.000 907.18 65,317.150
material: 885.09 63,726.777
manopera: 20.09 1,446.796
utilaj: 0.06| 4.41 9I
transport: 1.93 139.158|
111 |DEO9CIM Procurare si executare borduri de piatra granit m 72.000 16.99 1,223.352
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 143.352
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 1,080.000
utilaj: 0.00] 0.000I
transport: 0.00 QOOO'
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 72.000 880.00 63,360.000'
material: 880.00 63,360.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00| 0.000|
transport: 0.00 0.000]
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.711 9.00 105.397
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00] 0.000]
transport: 9.00 105.397
114 [TRB0O1A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 10.800 28.15] 304.017]
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 o000l
manopera: 28.15 304.017
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000|
116 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.163 58.38 67.896
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 0.698
manopera: 53.98 62.779I
utilaj: 3.80 4.419|
transport: 0.00 0.000]
1.1.5L | 900118 Beton C12/15 mc 1.172 190.00 222.727
11.6 |TRAOBA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.813 12.00 33.761
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 12.00 33.761
2 |Banda metalica
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 STADIUL FIZICT Borduri I Rigole
o_| 1 | 2| 3 4 | s=3xs
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.1 Platbanda Platbanda metalica m 14.000 218.97 3,065.536
material: 198.85 2,783.857
manopera: 8.69 121.698
utilaj: 2.7 38.007
transport: 8.71 121.974
2.1.1 1900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 14.000 165.00 2,310.000I
material: 165.00 2,310.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 QOGﬁI
transport: 0.00 QOOOl
212 |RPCXPO3A Confectii metalice din profile tabla otel kg 4,984 26.81 133.628)
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. material 127 6351
manopera: 22.50 112.140|
utilaj: 3.04 15.136
transport: 0.00 0.000
2.4.2.L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 5.134 7.50 38.501
21.3 [TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.005| 9.00 0.046
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.046
214 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 1.120 28.95 32.428
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa matenal: 0.00 0,000
manopera: 8.53 9.558
utilaj: 20.42 22.870
transport: 0.00 0.000]
2.14L | 900117 Beton C25/30 mc 1.129 380.00 429,005
21.6 |TRAOGA30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.710 45.00 121.928
autobetoniera de...5,5 me dist.=30 km materal 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 45.00 121.928
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 66,510.634 1,568.494 42,426 261.132 68,382.686
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %| 0.000 35.291 0.000 0.000 35.291
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 66,510.634| 1,603.785 42.426 261.132 68,41 7.977‘]
Cheltuieli indirecte i 5.0000 % 3,325,532 80.189 2.121 13.057 3,420.899|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 69,836.166 1,683.974 44,547 274.189 71,838.876
Profit | 5.0000 % 3,491.808 84.199 2.227 13.709( 3,591.944
Total inclusiv Beneficiu: 73,327.974 1,768.173 46.775| 287.898 75,430.820|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 75,430.820]
TVA: | 19.00% 14,331,856
TOTAL GENERAL: 89,762.676
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF17A1MM Marcaje transversale si diverse executate mp 1.330 115.01 152.963
mecanizat, cu vopsea bicomponenta pe —
suprafete carosabile material: 98.21 130.619
manopera: 12.00| 156.960|
utilaj: 4.80 6.384
transport: 0.00! 0.000
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STADIUC FIZICT Semnalizare rutiera
0 1 [ 2 | 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 130.619 15.960 6.384 0.000 152.963
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.359 0.000 0.000 0.359
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 130.619 16.319 6.384 0.000| 153.322
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 6.531] 0.816 0.319 0.000| 7.666)
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 137.150| 17.135 6.703 0.000| 160.989]
Profit 5.0000 % 6.858| 0.857 0.335| 0.000| 8.049]
Total inclusiv Beneficiu: 144.008 17.992 7.038| 0.000 169.038|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 169.038|
TVA: 19.00% 32.117
TOTAL GENERAL: 201.155
OBIECTUL: Strada V. Alecsandri - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 1.000 715.00 715.000
material: 715.00 715.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi bue 1.000 500.00 500.000]
material: 500.00 500.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
3 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 4.000 1,650.00 6,600.000|
arborelui material; 1,650.00 6,600.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 7,815.000 0.000 0.000 0.000, 7,815.000
Alte cheltuleli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 7,815.000 0.000] 0.000 0.000 7,815.000)
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 390.750[ 0.000] 0.000] 0.000[ 390.750]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 8,205.750 0.000( 0.000{ 0.000| 8,205.750]
Profit ] 5.0000 % 410.288] 0.000| 0.000} 0.000] 410.288]
Total inclusiv Beneficiu: 8,616.038 0.000] 0.000 0.000 8,61 6.038]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 8,616.038
TVA: | 19.00% 1,637.047
TOTAL GENERAL: 10,253.085
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDCO0O4B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 31.000 72.54 2,248.872
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi matenal 595 91479
manopera: 9.25 286.750
utilaj: 60.34 1,870.642
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Amenajarea teranutui
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
2 Dem. beton Spargere beton mc 2.200 144.91 318.803
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 243.101
utilaj: 30.45 66.990
transport: 3.96 8.712
2.4 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 2.200 140.95 310.089]
girrr‘nfautnzlé tni':lgio:I:/ a..t.i:necanlce a betonului simplu materiar 0.00 0000
manopera: 110.50 243.099I
utilaj: 30.45) 66.990]
transport: 0.00 0.000
2.2 TRAO1AO0SP Transportul rutier al..‘.pamamului sau molozului tona 5.280 1.65 8.7 3I
cu autobasculanta dist.= 5 km matenar 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 1.65 8.712
3 Frez Spargere asfalt carosabil mc 43.710 144.91 6,334.031
material: 0.00 0.000I
manopera: 110.50 4,829.97OI
utilaj: 30.45 1,330.970]
transport: 3.96 173.092
3.1 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) me 43.710 140.95‘ 6,160.914
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 4,829.944
utilaj: 30.45 1 ,330.970|
transport: 0.00 0.000I
3.2 TRAO1A05P Transportul rutier aI.: .pamantului sau molozului tona 104.904 165 173.11 8|
cu autobasculanta dist.= 5 km materal 0.00 0000'
manopera: 0.00 0.026%
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 173.092
4 DBM Desfacere borduri mari - CU RECUPERARE m 127.000 13.04 1,656.429]
material: 5.21 661.035
manopera: 7.64 970.248
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.20| 25.146I
4.1 DGO04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 127.000 12,84 1,631.283|
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti materar 5351 661035
manopera: 7.64 970.248
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 0.00 0.000
4.2 TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 15.240 1.65] 25.146
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 25.146{
5 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 1.000 7.55 7.550
indicatoare de circulatie rutiera; materiar 0.00 0.000
manopera: 7.55 7.550
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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S TADIUC FIZICT Amenajarea terenulul
0| 1 | 2| s | 4 [ s=3xa4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 752.514 6,337.619 3,268.602 206.950 10,565.685
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 142.596 0.000 0.000| 142.596
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 752.514 6,480.216 3,268.602 206.950 10,708.282
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 37.626 324.01 1_| 163.430 10.34j| 535.414
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 790.140 6,804,227 3,432,032 217.297 11,243.696)
Profit | 5.0000 % 39.507 340.211 171.602 10.865| 562.185|
Total inclusiv Beneficiu: 829.647 7,144.438 3,603.633 228.162 11,805.8@
TOTAL GENERAL (fara TVA): 11,805.880|
TVA: 19.00% 2,243.117
TOTAL GENERAL: 14,048.997
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 1.000] 117.75] 117.750
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000f
coronamentului manual manopera: 117.75 117.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901419 Acer campestre 'Elsrijik’ Acer campestre ‘Elsrijik’ | buc 1.000 10,175.00 10,175.000
- replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, inal?ime 500- material: 10,175.00 10.175.000
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 Gazon Gazon semanat mp 4.000 8.98 35.913
material: 1.84 7.368
manopera: 6.57| 26.276
utilaj: 0.27 1.081
transport: 0.30 1.188
3.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii me 0.400 24.50 9.800
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24.50 9.800
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.2 TRAO1AO0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 0.720 1.65) 1.188
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00] 0.0001
transport: 1.65 1.188
3.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 4.000 2,75 11.000
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: o 0.000
grosime manopera: 2.75 11.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 0.040 298.70 11.948
i 0,
sauin panta sub 30 % MP  matenar: 178.20 7.128
manopera: 120.50 4.820|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
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0 1 | 2 ] 3 | 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
3.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 0.040 49.42 1.977I
MP Imaterial 6.00 0.240|
manopera: 16.40 0.656
utilaj: 27.02 1.081
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 10,182.368 144,026 1.081 1.188 10,328.663
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 3.241 0.000 0.000 3.241
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 10,182.368 147.267 1.081 1.188 10,331.904
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 509.118| 7.363 0.054| 0.059 516.595
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 10,691.486 154.630 1.135] 1.247 10,848.499|
Profit | 5.0000 %, 534.574 7.732 0.057 0.062 542.425
Total inclusiv Beneficiu: 11,226.061 162.362 1.192 1.310 11,390.924
TOTAL GENERAL (fara TVA): 11,390.924
TVA: 19.00% 2,164.276
TOTAL GENERAL: 13,555.200
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura m¢ 315.950 12.42 3,924.719
material: 0.00 0.000]
manopera: 5.63 1,777.361
utilaj: 3.83 1,208,987
transport: 297 938.372
11 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii m¢ 31.595] 56.25 1,777.219
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la material: 0.00 0.000
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 1,777.21 9|
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv =
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000f
transport: 0.00 0.000}
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 2,844 240.64 684.262
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate material: 0.00 0.000I
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 240.64 684.262
transport: 0.00 0.000
13 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.316 1,330.3§F 420.153
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator m¢ tenal. 0.00 0.000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: ) : I
categoria 2 |a distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 1,330.35 420.153
transport: 0.00 0.000]
14 TRAOTAOSP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 568.710 1,65| 938.514
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0,00 0.000
manopera: 0.00, 0.142
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 938.372
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 3.159 33.10 104.571
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 104.571
transport: 0.00 0.000]
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STADIUC FIZICT Terasamente
0 1 [ 2 | 4 |  s5=3xa4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
2 Ump Umplutura mc 15.800 24.11 380.881
material: 0.60 9.480
manopera: 1.24 19.639
utilaj: 19.29 304.836
transport: 2.97 46.926
24 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.158 76.76 121 28|
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc teriar. 0.00 0.000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu fanienak ) ) |
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.m|
utilaj: 76.76 12.128)
transport: 0.00 0.000
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.158 577.01 91.170]
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 06680
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 19.632
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 71.538
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc¢ 1.580 13.00 20.540|
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de material 6.00 9,480
stropire,pentru completarea umiditatii necesare ’ ’ :
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. VIR 700 17,060
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC3581 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.158 1,330.35] 210.110
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc matenal. 0.00 0,000
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren ' ) )
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 210.110
transport: 0.00 0.000
25 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 28.440 1.65 46.933
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 o.000l
manopera: 0.00 0.007
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65 46.926|
3 Memb T Membrana Tefond mp 136.000 85.74 11,660.100]|
material: 70.58 9,598.880
manopera: 15.00 2,040.000
utilaj: 0.15 20.400
transport: 0.01 0.820
3.1 RPCE02AS Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 136.000 85.73 11,659.280|
membrane HDPE material 70.58 9,508.880
manopera: 15.00 2,040.000
utilaj: 0.15 20.400
transport: 0.00 0.000
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.091 9.00 0.820
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenar 0.00 0000
manopera: 0.00, 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.820
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 9,608.360 3,837.000 1,5634.222 986.117 15,965.699
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STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 86.332 0.000 0.000 86.332
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 9,608.360 3,923.332 1,534.222 986.117 16,052.032
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 480.418| 196.167 76.711 49.306 802.602
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 10,088.778| 4,119.499 1,610.933 1,035.423 16,854.633]
Profit [ 5.0000 % 504.439_, 205.975 80.547 51.771 842.732]
Total inclusiv Beneficiu: 10,593.217 4,325.474 1,691.480 1,087.194 17,697.365]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 17,697.365'
TVA: | 19.00% 3,362.499]
TOTAL GENERAL: 21,059.864
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
11 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 11.000] 333.69 3,670.614
material: 284.42 3,128.657|
manopera: 23.82 262.002
utilaj: 9.00 98.980]
transport: 16.45 180.975
1.1.1  |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 11.000 17.07 187.754
material: 0.10 1.122
manopera: 16.75 184.250]
utilaj: 0.22 2.382
transport: 0.00 0.000I
11.2 900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 11.000 210.00 2,310.000I
material: 210.00 2,310.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000|
113 |TRA01A30 Transportul rutier aI...mgten‘alelor,semifabricatelor tona 2.024 9.00 18.21 9|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0.00 o.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 18.219I
114 2101377 Ciment kg 106.071 0.50 §3.035]
material: 0.50 53.035
manopera: 0.00 0.000!
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 2206244 Nisip cuartos mc¢ 0.248 65.00 16.102
material: 65.00 16.102
manopera: 0.00 0.000
ulilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
116 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.502 12.00 6.029
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. ateral 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.00H
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 6.029
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STADIUL FIZICT STStem ratier
0 1 [ 2 3 | | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 0.330] 66.32 21.886
optimate, executat: cu asternere manuala; materiar 030 0.099
manopera: 51.75 17.078]
utilaj: 14.27 4.709
transport: 0.00 0.000
1.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 0.333 85.00 28.274
DRUMURI
11.8 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.320 33.87| 44.708
optimate, executat: cu asternere mecanica; matenar 0.30 0396
manopera: 7.75 10.230
utilaj: 25.82 34.082
transport: 0.00 0.000
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 1.331 85.00 113.098
DRUMURI
119 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 3.635| 15.00 54,522
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 54.522
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 0.764 198.50 151.718
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 121.306
manopera: 29.00 22.165
utilaj: 10.79 8.247
transport: 0.00 0.000
1.1.11 |DA0EB1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 3.057 184.17 563.064
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 485.225
manopera: 9.25 28.280I
utilaj: 16.21 49.560|
transport: 0.00 0.000]
1.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 8.517 12.00 102.206
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 000 0 000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00 102.206|
2  |Structura rutiera SR 2
2.1 SR2 Structura rutiera SR 2 mp 307.000 254.59 78,158.074
material: 206.11 63,275.3040|
manopera: 12.93 3,968.928|
utilaj: 18.31 5,621.095
transport: 17.24 5,292,751
211 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 61.400 3.67 225.123I
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm —
cu asternere manuala material: 0.08 5.066I
manopera: 2.90 178.060|
utilaj: 0.68 41.998]
transport: 0.00 0.000
21.1.L | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 5.772 450.00 2,597.220
2.1.1.L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.184 350.00 64.470
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STADIUL FIZICT SiStem rutior
o | 1 [ 2] 3 | | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.2 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfgltic cu.agregate mp 245.600] 5.46 1,340.534
Lr:la;usrt\:nee);:cr:teaé:r:ﬁ: acald, in grosime de : 4,0 cm matenal 008 20262
manopera: 1.30 319.280
utilaj: 4.08 1,000.992
transport: 0.00 0.00(H
21.2L | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 23.086 450.00 10,388.880|
21.2L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.737 350.00 257.880]
21.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 28.858 9.00 259.722
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 259.722
214 (DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executatala | tona 9.529 34.61 329.831
cald cu asternere manuala atenal 0.86 8319
manopera: 26.25 250.143
utilaj: 7.50 71.469]
transport: 0.00 0.000
21.4L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 9.558 430.00 4,109.872
21.6 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executatala | tona 38.117 44.95] 1,713.303
cald cu asternere mecanica materar. 0.86 32876
manopera: 10.25 390.699}
utilaj: 33.84 1,289.727
transport: 0.00 0.000)
2.1.5.L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 38.231 430.00 16,439.488
21.6 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 47.789 9.00 430.103
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 000 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 430.103
247 |DB01B1 puratirea .mgcanica in vederea apligarii ) mp 614.000 0.10 63.6ﬂ
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a —
straturilor suport alcatuite din : macadam sau material: 0.03 18'420|
pavaj qe Piatra, nebitumat, executata cu perie manopera: 0.00 0.000I
mecanica; utitay; 0.07 45259
transport: 0.00 0.000|
21.8 |DB02D1 Amorsareg ;uprafgtelor st.raturilor de baz; saua 100 6.140 744.22 4,569.#3'
mracanillr exstenten wwedersasocarl | ™ T
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera: 50.00 307.000
utilaj: 11.45 70.291
transport: 0.00 0.000
219 |TRAO5A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.279 40.00 11.176
g:..égutovehic.speciale(cistema.beton,etc) pe dist materal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 11.176
21.10 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 9.210 66.32 610.807
optimate, executat: cu asternere manuala; matenal 0.30 2763l
manopera: 51.75 476.618
utilaj: 14.27 131.427
transport: 0.00 0.000
21.10. | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 9.284 85.00 789.113
L DRUMURI
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STADIUL FIZICT SIStem rutiar
0 1 | 2 [ 3 } 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.11 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 36.840 33.87 1,247.771
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 11052
manopera: 7.75 285.510
utilaj: 25.82 951.209]
transport: 0.00 0.000
2.1.11.L] 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 37135 85.00 3,156.451
DRUMURI
21.12 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor | tona 68.170, 15.00 1,022.550
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 o.ooo|
transport: 15.00 1,022.550|
2.1.13 |DAD6A1 Strat de agrggate na_(urale cilindrate. (balast), mc 26.691 198.50 5,298.255
manopera: 29.00 774.045
utilaj: 10.79 287.998I
transport: 0.00 0.00—0|
21.14 [DA06B1 Strat de agrggate na}urale cilindrate. (balast), mc 106.765 184.17 19,663.148'
manopera: 9.25 987.574
utilaj: 16.21 1,730.725
transport: 0.00 0.000I
2.1.16 |TRA01A35 Transportul rutier al...mgterialelor,semifabricatelor tona 297.433 12.00 3,569.200'
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0000'
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00) o.ooo|
transport: 12.00] 3,569.200|
3 |Structura pietonala SP1
31 SP1 Structura pietonala SP1 mp 355.000 290.48 103,118.794
material: 253.30 89,922.628|
manopera: 20.95 7,436.584
utilaj: 5.57 1,978.301
transport: 10.65) 3,781.281
3.1.1 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 355.000 17.07 6,059.318|
material: 0.10 36.210
manopera: 16.75 5,946.250
utilaj: 0.22 76.858|
transport: 0.00 0.000
31.2 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 355.000 210.00 74,550.000
material: 210.00 74,550.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 65.330 9.00 587.969
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 587.969
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STADIULC FIZICT Sistem rutier
0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
314 2101377 Ciment kg 3,423.475 0.50 1,711.737
material: 0.50 1,711.737
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 0.00 0.000
3.1.6 |2206244 Nisip cuartos mc 7.996 65.00 519.723
material: 65.00 519.723
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
3.1.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 16.213 12.00 194.562
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. atenal 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 194.562
3.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 8.520 66.32 565.046]
optimate, executat: cu astemere manuala; material 0,30 2556
manopera: 51.75 440.910
utilaj: 14.27| 121.580
transport: 0.00 0.000}
3.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 8.588 85.00 729.994
DRUMURI |
3.1.8 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 34.080 33.87 1,154.290|
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 10.224
manopera: 7.75 264.120|
utilaj: 25.82 879.946|
transport: 0.00 0.000
3.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 34.353 85.00 2,919.974
DRUMURI
3.1.9 |[TRAO01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 93.843 15.00 1,407.646]
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 1,407.646
3.1.10 (DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 11.899 198.50 2,361.885
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; malerial: 158.71 1,888.442
manopera: 29.00 345.058|
utilaj: 10.79 128.385
transport: 0.00 0.000
3.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 47.594 184.17 8,765.546|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 7.553.767
manopera: 9.25 440.246
utilaj: 16.21 771.532
transport: 0.00 0.000
3.1.12 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 132.592 12.00 1,591.103
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 1,591.103|
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 156,326.585 11,667.515 7.698.376 9,255.006 184,947.482
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 STADIUL FIZICT SISt6m rutier
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 262.519 0.000 0.000| 262.519
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 156,326.585 11,930.034 7,698.376 9,255.006 185,210.001
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 7.816.329 596.502 384.919 462.750 9,260.500
Total inclusiv Cheltuisli indirecte: 164,142.914 12,526.536 8,083.295 9,717.757 194,470.501
Profit | 5.0000 % 8,207.146 626.327 404.165| 485.888 9,723.525
Total inclusiv Beneficiu: 172,350.060 13,152.862 8,487.459 10,203.645 204,194.026}
TOTAL GENERAL (fara TVA): 204,194.0ZE|
TVA: | 19.00% 38,796.865
TOTAL GENERAL: 242,990.891
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
1.1 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 149.000 907.18| 135,170.213
material: 885.09 131,879.025
manopera: 20.09 2,994,064
utilaj: 0.06 9.145
transport: 1.93 287.979I
111 |DEQ9C1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 149.000 16.99 2,531.659'
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 ¢cm, pe fundatie de material: 1.99 296.659|
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00, 2,235.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.2 (2206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 148.000 880.00 131,120.000]
material: 880.00 131,120.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 24.235 9.00 218.113|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 218.113
114 |TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 22,350 28.15)| 629.147
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 0.000
manopera: 28.15 629.147
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000}
1.1.6 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 2.407 58.38 140.506
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 1.444
manopera: 53.98 129.917
utilaj: 3.80 9.145
transport: 0.00 0.000]
1.1.5L | 900118 Beton C12/15 mc 2426 190.00 460.922
1.1.6 |TRAO6A1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.822 12.00 69.866
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 69.866
2 |Banda metalica
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STADIUL FIZICT Borduri I Rigole
0| 1 [ 2 | 3 n [ 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
2.4 Platbanda Platbanda metalica m 9.000 218.97] 1,970.702
material: 198.85 1,789.623
manopera: 8.69 78.234
utilaj: 271 24,433
transport: 8.7 78.412
211 (900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 9.000 165.00 1,485.000I
material: 165.00 1,485.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
212 IRPCXPO3A Confectii metalice din profile tabla otel kg 3.204 26.81 85.903
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. matenal: 137 2083
manopera: 22.50 72.090
utilaj: 3.04 9.731
transport: 0.00 0.000
21.2L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 3.300 7.50 24,751
213 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.003 9.00 0.030
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00! 0.030
214 [PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 0.720 28.95 20.847
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa material 0.00 0.000l
manopera: 8.53 6.144
utilaj: 20.42 14.702
transport: 0.00 0.000I
214.L | 900117 Beton C25/30 mc 0.726 380.00 275.789|
216 [TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.742 45.00 78.382
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 45.00 78.382
procent material manopera utilaj transport total
Cheiltuieli directe: 133,668.647 3,072.298 33.578 366.391 137,140.915
Alte cheltuiell directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %| 0.000 69.127 0.000 0.000 69.127
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 133,668.647| 3,141.425 33.578 366.391 137,210.042
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 6,683.432 157.071 1.679 18.320 6,860.502
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 140,352.080 3,298.496 35.257 384.711 144,070.544
Profit [ 5.0000 % 7,017.604 164.925 1.763 19.236 7,203.527
Total inclusiv Beneficiu: 147,369.684 3,463.421 37.020 403.946 151,274.071
TOTAL GENERAL (fara TVA): 151,274.071
TVA: 19.00% 28,742.073
TOTAL GENERAL: 180,016.144
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DF17A1MM Marcaje transversale si diverse executate mp 9.430 115.01 1,084.544
mecanizat, cu vopsea bicomponenta pe —
suprafete carosabile material: 98.21 926.120
manopera: 12.00 113.160
utilaj: 4.80 45.264
transport: 0.00 0.000
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STADIUC FIZICT Semnalizare rutiera
0 1 | 2] 3 4 [ 5=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorllor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
2 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000]
3 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie bue 4.000 27.23 108.900|
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenal 0.00 0.000|
manopera: 27.23 108.900|
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 0.00 0.000
3L 900119 Beton C16/20 mc 0.400 250.00 100.000
3L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4.000, 200.00 800.000
4 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 7.000 8.55 59.850
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi e
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 9.800
manopera: 7.15 50.050
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5 900739 Indicatoare circulatie buc 7.000 200.00 1,400.000
material: 200.00 1.400.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
6 TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.960 12.00 11.520I
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km atenial 0.00 0 000|
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 11.520
7 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.035| 9.00 0.315
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.315
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 3,638.905 934.860 45.264 11.835 4,630.864
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 21.034 0.000 0.000 21.034
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 3,638.905 955.894 45.264 11.835] 4,651.898|
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 181.945 47.795 2.263 0.592| 232.595|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 3,820.850 1,003.689 47.527| 12.427 4,884.493|
Profit [ 5.0000 % 191.042 50.184 2.376 0.621 244225
Total inclusiv Beneficiu: 4,011.892 1,053.874 49.904 13.048 5,128.717
TOTAL GENERAL (fara TVA): 5,128.717‘|
TVA: 19.00% 974.456
TOTAL GENERAL: 6,103.173
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorilor) - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 1.000 500.00 500.000
material: 500.00 500.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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o | 1 | 2 | 3 4 |  s=3x4
OBIECTUL: Piata Mica (strada Zorllor) - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
2 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 1.000 1,650.00 1,650.000
arborelui material 1,650.00 7,650,000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 2,150.000 0.000 0.000 0.000 2,150.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000; 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 2,150.000 0.000| 0.000 0.000 2,1 50.0(@
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 107.500] 0.000] 0.000f 0.000 107.50@
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 2,257.500 0.000] 0.000 0.000 2,257.500
Profit | 5.0000 % 112.875 0.000| 0.000 0.000 112.875
Total inclusiv Beneficiu: 2,370.375 0.000 0.000 0.000 2,370.375
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,370.375
TVA: ‘ 19.00% 450.371
TOTAL GENERAL: 2,820.746
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulut
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 33.000 72.54 2,393.960
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 205 97381
manopera: 9.25 305.250|
utilaj: 60.34 1,991.329|
transport: 0.00 0.000
2 Dem. beton Spargere beton mc 2.200 144.91 318.803
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 243.101
utilaj: 30.45 66.990
transport: 3.96 8.712
2.1 RPCTO9F1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton mc 2.200 140.95] 310.089|
armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu —
din fundatii si elevatii material: 0.00 0.000]
manopera: 110.50 243.099]
utilaj: 30.45 66.990
transport: 0.00 0.000
2.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 5.280 1.65| 8.713
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.001
utilaj: 0.00 0.000}
transport: 1.65 8.712
3 Frez Spargere asfalt carosabil mc 38.600 144.91 5,593.540
material: 0.00 0.000}
manopera: 110.50 4,265.314
utilaj: 30.45 1,175.370|
transport: 3.96 162.856
3.1 RPCTO9F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) mc 38.600 140.95 5,440.660
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 4,265.290
utilaj: 30.45 1 ,175.370|
transport: 0.00 0.000
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STADIUC FIZICT Amenajarea terenului
o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
3.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 92.640 1.65] 152.879
cu autebasculanta dist.= 5 km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.023
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65) 152.856|
4 DBM Desfacere borduri mari - CU RECUPERARE m 105.000 13.04 1,369.489|
material: 5.21 546.525
manopera: 7.64 802.174
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.20 20.790
4.1 DGO04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 105.000 12.84 1,348.699|
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 521 546,525
manopera: 7.64 802.174
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 12,600 1.65 20.790]
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 20.790
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 643.906 5,615.838 3,233.689 182.358 9,675.791
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %) 0.000 126.356 0.000 0.000 126.356
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 643.906 5,742.194 3,233.689 182.358| 9,802,148
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 32.195 287.110 161.684| 9.118| 490.107
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 676.102 6,029.304 3,395.373 191.476] 10,292,255
Profit | 5.0000 % 33.805 301.465 169.769 9.574| 514.613
Total inclusiv Beneficiu: 709.907 6,330.769 3,565.142 201.050 10,806.868|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 10,806.8638|
TVA: | 19.00% 2,053.305
TOTAL GENERAL: 12,860.173
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 4.000] 117.75] 471.000
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000
coronamentului manual manopera: 117.75 471.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901419 Acer campestre 'Elsrijik’ Acer campestre ‘Elsrijik’ | buc 1.000 10,175.00 10,175.000
- replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, Tnal?ime 500- material: 10,175.00 10,175.000
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
3 80015867 Acer platanoides 'Cleveland’ buc 3.000 11,550.00 34,650.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, inliime 700- material: 11,550.00 34,650.000
900, diametru coroanad 200-300 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuteli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
4 Gazon Gazon semanat mp 4.000 8.98 35.913
material: 1.84 7.368
manopera: 6.57 26.276)
utilaj: 0.27 1.081
transport: 0.30 1 .188I
4.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii mc¢ 0.400 24.50 9.800|
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000
manopera: 24.50 9.800
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.2 TRAO1AO0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 0.720 1.65] 1.188
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1.188|
4.3 TSHOS5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 4.000 2.75] 11.000
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 O'OOOI
grosime manopera: 275 11.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
4.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 0.040 298.70 11.948'
i 0,
sauin panta sub 30 % MP  Imateriat. 178.20 7128
manopera: 120.50 4.820
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 0.040 49.42 1.977|
P materal. 6.00 0.240
manopera: 16.40 0.656
utilaj: 27.02 1.081
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 44,832.368 497.276 1.081 1.188 45,331.913
Alte cheltuiell directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 11.189 0.000; 0.000 11.189
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 44,832.368 508.465| 1.081 1.188 45,343.102
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 2,241.618| 25.423] 0.054 0.0553!» 2,267.155
Total inclusiv Cheltuleli indirecte: 47,073.986| 533.888| 1.135 1.247 47,610.257
Profit [ 5.0000 % 2,353.699| 26.694 0.057 0.062 2,380.513)
Total inclusiv Beneficiu: 49,427.686| 560.583| 1.192 1.310 49,990.770]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 49,990.770I
TVA: I 19.00% 9,498.246'
TOTAL GENERAL: 59,489.016
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 295.340( 12.42 3,668.702
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 1,661.420
utilaj: 3.83 1,130.122
transport: 2.97 877.160
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STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 [ 2] 3 |  s5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
1.1 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 29.534 56.25| 1,661.288
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m —
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la material: 0.00 O‘O(EI
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 1,661 .288I
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 O'OOOF
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 2.658 240.64 639.627
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc —
hidraulica,in :...pamant cu umiditate matenial: 0.00 0.000
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000)
utilaj: 240.64 639.627
transport: 0.00 0.000]
13 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,ia distante | 100 0.295 1,330.35] 392.746
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000F
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 392.746
transport: 0.00 0.000)
1.4 TRAO01AO0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 531.612 1.65 877.293
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.133]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 877.160
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 2.953 33.10 97.750]
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc torial 0.00 0.000
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu maieriat: ) )
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 97.750
transport: 0.00 0.000}
2 UMP Umplutura mc 14.770 24.11 356.051
material: 0.60 8.862
manopera: 1.24 18.359I
utilaj: 19.29 284,963
transport: 297 43.867
2.1 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 0.148 76.76 11.337
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc¢ —
tractor cu senile de 65-80 CP.in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 76.76 11.337
transport: 0.00 O.m
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.148 577.01 85.226|
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in mc¢ —
straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa material: 0.00 0.000
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 18.352
parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant —
coeziv grad. compactare 100% utilaj: 452.76 66.874
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.477| 13.00 19.201
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 8.862
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000I
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. oty 700 70339
transport: 0.00 0.000
24 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 0.148 1,330.35] 196.413
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc¢ —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 196.413
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Torasamente
0 | 2 | 3 4 |  5=3xa4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
2.8 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 26.586 1.65 43.873
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 000 0.000
manopera: 0.00 0.007
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 43.867
3 Memb T Membrana Tefond mp 110.000 85.74 9,430.963
material: 70.58 7,763.800I
manopera: 15.00 1,650.000]
utilaj: 0.15 16.500
transport: 0.01 0.663
3.1 RPCE02AS$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 110.000 85.73 9,430.300
membrane HORE material 70.58 7.763.800
manopera: 15.00 1 .650.000I
utilaj: 0.15 16.500]
transport: 0.00] 0.000
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.074 9.00 0.663
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.663
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 7,772.662 3,329.779 1,431.586) 921.690 13,455.716
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 74.920 0.000 0.000 74.920
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 7,772,662 3,404.699 1,431.586 921.690 13,530.636]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 388.633 170.235 71.579 46.084 676.532]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 8,161.295 3,574.934 1,503.165 967.774 14,207.168|
Profit ] 5.0000 %) 408.065 178.747 75.158| 48.389 710.358
Total inclusiv Beneficiu: 8,569.360 3,753.681 1,578.323 1,016.163 14,917.527
TOTAL GENERAL (fara TVA): 14,917.527
TVA: | 19.00% 2,834.330
TOTAL GENERAL: 17,751.857
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR 2
14 SR2 Structura rutiera SR 2 mp 291.000 254.59 74,084.689]
material: 206.11 59,977.565
manopera: 12.93 3,762.079
utilaj: 18.31 5,328.139
transport: 17.24] 5,016.907
111  |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 58.200 3.67 213.390
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm —
cu asternere manuala material: 0.08 4.802
manopera: 2.90 168.780
utilaj: 0.68 39.809]
transport: 0.00 0.000
1110 | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 5.471 450.00 2,461.860
1.1.1.L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.175 350.00 61.110
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STADIUL FIZICT SiStem rutior
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
112 [DB16H1 Imbracaminte de beton asfgltic Cu agregate mp 232.800 5.46 1,270.669
::T:Ja;usrt]:nee):icr:?é:r:?caca'd' in grosime de : 4,0 cm matenal 0.08 19.206
manopera: 1.30 302.640
utilaj: 4.08 948.823
transport: 0.00 0.000
1121 | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 21.883 450.00 9,847.440
1.1.2L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.698 350.00 244.440]
113 |[TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 27.354 9.00 246.186
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materar: 0.00 o.000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 246.186
114 [DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executatala | tona 9.033 34.61 312.641
cald cu asternere manuala material 0.6 7791
manopera: 26.25 237.106
utilaj: 7.50 67.745
transport: 0.00 0.000
1.14.L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 9.060; 430.00 3,895.677
11.6 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la | tona 36.130 44,95 1,624.010
cald cu asternere mecanica material 0.86 31163
manopera: 10.25] 370.337
utilaj: 33.84 1,222.510|
transport: 0.00 0.000I
1.1.5L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 36.239 430.00 15,582.706|
116 |[TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 45.299 9.00 407.687
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenar 0.00 0.0001
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 407.687
11.7 |DBO1B1 puratirea _mgcanica in vederea aplic_:arii ) mp 582.000 0.10 60.360
pavaj qe piatra, nebitumat, executata cu perie manopera: 0.00 0.000
mecanica. utitay; 0.07 42.900
transport: 0.00 QOOOl
11.8 |DB02D1 Amorsareg s.uprafc.etelor st.raturilor de bazg saua 100 5.820 744.22 4,331.349|
e e ™ | ™ [
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera: 50.00 291.000]
utilaj: 11.45 66.627
transport: 0.00 0.000]
119 |TRAO5A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.265] 40.00 10.593
glé..égutovehic.speciale(cistema,beton,etc) pe dist materiak 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 10.593
1.1.10 [DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 8.730 66.32 578.974
optimate, executat: cu asternere manuala; material 030 5619
manopera: 51.75 451.778
utilaj: 14.27 124577
transport: 0.00 0.000
1.1.10. | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 8.800 85.00 747.986
L DRUMURI
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"STADIUL FIZICT SiStem rutior
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1.1.11 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 34.920 33.87] 1,182.740
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 10476
manopera: 7.75 270.630
utilaj: 25.82 901.634
transport: 0.00: 0.000
1.1.11.L| 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 35.199 85.00 2,991.946)
DRUMURI
1.1.12 [TRAO1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 64.617| 15.00 969.258|
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 16.00 969.258
1.1.13 |DAOGA1 Strat de agrggate na.turale cilindrate‘ (balast), mc 25.300 198.50 5,022,124
o)
manopera: 29.00 733.703'
utilaj: 10.79 272.988]
transport: 0.00 0.000
1.1.14 |DA0EB1 Strat de agregate na}urale cilindrate. (balast), mc 101.200 184.17 18,638.359
manopera: 9.25 936.104
utilaj: 16.21 1,640.524
transport: 0.00 0.000
1.1.16 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 281.932 12.00 3,383.183
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 3,383.183]
2 [Structura pietonala SP1
2.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp 347.000] 290.48 100,794.990I
material: 253.30 87,896.203I
manopera: 20.95 7,268.999
utilaj: 5.57 1,933.719
transport: 10.65 3,696.069
211  |DDO2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 347.000 17.07| 5,922,770
material: 0.10 35.394
manopera: 16.75| 5,812.250
utilaj: 0.22 75.126
transport: 0.00 0.000
24.2 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 347.000 210.00 72,870.000|
material: 210.00 72,870.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
213 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 63.858 9.00 574.719
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. aterial 0.00 0000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 9.00, 574.719
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' STADIUL FIZICT Sistem rutier
] 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
214 2101377 Ciment kg 3,346.326 0.50 1,673.163
material: 0.50 1,673.163)
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
21.5 2206244 Nisip cuartos mc 7.816 65.00 508.011
material: 65.00, 508.011
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000}
216 |TRAQ1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 15.848 12,00 190.177
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00] 190.177
21.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 8.328 66.32 552.313
optimate, executat: cu asternere manuala; materal 030 2498
manopera: 51.75 430.974
utilaj: 14.27 118.841
transport: 0.00 0.000]
2.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 8.395 85.00 713.543
DRUMURI
218 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 33.312 33.87 1,128.277
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 9,993
manopera: 7.75 258.168
utilaj: 25.82 860.116
transport: 0.00 0.000|
2.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 33.578 85.00 2,854,172
DRUMURI
219 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 91.728 15.00 1,375.925
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 15.00 1,375.925
21.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 11.630 198.50 2,308.659]
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 1,845.885
manopera: 29.00 337.282
utilaj: 10.79 125.492
transport: 0.00 0.000]
2.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 46.522 184.17 8,568.012
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 7,383.542
manopera: 9.25 430.325
utilaj: 16.21 754.145
transport: 0.00 0.000
2.1.12 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 129.604 12.00 1,555.248
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. atera 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000{
transport: 12.00 1,555.248
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 147,873.767 11,031.078 7,261.858 8,712,976 174,879.679
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STADIULT FIZICT Sistem rutier
0 | 2] 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 248.199 0.000 0.000 248.199
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 147,873.767 11,279.277 7,261.858 8,712.976 175,127.878}
Cheltuieli indirecte 5.0000 %) 7,393.688 563.964 363.093 435.649 8,756.394
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 155,267.456 11,843.241 7,624.951 9,148.625 183,884.272
Profit ] 5.0000 % 7.763.373 592.162 381.248 457.431| 9,194.214
Total inclusiv Beneficiu: 163,030.829 12,435.403 8,006.199 9,606.056 193,078.486
TOTAL GENERAL (fara TVA): 193,078.486
TVA: | 19.00% 36,684.912
TOTAL GENERAL: 229,763.398
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
11 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 110.000 907.18 99,790.090|
material: 885.09 97,360.354
manopera: 20.09 2,210.383|
utilaj: 0.06 6.752
transport: 1.93 212.602
111 |DE0SC1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 110.000 16.99 1,869.01 OI
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 219‘01°|
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 156.00 1,650.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
11.2 12206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 110.000 880.00 96,800.000'
material: 880.00 96.800.000I
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.0UOI
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 17.891 9.00 181.023'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0 OOOI
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 161.023|
114 |TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 16.500 28.15 464.471
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 o.000l
manopera: 28.15 464.471
utilaj: 0.00 O.DOOI
transport: 0.00 0.000I
115 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1777 58.38 103.729|
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. —
manual material: 0.60 1.066
manopera: 53.98 95.912
utilaj: 3.80 6.752
transport: 0.00 0.000]
1.1.5L | 900118 Beton C12/15 mc 1,791 190.00 340.278
116 [TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 4,298 12.00 51.579|
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 0.00 0,000l
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 51.579|

Banda metalica
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STADIUL FIZICT Boraari 7 Rigole
0o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
24 Platbanda Platbanda metalica m 27.000] 218.97 5,912.106
material: 198.85 5,368.868
manopera: 8.69 234.703)
utilaj: 2.7 73.299
transport: 8.71 235.236
21.1 |900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 27.000 165.00 4,455.000I
material: 165.00 4.455.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
21.2 |[RPCXPO03A Confectii metalice din profile tabla otel kg 9.612 26.81 257.71 OI
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. material 127 12249l
manopera: 22.50 216.270
utilaj: 3.04 29.192
transport: 0.00 0.000
2.1.2L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 9.900 7.50 74.253
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.010 9.00 0.089
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0 000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 9.00 0.089I
214 [PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 2.160 28.95 62.540'
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa materiar 0.00 0 OOOI
manopera: 8.53 18.433|
utilaj: 20.42 44,107
transport: 0.00 0.000
2.14.L | 900117 Beton C25/30 mc 2177 380.00 827.366
215 |TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.225 45.00 235.147
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 45.00 235.147
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 102,729.222 2,445.086 80.050 447.838 105,702.196)
Alte cheltuteli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 55.014 0.000 0.000 55.014
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 102,729.222 2,500.100 80.050 447.838| 105,757.210|
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 5,136.461 125.005[ 4.003| 22.392[ 5,287.861
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte: 107,865.683 2,625.105 84.053] 470.230 111,045.071
Profit | 5.0000 % 5,393.284 131.255 4.203| 23.512 5,652.254
Total inclusiv Beneficiu: 113,258.967 2,756.360 88.256 493.742 116,597.324/
TOTAL GENERAL (fara TVA): 116,597.324
TVA: | 19.00% 22,153.492
TOTAL GENERAL.: 138,750.816
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DEO09AS Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, m 51.000 66.04 3,368.075
cu ntreruperi sau continue, executate mecanizat —-
cu vopsea bicomponenta pe suprafete material: 65.93 3,362.261
carosabile:...cu microbile de sticla; manopera: 0.09 4.335
utilaj: 0.03 1.479
transport: 0.00 0.000

1
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0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
2 DF17A1MM Marcaje transversale si diverse executate mp 3.730 115.01 428.987
mecanizat, cu vopsea bicomponenta pe —
suprafete carosabile material: 98.21 366.323
manopera: 12.00 44,760
utilaj: 4.80 17.904
transport: 0.00, 0.000
3 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 4.000 27.23 108.900'
rutiera din : metal, confectionati industrial ; matenal 0.00 0.000l
manopera: 27.23 108.900
utilaj: 0.00; 0.000
transport: 0.00 0.000,
4.L 900119 Beton C16/20 mc 0.400 250.00 100.000
4.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4.000 200.00 800.000
6 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 4.000 8.551 34.200]
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 140 5.600
manopera: 7.15 28.600
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6 900739 Indicatoare circulatie buc 4.000 200.00 800.000|
material: 200.00 800.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000
7 TRAOG6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.960 12.00| 11.520
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 O.OOOI
transport: 12.00 11.520I
8 TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.032 9.00 0.288I
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0 000'
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.288|
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 5,837.168 849.345 19.383 11.808 6,717.704
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 19.110 0.000 0.000 19.110
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 5,837.168 868.455 19.383 11.808| 6,736.814
Cheltuieli indirecte [ 5.0000 % 291.858 43.423 0.969 0.590] 336.841
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 6,129.027 911.878 20.352 1 2.398] 7,073.655]
Profit [ 5.0000 % 306.451 45,594 1.018 0.620] 353.683]
Total inclusiv Beneficiu: 6,435.478 957.472 21.370 13.018 7,427.338
TOTAL GENERAL (fara TVA): 7,427.338
TVA: 19.00% 1,411.194
TOTAL GENERAL: 8,838.532
OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
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OBIECTUL: Strada Zorilor - Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900939 Montaj - Banca cu spatar buc 3.000] 715.00 2,145.000
material: 715.00 2,145.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi buc 2.000 500.00 1,000.000)
material: 500.00 1,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 900947 Montaj - Cismea buc 1.000 1,320.00 1,320.000|
material: 1,320.00 1 ,320.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
4 900949 Montaj - Sistem de orientare turistica cu sageti buc 1.000 1,600.00 1,600.000I
material: 1,600.00 1,600.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 1.000 1,650.00 1,650.000
arborelui material 1,650.00 1,650.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 7,715.000 0.000 0.000 0.000 7,715.000
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2,2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 7,715.000 0.000 0.000| 0.000 7,715.000
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 385.750] 0.000 0.000] 0.000 385.750|
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 8,100.750| 0.000 0.000] 0.000 8,100.750]
Profit ] 5.0000 %) 405.038| 0.000 0.000] 0.000 405.038]
Total inclusiv Beneficiu: 8,505.788 0.000 0.000 0.000 8,505.788]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 8,505.788]
TVA: I 19.00% 1,616,100
TOTAL GENERAL: 10,121,888
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 RPDC04B# Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de m 39.000 72.54 2,829.226
dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi material 205 T15.087
manopera: 9.25 360.750I
utilaj: 60.34 2.353.389|
transport: 0.00 0.000|
2 Dem. beton Spargere beton mc 4.400 144.9 637.606
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 486.202
utilaj: 30.45 133.980
transport: 3.96 17.424




Pag 231

STADIUL FIZICT Amonajarea Tersnutul
0 | 1 [ 2 ] 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
21 RPCTO9F1 Demolarea Plementelor de 'beton simplu §i peton me 4.400 140.95] 620.179
¢a1irrr1nfautn(:jua tnii\lisliuéalt::la..t.i:necann:.e a betonului simplu materiar. 0.00 0.000|
manopera: 110.50 486.199|
utilaj: 30.45 133.980]
transport: 0.00 0.000
2.2 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 10.560 1.65) 17.427
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.003§
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 17.424
3 Frez Spargere asfalt carosabil me¢ 486.700 144.91 70,527.867
material: 0.00 0.000
manopera: 110.50 53,780.520f
utilaj: 30.45 14,820.015
transport: 3.96) 1,927.332
341 RPCTO09F1% Decapare sistem rutier existent (asfalt) me 486.700 140.95 68,600.243
material: 0.00 0.000I
manopera: 110.50 53,780.228|
utilaj: 30.45 14,820.015
transport: 0.00 0.000]
3.2 TRAO1AO5P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 1,168.080 1.65| 1,927.624
cu autobasculanta dist.= 5 km matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.292
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 1,927.332
4 DTrot Desfacere piatra cubica - trotuare cu recuperare mp 1,633.500 13.14 21,467.049]
material: 521 8,502.368
manopera: 7.64 12,479.532
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 0.30 485.150
4.1 DGO3ATM Desfacerea de trotuare din pavele de beton + mp 1,633.500 12.84 20,981.899
infloiere + depozitare pe europaleti materar 521 5.502.368
manopera: 7.64 12,479.532
utilaj: 0.00 0.0ﬂ
transport: 0.00 ODOOI
4.2 TRAO01A05 Transportul rutier aI...m@ten‘alelor,semifabricatelor tona 294,030 1.65] 485.150'
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. matenal 0.00 0.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 1.65 485150'
5 Dpavele Desfacere pavele trotuare mp 512.600 9.71 4,979.669’
material: 0.00 0.000
manopera: 9.50 4,869.717
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.21 109.953
6.1 RCSS19D% Desfacere pavaje din piatra sau pavele mp 512,600 9.50 4,869,700
material: 0.00 0.000|
manopera: 9.50 4,869.700|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00, 0.000
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STADIUL FIZICT Amignajarea terenuiui
0 | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
6.2 TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 66.638 1.65] 109.969
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.017
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 109.953
6 Dstalpisori Deplantare stalpisori metalici buc 4.000 12.78 51.119
material: 521 20.820
manopera: 7.55 30.200I
utilaj: 0.00 0.00(H
transport: 0.02 0.099I
6.1 DF22A1M Deplantarea (scoaterea) stalpilor (bolarzilor) de buc 4.000 12,76 51.020|
protectie trotuar fata de carosabil materal 531 50.820
manopera: 7.55 30.200
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
6.2 TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.060 1.65 0.099
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. Taterial 0.00 0.000I
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65) 0.099I
7 DBM Desfacere borduri mari - CU RECUPERARE m 720.000 13.04 9,390.780]
material: 5.21 3,747.600
manopera: 7.64 5,500.620
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.20 142.560
741 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 720.000 12.84 9,248.220
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 537 3.747.600|
manopera: 7.64 5,500.620
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00! 0.000!
7.2 TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 86.400 1.65 142.560
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. atenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 o.ooo|
transport: 1.65 142.560|
8 DBm Desfacere Borduri mici m 210.000 12.90 2,709.872
material: 5.21 1,093.050
manopera: 7.64 1,604.348)
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 0.06 12.474
8.1 DG04B1M Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice m 210.000 12.84 2,697.398
dimensiune + infoliere + depozitare pe europaleti material 521 1.093.050
manopera: 7.64 1,604.348
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00! 0.000]
8.2 TRAO1A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 7.560 1.65 12.474
cu autobasculanta pe dist.= 5 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 12.474
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TSTADIUL FIZICT Aienajarea terenulul
o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Chettuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
9 DF22A1 Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru buc 17.000 7.55 128.350
indicatoare de circulatie rutiera; matenal 0.00 0000'
manopera: 7.55 128.350I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 13,478.925 79,240.238 17,307.384 2,694.991 112,721.537
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000| 1,782.905 0.000 0.000 1,782,905
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 13,478.925 81,023.143 17,307.384 2,694,991 114,504.442
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 673.946 4,051.157 865.369 134.750 5,725.222
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 14,152.871 85,074.300 18,172.753 2,829,741 120,229.665
Profit 5.0000 % 707.644 4,253.715 908.638 141 .48'7] 6,011.483
Total inclusiv Beneficiu: 14,860.514 89,328.015 19,081.391 2,971.228 126,241.148}
TOTAL GENERAL (fara TVA): 126,241.148'
TVA: 19.00% 23,985.818|
TOTAL GENERAL: 150,226.966
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1
CAPITOLUL: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1 SPVB595 Plantarea arborilor cu balot ambalat cu plasa de buc 26.000| 117.75] 3,061.500
sarma in gropi sapate anterior ...cu diametrul —
balotului fiind intre 41-60 cm cu legarea material: 0.00 0.000|
coronamentului manual manopera: 117.75 3,061.500
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 901418 Crataegus laevigata 'Plena’ - Replantat in buc 23.000 6,325.00 145,475.000]
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta —
trunchiului 35-35cm, Tnal?ime 500-700 material 6,325.00 145,475.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 901417 Tilia cordata 'Rancho’ Tilia cordata 'Rancho’ - buc 3.000 10,725.00 32,175.000
replantat in pepiniera de 5 ori cu balot, —
circumferinta trunchiului 40-45cm, inal?ime 500- material: 10,725.00 32,175.000
700, diametru coroana 200-300 manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
4 Gazon Gazon semanat mp 453.000 8.98 4,067.145
material: 1.84 834.426
manopera: 6.57 2,975.777
utilaj: 0.27| 122.401
transport: 0.30 134.541
4.1 TSHO3A1 Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 45.300 24.50 11 09.850I
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren —
mijlociu material: 0.00 0.000]
manopera: 24.50 1,109.850
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 0.00 0.000,
4.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 81.540 1.65] 134.561
cu autobasculanta dist.= 5 km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.020
utifaj: 0.00 0.000]
transport: 1.65 134.541
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OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
4.3 TSHO5A1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 453.000 2.75 1,245.750
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm material: 0.00 0.000
grosime manopera: 2.75 1,245.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.4 TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale 100 4.530 298.70 1,353.111
H o
sauin panta sub 30 % mp I ateral 178.20 807.246
manopera: 120.50 545.865
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.0@'
4.5 TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna 100 4.530 49.42 223.873|
MP  Imaterial 6.00 27.180|
manopera: 16.40 74.292
utilaj: 27.02 122.401
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 178,484.426 6,037.277 122.401 134.541 184,778.645
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 135.839 0.000 0.000 135.839
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 178,484,426 6,173.116 122.401 134.541 184,914.484
Cheltuieli indirecte ] 5.0000 % 8,924.221 308.656 6.120 6.727 9,245.724
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 187,408.647 6,481.772 128.521 141.268 194,160.208|
Profit [ 5.0000 % 9,370.432 324.089 6.426 7.063 9,708.010]
Total inclusiv Beneficiu: 196,779.080 6,805.861 134.947| 148.331 203,868.218|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 203,868.218|
TVA: | 19.00% 38,734.961
TOTAL GENERAL: 242,603.179
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Terasamente
1 SAP Sapatura mc 13,497.330 12.42 167,663.326
material: 0.00 0.000
manopera: 5.63 75,928.555
utilaj: 3.83 51,647.701
transport: 2.97 40,087.070]
11 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1,349.733 56.25 75,922,481
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material 0.00 0,000
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical ,la ) ) )
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire manopera: 56.25 75,922.481
etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv —
adancime <1.5 m teren tare utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
1.2 TSCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 100 121.476 240.64 29,231.573
mc,cu motor cu ardere interna si comanda mc Terial 0.00 0.000
hidraulica,in :...pamant cu umiditate matenal ) ' I
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 240.64 29,231.573
transport: 0.00 0.000
13 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 13.492 1,330.35 17,948.867
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren material: 0.00 O'OOOF
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 1,330.35 17,948.867
transport: 0.00 0.000
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rSTADIUL FIZICT Terasamenta
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Terasamente
14 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 24,295.194 1.65 40,093.144
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 6.074
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 40,087.070]
1.6 TSD02C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 134.973 33.10 4,467.261
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe mc —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000I
grosimea de:...31-50 cm manopera: 0.00 0.000
utilaj: 33.10 4,467.261
transport: 0.00 0.000
2 UMP Umplutura mc 674.870 24.11 16,268.660
material: 0.60 404.922
manopera: 1.24 838.848
utilaj: 19.29 13,020.532
transport: 2.97 2,004.359|
2.1 TSD02A1 Imprastgerea pamantului afanat provenit din teren 100 6.749 76.76 518.026
colegors | sau 2 reriala cubuezerpe | M et )
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 76.76) 518.026|
transport: 0.00 0.000|
2.2 TSDO7H1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu (ulou 100 6.749 577.01 3,894.151
compreorsalc ulopropisde 10-124n | ™ ratrar
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera: 124.25 838.544
Goczi grad. compaciare 100% T W] 45276 3065607
transport: 0.00 0.000
2.3 TSD14A1 Udarga mecanica a straturilor de pamant cu mc 67.487 13.00 877.331
Siopirepentru completarea umiditati necesare materia 600 404022
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000}
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str. TR 700 475400
transport: 0.00 0.000
2.4 TSC3581 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 6.746 1,330.35 8,974.490
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe senile de 0.5-0.98 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000I
categoria 2 la distanta de < 10 m manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 1,330.35 8.974.490|
transport: 0.00 0.000]
25 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 1,214.763 1.65 2,004.663
cu autobasculanta dist.= 5 km materal 0.00 o000l
manopera: 0.00 0.304
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 1.65 2,004.359]
3 Memb T Membrana Tefond mp 790.000 85.74 67,731.462
material: 70.58 55,758.200
manopera: 15.00 11,850.000
utilaj: 0.15 118.500
transport: 0.01 4,762
3.1 RPCE02A$ Hidroizolatii orizontale sau verticale cu mp 790.000 85.73 67,726.700
membrane HOPE material 7058 55,758.200|
manopera: 156.00 11,850.000
utilaj: 0.15 118.500
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Terasamente
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FiZIC: Terasamente
3.2 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.529 9.00 4,762
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00| 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 4.762
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 56,163.122 88,617.403 64,786.732 42,096.192 251,663.448
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,993.892 0.000 0.000 1,993.892
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 56,163.122 90,611.294 64,786.732 42,096.192 253,657.340
Cheltuieli indirecte 5.0000 %| 2,808.156 4,530.565 3,239,337 2,104.810 12,682.867
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 58,971.278 95,141.859 68,026.069 44,201.001 266,340.207
Profit ] 5.0000 % 2,948.564 4,757.093 3,401.303 2,210.050 13,317.010]
Total inclusiv Beneficiu: 61,919.842 99,898.952 71,427.372 46,411.051 279,657.217
TOTAL GENERAL (fara TVA): 279,657.217
TVA: l 19.00% 53,134.871
TOTAL GENERAL: 332,792.088
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
1 Structura rutiera SR1
11 SR1 Structura rutiera SR 1 mp 2,076.000] 333.69 692,744.980
material: 284.42 590,462.846|
manopera: 23.82 49,446.991
utilaj: 9.00 18,680.260|
transport: 16.45 34,154.882
111  |(DD0O2ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 2,076.000 17.07| 35,434.206
material: 0.10 211.752
manopera: 16.75 34,773.000
utilaj: 0.22 449.454
transport: 0.00 0.000|
11.2 |900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 2,076.000 210.00 435,960.000
material: 210.00 435,960.000|
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
113 |[TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 382.041 9.00 3,438.367
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport; 9.00 3,438.367
114 [2101377 Ciment kg 20,018.445] 0.50 10,009,223
material: 0.50 10,009.223
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.6 [2206244 Nisip cuartos mc¢ 46.751 65.00 3,038.816
material: 65.00 3,038.816I
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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I STADIUL FIZICT Sistam rutier
0 1 | 2| s | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
116 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 94.815| 12.00 1,137.774
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. atenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 1,137.774
1.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 62.280 66.32 4,130.410|
optimate, executat: cu asternere manuala; materiar 030 18.684
manopera: 61.75 3,222.990
utilaj: 14.27 888.736|
transport: 0.00 0.000|
1.1.7.L [ 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND me 62.778 85.00 5,336.150|
DRUMURI
118 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 249.120 33.87) 8,437.694
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 74.736|
manopera: 7.75 1,930.680
utilaj: 25.82 6,432.278|
transport: 0.00 0.000
1.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 251.113 85.00 21,344.602
DRUMURI
119 [TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 685.982 15.00 10,289.735
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00] 0.000
transport: 156.00 10,289.735
1.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc¢ 144.247 198.50 28,633.377
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —-
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 22,893.777
manopera: 29.00 4,183.172
utilaj: 10.79 1,556.428
transport: 0.00 0.000
1.4.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 576.989 184.17 106,265.620)
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 91,575.107
manopera: 9.25 5,337.150
utilaj: 16.21 9,353.364
transport: 0.00 0.000
1.1.12 |TRAO01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1,607.417 12.00 19,289.006
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 19,289.006|
2 |Structura rutiera SR 2
2.1 SR2 Structura rutiera SR 2 mp 794.000 254.59 202,141.729|
material: 206.11 163,650.125
manopera: 12.93 10,264.916]
utilaj: 18.31 14,537.945
transport: 17.24) 13,688.743
21.1 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaitic cu agregate mp 158.800 3.6ﬂ 582.240
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm matenial 0,08 73901
cu asternere manuala ’ ) :
manopera: 2.90 460.5@
utilaj: 0.68 108.619|
transport: 0.00 0.000
2.1.1.L | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 14.927 450.00 6,717.240
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STADIUL FIZIC: SISt rutior
0 1 [ 2 | 3 | | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
21.1.L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.476| 350.00I 166.740
21.2 [DB16H1 Imbracaminte de beton asfgzltic cu_agregate mp 635.200 5.46 3,467.049|
::‘a;rt\é?n(z:crt:‘gaégr:?c:ald. in grosime de : 4,0 cm materiar 008 52404
manopera: 1.30 825.760]
utilaj: 4.08 2,588.885)
transport: 0.00 0.000
2.1.2L | 20018326 Mixtura asfaltica BA16 tona 59.709 450.00 26,868.960
21.2L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 1.906 350.00 666.960
213 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 74.636 9.00 671.724
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 671.724
214 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la | tona 24.646 34.61 853.049|
cald cu asternere manuala atenal. 086 27257
manopera: 26.25 646.949]
utilaj: 7.50 184.843
transport: 0.00 0.000
214.L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 24.720 430.00 10,629.441
215 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la | tona 98.583 44.95 4,431.148|
cald cu asternere mecanica material 0.86 85.028
manopera: 10.25] 1,010.473|
utilaj: 33.84 3,335.647
transport: 0.00 0.000
2.1.5.L | 900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 98.879 430.00 42,517.763
216 |[TRAD1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 123.598 9.00 1,112.384
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 1,112.384
21.7 |DBO1B1 Quratirea mgcanica in vederea apligan‘i ] mp 1,588.000 0.10 164.695|
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie manopera: 0.00 0.000
mecanica, utitay; 0.07 717.055
transport: 0.00 0.000
21.8 |DB02D1 Amorsareg s_uprafe;telor st.raturilor de baza} saua 100 15.880 744.22 11,818.182
iracamilor exsieie o wedere dolcart | P |rerar
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera: 50.00 794.000]
utilaj: 11.45 181.794
transport: 0.00 0.000|
2.1.9 |TRAO5A30 Transport rutier materiale, semifabricate ) tona 0.723 40.00 28.903]
guel..égutovehlc.specnale(mstema.beton,etc) pe dist material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 28.903
2.1.10 [DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 23.820 66.32 1,579.742
optimate, executat: cu asternere manuala; matenial 0.30 7148
manopera: 51.75 1,232.685
utilaj: 14.27| 339.911
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Sistem ratier
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
2.1.10. | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 24,011 85.00 2,040.898
L DRUMURI
2.1.11 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 95.280 33.87| 3,227.134
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 58584
manopera: 7.75 738.420
utilaj: 25.82 2,460.130
transport: 0.00 0.000
2.1.11.L| 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 96.042 85.00 8,163.590
DRUMURI
2.1.12 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 176.309 15.00 2,644,641
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0.00 5,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 2,644.641
21.13 |DAO6GA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 69.032 198.50 13,702.978|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 10,956.197
manopera: 29.00 2,001.926
utilaj: 10.79 744,855
transport: 0.00 0.000|
2.1.14 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 276.128 184.17 50,855.179J
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; material: 158.71 43,824.789)
manopera: 9.25 2,554,182
utilaj: 16.21 4,476.208
transport: 0.00 0.000
2.1.16 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 769.258 12.00 9,231.090
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 9,231.090}
3  |Structura rutiera SR3
3.1 SR3 Structura rutiera SR3 mp 35.000 361.67] 12,658.541
material: 315.16 11,030.607
manopera: 23.19 811.738]
utilaj: 8.28 289.833
transport: 15.04] 526.363
3.1.1  DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 35.000 17.07 597.398|
material: 0.10 3.570|
manopera: 16.75 586.250]
utilaj: 0.22 7.578
transport: 0.00 0.000I
31.2  [900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 35.000 250.00 8,750.000|
material: 250.00 8,750.000
manopera: 0.00 0.000!
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3.1.3 |{TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 5.833 9.00 52,500
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 52.500
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STADIUL FIZICT SIStem rutior
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
3.1.4 12101377 Ciment kg 202.270 0.50 101.135
material: 0.50 101.135
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 &065]
transport: 0.00 0.000]
3.1.6 2206244 Nisip cuartos mc 0.893 65.00 58.031
material: 65.00 58.031
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 0.00 0.000
316 |[TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 1.631 12.00 19.569
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00 19.569]
3.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 1.050 66.32 69.636
optimate, executat: cu asternere manuala; materal 0.30 0315
manopera: 51.75 54.338]
utilaj: 14.27| 14.984
transport: 0.00 0.000]
3.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 1.058 85.00 89.964
DRUMURI
31.8 [DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc¢ 4.200 33.87| 142.254
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 0.30 1260
manopera: 7.75 32.550]
utilaj: 25.82 108.444
transport: 0.00 0.000
3.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 4234 85.00 359.856
DRUMURI
3.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 11.565 15.00 173.478
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 16.00 173.478
3.1.10 |DAOGA1 Strat de agrpgate na.turale cilindrate. (balast), mc 2,100 198.50 416.854
manopera: 29.00 60.900I
utilaj: 10.79 22.659I
transport: 0.00 0.000|
3.1.11 |DA06B1 Strat de agregate na.turale cilindrate. (balast), me 8.400 184.17 1,547.050|
manopera: 9.25 77.700
utilaj: 16.21 136.169
transport: 0.00 0.000
3.1.12 [TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 23.401 12.00 280.816
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 280.816|

4 |Structura pietonala SP1
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"STADIUL FIZICTSTSTem rutior
0 1 | 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4.1 SP1 Structura pietonala SP1 mp 767.000 290.48 222,794,690
material: 253.30 194,283.537
manopera: 20.95 16,067.211
utilaj: 5.57 4,274.245
transport: 10.65 8,169.697
411 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 767.000 17.07 13,091.540]
material: 0.10 78.234
manopera: 16.75 12,847.250
utilaj: 0.22 166.056
transport: 0.00 0.000]
4.1.2 (900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 767.000 210.00 161,070.000|
material: 210.00 161,070.000]
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.1.3 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 141.149 9.00 1,270.344
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 9.00 1,270.344
41.4 12101377 Ciment kg 7,396.635] 0.50 3,698.317
material: 0.50 3,698.317
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.1.6 2206244 Nisip cuartos mc 17.275 65.00 1,122.895
material: 65.00 1,122.895
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
416 |TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 35.030 12.00 420.363
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. materal 0.00 0.000
manopera: 0.00] 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 12.00] 420.363I
41.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 18.408 66.32 1,220.819
optimate, executat: cu asternere manuala; material 0.30 5527
manopera: 51.75 952.614
utilaj: 14.27) 262.682
transport: 0.00 0.000
4.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 18.555 85.00 1,677.197
DRUMURI
4.1.8 |DA18B1 Strgt de fundatie din agregate in amestgcuri mc 73.632 33.87 2,493.91 GF
optimate, executat: cu asternere mecanica, matenal 030 22,090
manopera: 7.75 570.648
utilaj: 25.82 1,901.178
transport: 0.00 0.000
4.1.8L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 74.221 85.00 6,308.790
DRUMURI
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I STADIUC FIZICT SIStS Futior
0 1 [ 2| s |  s5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
4.1.9 ITRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 202.754 15.00 3,041.309
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenar 0,00 0.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 o.ooo|
transport: 15.00 3,041.309|
4.1.10 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 25.708 198.50 5,103.002
700
manopera: 29.00 745.519]
utilaj: 10.79 277.385
transport: 0.00 0.000
4.1.11 |DA06B1 Strat de agregate na'turale cilindrate. (balast), mc 102.830 184.17 18,938.517,
B s, | [T
manopera: 9.25 951.180
utilaj: 16.21 1,666.944
transport: 0.00 0.000
4.1.12 |[TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 286.473 12.00 3,437.680
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 3,437.680
5 [Structura pietonala SP2
5.1 SP2 Structura pietonala SP2 mp 171.000 325.46 55,653.029
material: 290.53 49,679.892
manopera: 20.72 3,542.436
utilaj: 5.31 907.442
transport: 8.3 1,523.260]
611 |DD02A1M Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 171.000 17.07| 2,918.714
material: 0.10 17.442
manopera: 16.75] 2,864.250
utilaj: 0.22 37.022
transport: 0.00 0.000
6.1.2 (900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 171.000 250.00 42,750.000
material: 250.00 42,750.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000I
6.1.3 [TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 31.977 9.00 287.793|
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera; 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 287.793
6.1.4 2101377 Ciment kg 1,653.519 0.50 826.760
material: 0.50 826.760
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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"STADIUL FIZICT SiStem rutier
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1

CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier

6.1.5 |[2206244 Nisip cuartos mc 3.853| 65.00 250.418
material: 65.00 250.418|
manopera: 0.00, 0.000I
utilaj: 0.00! 0.000|
transport: 0.00 0.000
6.1.6 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 7.818 12.00 93.813|
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0,00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 93.813
6.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri me 4.104 66.32 272177
optimate, executat: cu asternere manuala, material 0.30 1231
manopera: 51.75 212.382
utilaj: 14.27] 58.564
transport: 0.00 0.000
5.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 4.137| 85.00 351.631
DRUMURI
518 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 16.416 33.87 556.010
optimate, executat: cu asternere mecanica; material 030 2925
manopera: 7.75 127.224
utilaj: 25.82 423.861
transport: 0.00 0.000I
5.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 16.547 85.00 1,406.523
DRUMURI J
5.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 30.377 15.00 455.656)
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000!
transport: 15.00 455.656
6.1.10 |DAOGA1 Strat de agrggate na_turale cilindrate. (balast), mc 5.130 198.50 1,018.315
manopera: 29.00 148.770I
utilaj: 10.79 55.353]
transport: 0.00 0.000
5.1.11 |DA06B1 Strat de agrggate na'(urale cilindrate. (balast), mc 20.520 184.17 3,779.223|
manopera: 9.25 189.810
utilaj: 16.21 332.642
transport: 0.00 0.000
6.1.12 [TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 57.166 12.00 685.998
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0,000 I
manopera: 0.00, 0.000|
utilaj: 0.00, 0.000I
transport: 12.00 685.998|
6 [Structura Pista Ciclisti SRC1
6.1 SRC1 Structura Pista Ciclisti SRC1 mp 292.000 110.83 32,361.180
material: 85.77 25,044.898
manopera: 6.75 1,969.832
utilaj: 9.43 2,754.160]
transport: 8.88 2,592.290




I Pag 244
STADIUL FIZICT Sistem ratier
0 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
6.1.1 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaitic cu agregate mp 58.400 3.67 214.124
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm —
cu asternere manuala material: 0.08 4.818
manopera: 2.90 169.360]
utilaj: 0.68 39.946
transport: 0.00 0.000
6.1.1.L | 20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 5.490 380.00 2,086.048)
6.1.1.L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.175 350.00 61.320
6.1.2 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 233.600 5.46 1,275.036)
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm —
cu asternere mecanica material: 0.08 19.272
manopera: 1.30 303.680
utilaj: 4.08 952.084
transport: 0.00 0.000
6.1.2.L | 20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 21.958 380.00 8,344.192
6.1.2.L | 80015861 Nisip de concasaj (dresing) bitumat 0-3 mm tona 0.701 350.00 245.280
6.1.3 |TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 27.448 9.00 247.032
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. atenal 0,00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 247.032
6.1.4 |DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 292.000 0.10 30.284
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a matenial 003 8760
straturilor suport alcatuite din : macadam sau aterial: : )
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie manopera: 0.00 0.000]
mecanica; utitay; 0.07 21.524
transport: 0.00 0.000
6.1.6 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a 100 2.920 744.22 2,173.117
imbracamintilor existente in vvederea aplicarii mp —
unui strat de uzura din mixtura asfaltica, material: 682.77 1,993.688)
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida manopera: 50.00 146.000
utilaj: 11.45 33.428
transport: 0.00 0.000
6.1.6 |TRAO5A30 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.133 40.00 5.315
cu...autovehic.speciale(cistema,beton,etc) pe dist —
de 30 material: 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.0ﬂ
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 40.00 5.315
6.1.7 |DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 7.008 66.32 464.771
optimate, executat: cu asternere manuala; matenar 030 5702
manopera: 51.75 362.664
utilaj: 14.27 100.004
transport: 0.00 0.000
6.1.7.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PTFUND mc 7.064 85.00 600.445
DRUMURI
6.1.8 |DA18B1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri mc 28.032 33.87 949.444
optimate, executat: cu asternere mecanica, matenal 030 341 Ol
manopera: 7.75 217.248|
utilaj: 25.82 723.786
transport: 0.00 0.000!
6.1.8.L | 900005 AMES OPTIM AGR CARIERA PT FUND mc 28.256 85.00 2,401.782
DRUMURI
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"STADIUL FIZICT Sistem rutier
0 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogainiceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Sistem rutier
6.1.9 |TRA01A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 51.871 15.00 778.071
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. matenar 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 15.00 778.071
6.1.10 |DAOGA1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 11.680 198.50 2,318.503|
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala; material: 158.71 1.853.756|
manopera: 29.00 338.720
utilaj: 10.79 126.027
transport: 0.00 0.000!
6.1.11 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), me 46.720 184.17| 8,604.546
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, —
antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, material: 158.71 7:415.025
manopera: 9.25 432.160
utilaj: 16.21 757.361
transport: 0.00 0.000}
6.1.12 |TRAO1A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 130.156 12.00 1,561,872
cu autobasculanta pe dist.= 35 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 1,561.872
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuleli directe: 1,034,151.905 82,103.124 41,443.885 60,655.235 1,218,354.149
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 1,847.320 0.000 0.000 1,847.320
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,034,151.905 83,950.444 41,443.885| 60,655.235| 1,220,201.469]
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 51,707.595 4,197.522 2,072.194| 3,032.762| 61,010.073]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,085,859.500 88,147,966 43,516.079| 63,687.996 1,281,211.542
Profit 5.0000 % 54,292,975 4,407.398 2,175.804 3,184.400( 64,060.577
Total inclusiv Beneficiu: 1,140,152.475 92,555.365 45,691.883 66,872.396 1,345,272.119]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,345,272.119'
TVA: | 19.00% 255,601.703]
TOTAL GENERAL: 1,600,873.822
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
1 Borduri mari - piatra naturala granit
14 B Mare Borduri mari - piatra naturala granit 20x25x100 m 809.000 907.18 733,910.753
material: 885.09 716,041.148]
manopera: 20.09 16,256.361
utilaj: 0.06 49,655
transport: 1.93 1,563.590
111  |DEO9C1M Procurare si executare borduri de piatra granit m 809.000 16.99 13,745.71 9|
pentru delimitare pavaje diferite piatra, spatiu —
arbori, cu dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de material: 1.99 1610.719|
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 15.00 12,135.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
11.2 (2206140 Borduri din piatra naturala granit 20x25x100 cm m 809.000 880.00 711,920.000
material: 880.00 711,920.000]
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZIC” BoTdUr T Rigote
0 | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 )
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
113 |TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 131.584 9.00 1,184.252
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 9.00 1,184.252
114 ITRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 121.350 28.15 3,415.972
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m materiar 0.00 0.000
manopera: 28.15 3,415.972
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
115 (PBO2A1 Turnare beton simplu b75 in mc 13.067 58.38 762.883
fmuggitaiz...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. matenar 060 7840l
manopera: 53.98 705.388
utilaj: 3.80 49.655
transport: 0.00 0.000
1.1.5L | 900118 Beton C12/15 mc 13.172 190.00 2,502.589'
116 |TRAOGA1S Transponql rutier al betonu!ui-mortarului cu tona 31.612 12.00 379.338'
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km material 000 0.000]
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 12.00 379.338
2 Borduri mici - piatra naturala granit
2.1 B Mici Borduri mici - piatra naturala granit sau porfir m 638.000] 595.06 379,647.102
material: 578.01 368,769.589I
manopera: 15.43 9,847.100|
utilaj: 0.09 55.761
transport: 1.53 974.651
211 |DEOSE1MM Procurare_si.executarq bordu!'i de.piatra grqnit m 638.000 13.39 8,542.820|
beton montate cu rosturi foarte subtiri manopera: 11.80 7,528.400
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000|
21.2 (2206144 Borduri din piatra naturaia 10X15x100 cm m 638.000 572.00 364,936.000'
material: 572.00 364,936.000|
manopera: 0.00 0.000|
utilaj: 0.00| 0.000
transport: 0.00 0.000
21.3 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 61.035] 9.00 549.31 8'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.0001
manopera: 0.00 0.000
utitaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 549.318
2.1.4 [TRB01A23 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 54,230 28.15] 1,526.561
asezare desc asezare grupa...4 distanta 30m material 0.00 0.000
manopera: 28.15 1,526.561
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Borduri 7 RIgols
o | 1 [ 2 | 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 !
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
21.5 |PB02A1 Turnare beton s[mply b75 inm ) me 14.674 58.38 856.705
fmura\gztaiil...obisnune,ndde sprijin pereuri etc. material 060 8804
manopera: 53.98 792.139]
utilaj: 3.80 55.761
transport: 0.00 0.000
2.1.5.L | 900118 Beton C12/15 mc 14.791 190.00 2,810.364
2.1.6 |TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 35.444 12.00 425.333
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenial: 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 12.00] 425,333
3 |Rigola carosabila din placi porfir 30x10 cm
3.1 Rig car Rigola carosabila din placi de porfir 30x10 m 147.000 210.13 30,889.219
material: 171.70 25,240.343
manopera: 19.72 2,899.244
utilaj: 0.44 65.408
transport: 18.26 2,684.224
3.11  |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 14.700 58.38 858.223
fmug:i]zgil...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. material 0.60 8.520|
manopera: 53.98 793.543
utitaj: 3.80 55.860|
transport: 0.00 0.000I
3.1.1.L | 900117 Beton C25/30 mc 14.818 380.00 5,630.688
3.1.2 |TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 35.562 12.00 426.745
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 426.745
3.1.3 |PCO1A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere mp 58.800 34.01 1,999.715
execut....din panouri cu placaj tip p matenial 10.76 632,688
manopera: 23.25 1,367.027
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
3.1.4 |TRAO1A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.199 9.00 1.790
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. materiar 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 1.790]
31.6 |DD02ATM Pavaj executat cu calupuri sau placi din piatra mp 44.100 17.07] 752.721
material: 0.10 4.498
manopera: 16.75 738.675
utilaj: 0.22 9.548
transport: 0.00 0.000
3.1.6 (900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 44.100 300.00 13,230.000
material: 300.00 13,230.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj; 0.00 o.ooo|
transport: 0.00 0.000
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STADIUL FIZICT Borduri  Rigols
o_| 1 | 2| 3 4 [ s=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
317 [TRAO01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 7.938 9.00 71.442
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenal 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 71.442
3.1.8 (900924 Mortar cu polimeri modificati mc 13.652 420.00 5,733.649I
material: 420.00 5,733.649|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000I
transport: 0.00 0.000]
3.1.9 [TRAO5A30 Transport rutier malerialq,semifabricate ) tona 54.606 40.00 2,184,247
::..égutovehic.speciale(cnstema,beton,etc) pe dist material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 40.00 2,184.247
4 Banda metalica
4.1 Platbanda Platbanda metalica m 130.000 218.97] 28,465.695
material: 198.85 25,850.104
manopera: 8.69 1,130.051
utilaj: 2.71 352.920|
transport: 8.71 1,1 32.620|
4.1.1 (900586 Procurare si montare banda metalica otel corten m 130.000 165.00 21,450.000]
material: 165.00 21,450.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4.1.2 |RPCXPO3A Confectii metalice din profile tabla otel kg 46.280 26.81 1,240.827
beton...teava inglobate partial in zid sau beton. matenial 137 58975
manopera: 22.50 1,041.300|
utilaj: 3.04 140.552
transport: 0.00 0.000I
4.1.2L | 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm kg 47.668 7.50 357.61 3|
41.3 |TRA01A30 Transportul rutier aI...mgteriaIeIor,semifabricateIor tona 0.048 9.00 0.430'
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. matenial 0.00 0.000l
manopera: 0.00 0.000!
utilaj: 0.00 0.000
transport: 9.00 0.430
414 |(PB02B1 Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite mc 10.400 28.95] 301.119
zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa materiar 0.00 0.000
manopera: 8.53 88.751
utilaj: 20.42 212.368
transport: 0.00 0.000I
4.1.4.L | 900117 Beton C25/30 mc 10.483 380.00 3,983.616|
4.1.6 |TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 25.160 45.00 1,132.190
autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km materiar 000 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 45.00 1,132.190
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 1,135,901.183 30,132.756 523.744 6,355.086 1,172,91 2.769'

]
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STADIULC FIZICT Borduri / Rigola
o | 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogainiceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Borduri/ Rigole
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %) 0.000 677.987 0.000 0.000 677.987
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 1,135,901.183 30,810.743 523.744 6,355.086 1,173,590.756]
Cheltuieli indirecte 5.0000 %) 56,795.059 1,540.537 26.187 317.754 58,679.538
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 1,192,696.242 32,351.280 549,931 6,672,840 1,232,270.2983
Profit | 5.0000 % 59,634.812 1,617.564 27.497 333.642 61,613.515
Total inclusiv Beneficiu: 1,252,331.054 33,968.844 577.427] 7,006.482 1,293,883.808
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,293,883.808
TVA: 19.00% 245,837.924
TOTAL GENERAL: 1,539,721.732
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
1 DE09A$ Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, m 160.000 66.04 10,566.509
cu Tntreruperi sau continue, executate mecanizat —
cu vopsea bicomponenta pe suprafete material: 65.93 10,548.269
carosabile:...cu microbile de sticla; manopera: 0.09 13.600
utilaj: 0.03 4.640
transport: 0.00 0.000!
2 DF17ATMM Marcaje transversale si diverse executate mp 25.670 115.01 2,952.307
mecanizat, cu vopsea bicomponenta pe —
suprafete carosabile material: 98.21 2,521.051
manopera: 12.00 308.040
utilaj: 4.80 123.216
transport: 0.00 0.000
3 DF17A1M Marcaje diverse executate mecanizat, cu vopsea mp 990.000 183.63 181,793.700
bicomponenta pe suprafete carosabile. material 166.83 165.161.700
manopera: 12.00 11,880.000|
utilaj: 4.80 4,752.000'
transport: 0.00 0.000]
4 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.000 1,065.73, 1,065.734
continuitatii circulatiei in timpul executarii —
lucrarilor, cu indicatoare metalice material: 402.98 402.984
manopera: 662.75 662.750
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie buc 14.000 27.23 381.150
rutiera din : metal, confectionati industrial ; material 0.00 0.000
manopera: 27.23 381.150
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5L 900119 Beton C16/20 mc 1.400 250.00 35000%
S.L 6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 14.000 200.00 2,800.000|
6 DF20A1 Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de buc 21.000 8.55 179.550|
otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi —
speciali pentru indicatoare, existenti; material: 1.40 29.400
manopera: 7.15 150.150
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
7 900739 Indicatoare circulatie buc 21.000 200.00 4,200.000
material: 200.00 4,200.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
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0 1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 )
CAPITOLUL: Lucrari de drum
STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera
8 TRAOGA1S Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 3.360 12.00 40.320
autobetoniera de...5,5mc dist. =15km materal 0.00 0'000|
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 40.320
9 TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 0.119 9.00 1.071
cu autobasculanta pe dist.= 30 km. material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 9.00 1.0714
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 186,013.404 13,395.690 4,879.856 41.391 204,330.341
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %, 0.000 301.403 0.000 0.000] 301.403
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 186,013.404 13,697.093 4,879.856 41.391 204,631.744
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 9,300.670 684.855 243.993| 2.070 10,231.587
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 195,314.074 14,381.948 5,123.849 43.461 214,863.331
Profit 5.0000 % 9,765.704 719.087 256.192 2173 10,743.167
Total inclusiv Beneficiu: 205,079.778 15,101.045 5,380.041 45.634 225,606.497]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 225,606.497
TVA: 19.00% 42,865.234
TOTAL GENERAL: 268,471.732
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
1 900933 Montaj - Banca cu spatar buc 6.000 715.00 4,290.000
material: 715.00 4,290.000
manopera: 0.00 0.000}
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
2 900944 Montaj - Cos de gunoi bue 6.000 500.00 3,000.000
material: 500.00 3,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00) 0.000
transport: 0.00 0.000]
3 900945 Montaj - Cadru din otel pentru parcare biciclete buc 6.000 200.00 1,200.000|
material: 200.00 1,200.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
4 900947 Montaj - Cismea buc 2,000 1,320.00 2,640.000
material: 1,320.00 2,640.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00) 0.000|
transport: 0.00 0.000
& 900955 Montaj - Gratar din fonta de protectie la baza buc 23.000 1,650.00 37,950.000]
arborelui material 1,650.00 37,050,000
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 49,080.000 0.000 0.000 0.000 49,080.000
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o | 1 [ 2| 3 | 5=3x4
OBIECTUL: Strada M. Kogalniceanu- Etapa 1 '
CAPITOLUL: Montaj utilaje si echipamente tehnologice
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - Mobilier urban
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000] 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 49,080.000} 0.000 0.000 0.000| 49,080.000
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 2.454.000] 0.000 0.000]| 0.000] 2,454.000
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 51,534.000] 0.000 0.000| 0.000] 51,534.000
Profit 5.0000 % 2,576.700] 0.000 0.000| 0.000| 2,576.700
Total inclusiv Beneficiu: 54,110.700 0.000 0.000| 0.000 54,110.700|
TOTAL GENERAL (fara TVA): 54,110.700'
TVA: I 19.00% 10,281.033J
TOTAL GENERAL: 64,391,733
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii
1 TSCO04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 1.750 189.14 330.990
0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda mc¢ terial 0.00 0,000
hidraulica,in:...pamant cu umiditate materiat: ' )
naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 189.14 330.990
transport: 0.00 0.000
2 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 2.100] 331.35 695.827|
de :...incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de 11-20 m manopera: 0.00 0.000
utilaj: 331.35 695.827
transport: 0.00 0.000
3 TRAO01AQ5P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 315.000 1.65| 519.829)
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.079
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 519.750
4 TSDO02A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 1.750 76.76 134.326|
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe me —
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu material: 0.00 0.000
grosimea de:...15-20 cm manopera: 0.00] 0.000
utilaj: 76.76 134.326
transport: 0.00 0.000
5 CO07A1 Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu m 90.000 194.25 17,482.500
panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm —
si Impletitura din srma de otel zincata D=2 mm material: 174.00 15,660.000
cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu inaltimea la manopera: 20.25 1,822.500
coama de 1,05 m utila); 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
5.L 900119 Beton C16/20 mc 5.760 250.00 1,440.000
6 TRAOGA10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 13.824 12.00] 165.888
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material 0.00 0,000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 12.00 165.888I
7 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 5.000 303.84 1,519.180|
asternerii unui strat izolator sau de reparatie din mp —
nisip sau balast, prin nivelarea manuala si material: 6.00 30.000
compactarea cu rulou compresor static manopera: 225.75 1,128.750
autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv TR 7508 360,430
transport: 0.00 0.000
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1 [ 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Organizare de santier '
STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii
8 DA0O6B1 Strat de agrggate na‘turale cilindrate. (balast), mc 50.000 183.51 9,175.456
manopera: 9.25| 462.500|
utilaj: 16.55 777.356|
transport: 0.00 0.000]
9 DAOGA1 Strat de agrggate na'turale ciIindrate' (balast), mc 50.000 197.84 9,891.924
manopera: 29.00 1,450.000
utilaj: 10.13 506.324
transport: 0.00 0.000
10 TRAO1A40 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor | tona 222.870 15.00 3,343.050
cu autobasculanta pe dist.= 40 km. material 0.00 0.0DOI
manopera: 0.00 0.000]
utilaj: 0.00 0.000
transport: 15.00 3,343.050
" 3503729 Baraca birou buc 4.000 30,000.00 120,000.000
material: 30,000.00 120,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
12 222 WC ecologic buc 2.000 15,000.00 30,000.000
material: 15,000.00 30,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00] 0.000I
13 270 Depozite materiale buc 6.000 25,000.00 150,000.000|
material: 25,000.00 150,000.000
manaopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
14 900847 Panou PSI buc 1.000 3,500.00 3,500.000]
material: 3,500.00 3,500.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000]
transport: 0.00 0.000I
16 900100 Rampe pentru spalare auto buc 2.000 3,000.00 6,000.000'
material: 3,000.00 6,000.000|
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00, 0.000
transport: 0.00 0.000
16 CO07A10 Desfapgre imprejmuiri din san:ma, fixata pe stalpi m 90.000 20.25 1,822,500
zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 manopera: 20.25 1,822.500
mm, cu Inaltimea la coama de 1,05 m PR 000 0.000
transport: 0.00 0.000]
17 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 1.000 326.62 326.616
0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant mc —
cu umiditate naturala descarcare in depozit teren material: 0.00 0.000
catg 2 manopera: 0.00 0.000
utilaj: 326.62 326.616
transport: 0.00 0.000
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OBIECTUL: Organizare de santier !
STADIUL FIZIC: Lucrari de constructii
18 TSC35B31 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante 100 1.000| 331.35] 331.346
de ....incarcare in autovehicul cu incarcator mc —
frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren material: 0.00 0.000
categoria 2 la distanta de 11-20 m manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 331.35 331.346]
transport: 0.00 0.000
19 TRAO1A0SP Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 180.000 1.65| 297.045]
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.045
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 297.000)
20 TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren 100 1.750 101.91 178.337
categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata mc —
cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in material: 0.00 0.000I
straturi cu grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 manopera: 0.00 0.000
2
sau utilay. 101,91 178.337
transport: 0.00 0.000
21 TSDO5B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a 100 1.750 496.14/ 868.243
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm me —
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in material: 0.00 0.000}
parte,umpluturile executandu-se din :...pamant manopera: 220.50 385.875
coezlv utiay; 27564 482.368
transport: 0.00 0.000I
22 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc¢ 17.500 12,91 225.908I
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de —
stropire,pentru completarea umiditatii necesare material: 6.00 105.000]
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera: 0.00 0.000
suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str Otiay 551 20.908
fransport: 0.00 0.000
23 TSHOS5C1 Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 500.000 3.50 1,750.000
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 —
%,cu pastrarea structurii,in straturi de :...20 cm material: 0.00 0.000
grosime manopera: 3.50 1 ,750.000|
utilaj: 0.00 0.000|
transport: 0.00 0.000]
24 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 180.000 1.65 297.045
cu autobasculanta dist.= 5 km material 0.00 0.000
manopera: 0.00 0.045
utilaj: 0.00 0.000
transport: 1.65 297.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 342,606.200 8,822.294 4,244,828 4,622.688 360,296.009
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 %| 0.000 198.6502 0.000 0.000 198.502
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 342,606.200] 9,020.795 4,244.828) 4,622.688 360,494.511
Cheltuieli indirecte 5.0000 % 17,130.310] 451.040 212.241] 231.134 18,024.726
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 359,736.510 9,471.835 4,457.069 4,853.822 378,519.236
Profit | 5.0000 % 17,986.826 473.592 222.853 242.691 18,925.962
Total inclusiv Beneficiu: 377,723.336 9,945.427 4,679.922 5,096.514 397,445.198
TOTAL GENERAL (fara TVA): 397,445.198
TVA: | 19.00% 75,514.588
TOTAL GENERAL: 472,959,786

OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Cheltuieli conexe
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STADIULC FIZICT Chaltulell conexe
0 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: Organizare de santier '
STADIUL FIZIC: Cheltuieli conexe
2 900656 Costul energiei electrice si al apei consumate pe SF 1.000) 30,000.00 30,000.000
durata de executie a lucrarilor material 30,000.00 30,000,000
manopera: 0.00 0.000!
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
3 900655 Intreruperea temporara a retelelor de transport SF 1.000 15,000.00 15,000.000
sau distributie de apa, canalizare,energie —
electrica, gaze naturale material: 15,000.00 15,000.000
manopera: 0.00 0.000
utilaj: 0.00 0.000
transport: 0.00 0.000
900068 Post paza SF 1.000 90,000.00 90,000.000|
material: 90,000.00] 90.000.000|
manopera: 0.00 0.000I
utilaj: 0.00 0.000]
transport: 0.00 0.000
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 135,000.000 0.000 0.000 0.000 135,000.000
Alte cheituteli directe:
Contributie asiguratorie 2.2500 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli directe: 135,000.000| 0.000 0.000 0.000 135,000.000]
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 6,750.000] 0.000 0.000f 0.000 6,750.000]
Total inclusiv Cheltuieli indirecte: 141,750.000| 0.000 0.000{ 0.000 141,750.000]
Profit 5.0000 % 7,087.500 0.000 0.000{ 0.000 7,087.500]
Total inclusiv Beneficiu: 148,837.500 0.000 0.000 0.000 148,837.500]
TOTAL GENERAL (fara TVA): 148,837.500
TVA: I 19.00% 28,279.125
TOTAL GENERAL: 177,116.625
TOTAL Cheltuieli directe: 27,998,331.587 2,371,417.927 885,113.275 1,005,347.582 32,260,210.371
TOTAL Recapitulatie: 2,869,828.988 301,896.323 90,724.111 103,048.127, 3,365,497.551
TOTAL GENERAL (fara TVA): 30,868,160.575 2,673,314.250 975,837.386 1,108,395.709 35,625,707.922
TVA: | 19.00% 6,768,884.506
TOTAL GENERAL: 42,394,592.428
Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: CORIDOR VERDE DE MOBILITATE URBANA IN CENTRUL
ISTORIC AL MUNICIPIULUL BISTRITA - Etapa 1
Beneficiar: Municiplul Bistrita
Proiectant:
Executant:
Proigct: ____ nr:___
Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
cn. Denumirea resursei materiale U.M. | cuprinsin | (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
) oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |901418 Crataegus laevigata ‘Plena’ - buc 24,000 6,325.00 151,800.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiului 35-35cm, inal?
ime 500-700
2 |901419 Acer campestre 'Elsrijik’ Acer buc 35.000 10,175.00 356,125.000
campestre 'Elsrijik’ - replantat in
pepiniera de 5 ori cu balot, circumferinta
trunchiului 40-45¢cm, Tnal?ime 500-700,
diametru coroana 200-300
3 |80015868 Acer platanoide "Columnare buc 3.000 11,275.00 33,826.000
901420 Acer platanoides Acer buc 17.000 9,900.00 168,300.000
platanoides - Replantat in pepiniera de 5
ori cu balot, circumferinta trunchiului 40-
45cm, Tnal?ime 500-700, diametru
coroana 200-300
5 180015867 Acer platanoides 'Cleveland’ buc 8.000 11,550.00 92,400.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiului 40-45cm,
indlfime 700-900, diametru coroana 200-
300
6 [901416 Acer platanoides 'Columnare’ buc 3.000 11,275.00 33,825.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiului 40-45¢cm, nal?
ime 700-900
7 |901421 Acer platanoides ‘Columnare’ - buc 27.000 11,275.00 304,425.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiului 40-45cm, tnal?
ime 700-800
8 |900410 Adeviz hidrofug mp 302.000 12.00 3,624.000
9 |900933 Adeziv kg 511.100 5.72 2,923.492
10 |900903 Agregate naturale sort 0-16 mm mc 329.717 45.00 14,837.243
11 |900005 AMES OPTIM AGR CARIERAPT | mc 6,762.722 85.00 574,831.404
FUND DRUMURI
12 |6202806 Apa industriala pentru mc 4,700.598 6.00 28,203.586
lucr.drumuri-terasamente in cisterne
13 [6202818 Apa industriala pentru mortare si | mc 141.965 6.00 851.790
betoane de la retea
14 1900129 Armatura BST500s kg 12,410.000 6.50 80,665.000
15 |2200393 Balast nespalat de riu  0- me 17,859.465 120.00 2,143,135.751
70 mm
16 13503729 Baraca birou buc 4.000 30,000.00 120,000.000
17 {6200573 Benzina auto neetilata tip co/r | 756.585 7.80 5,901.363
75 normala s 176
18 900118 Beton C12/15 mc 136.463 190.00 25,927.965
19 (900119 Beton C16/20 me 138.944 250.00 34,736.000
20 [900117 Beton C25/30 mc 382.415 380.00 145,317.715
21 900115 Beton C30/37 mc 79.773 450.00 35,897.904
22 (2600192 Bitum neparafinos pentru kg 4,512 6.50 29.328
drumuri tip D-80/120
23 (2600036 Bitum pentru materiale si lucrari kg 25,723.890 6.50 167,205.285
pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064
24 1900937 Blocuri fasonate din porfir 265 mc 1.600 19,800.00 31,680.000
buc cu dimensiuni/ volume variabjle
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25 ]900936 Blocuri fasonate din porfir 30 buc mc 1.000] 19,800.00 19,800.000
cu dimensiuni/ volume variabile

26 |2206144 Borduri din piatra naturala m 1.921.000! §72.00 1,098,812.000
10X15x100 cm

27 (2206140 Borduri din piatra naturala granit m 4,624.000 880.00 4,069,120.000
20x25x100 cm

28 16311889 Bratara simpla 1 cirje mare buc 38.400 16.75 604.800

29 |7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) kg 7.088 9.43 66.839
stas 102-63

30 (900932 Chit de rostuire pentru suprafata kg 269.000] 2.00 538.000
de piatra

31 |900931 Chit hidrofug de rostuire pentru mp 302.000 10.00 3,020.000
suprafata de piatra

32 (2101377 Ciment kg 322,193.960 0.50 161,096.980

33 12100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci kg 15,940.950 0.60 9,564.570

34 2100048 Ciment portland P 45 saci s 388 kg 35.440 0.60 21.264

35 |[6200975 Combustibil lichid usor tip 1, kg 6,052.680 2.20 13,315.896
stas 54

36 [900656 Costul energiei electrice si al apei SF 1.000 30,000.00 30,000.000
consumate pe durata de executie a
lucrarilor

37 16716156 Covor PVC f.sup.tip Acall G= mp 5.760 75.00 432.000
2,0 1aT = 1500 imprim. s7361

38 |5891519 Crampoane otel pentru placaje kg 615.370 4.00 2,461.480

39 (5886954 Cuie cu cap conic tipal 3 kg 14.256 10.00 142.563
x 80 OL34 s2111

40 (5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru kg 17.185 10.00 171.850
constructii 3x70 OL 34 s 2111

41 7315789 Decofrol kg 164.496 25.00 4,112.400

42 |270 Depozite materiale buc 6.000 25,000.00 150,000.000

43 120015582 Diluant pentru produse de kg 9.400 15.00 141.000
marcaj

44 16109418 Diluant ptr produse de marcare kg 1,297.692 156.00] 19,465.373
d009-3 ni 1708-61 a9

45 6002737 Disc armat cu segm.diamant buc 3.108 750.00 2,330.738
crest.larg.D = 400mm |A-IR-55/C1

46 [6719079 Distantier din m.plasti.pt. buc 68.352 1.00 68.352
poz.arm.in beton tip cupa

47 {2806616 Distantier pentru pozit.armat.in buc 4,343.500 1.00 4,343.500
B.A. din mortar ciment

48 [2904406 Dulap rasinos tivit clasa AgR = mc 0.442 950.00 419.805
48mm lun G = 3,50m s 942

49 15900671 Electrod sud OL nealiat s kg 21.264 10.00 212.639
1125/2 e42a 3,25

50 [2600323 Emulsie de bitum cationica cu kg 3,6561.730 15.00 53,275.950
rupere rapida 8877

51 (80015864 Europaleti buc 2,540.365| 15.00 38,105.478

52 12100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 kg 2,648.048 0.60 1,588.829

53 12600485 Folie Nylon mp 37,959.480 3.00 113,878.440

54 16716974 Folie reflectorizanta mp 0.704 120.00 84.480

55 7201665 Fraxinus excelsior ‘Atlas’ buc 10.000 3,850.00 38,500.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiului 35-40cm,
diametru coroana 150-200

56 [900934 Hidroizolatie bicomponenta mp 302.000 75.00 22,650.000

57 {900739 Indicatoare circulatie buc 130.000 200.00 26,000.000

58 (7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc buc 5.120 100.00 512.000
D = 600 mm f63a 51848

59 |7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc buc 2.560 100.00 256.000
D = 600 mm f66a s1848

60 (7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc buc 1.280 100.00 128.000
D = 600 mm f70 s1848

61 {7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat buc 2.560 200.00 512.000
L =600 mm f36 s1848

62 (7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 1.280 80.00 102.400
triunghi L = 700mm f 8a s1848

63 |7100093 Indicator circul.tbl.ol+foly. buc 1.280 80.00 102.400

triunghi L = 700mm f 8b 1848
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64 17100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 1.280 80.00 102.400
triunghi L = 700mm f 8¢ s1848

65 (7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. buc 1.280 80.00 102.400
triunghi L = 700mm f21 s1848

66 900655 Intreruperea temporara a SF 1.000 15,000.00 15,000.000
retelelor de transport sau distributie de
apa, canalizare,energie electrica, gaze
naturale

67 |2901167 Manele D=7-11cm L=2-6m mc 1.247 900.00 1,122,466
rasinoase s.1040

68 (3064291 Material marunt % 486.048

69 [8000277 Material marunt % 76.315

70 |7811076 Material marunt ( Carpe, % 2,427.541
dreptare etc)

71 [2600076 Membrana polietilena extrudata mp 9,079.020 38.00 345,002.760
de inalta densitate HDPE

72 |7329912 Microbile sticla semnaliz.orizont kg 6.354 55.00 349.492
albe D = 02-05 mm.

73 [20018326 Mixtura asfaitica BA16 tona 318.660 450.00 143,397.000

74 1900003 Mixtura asfaltica BAD22.4 tona 527.705 430.00 226,913.123

75 |20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 96.444 380.00 36,648.720

76 1900939 Montaj - Banca cu spatar buc 116.000 715.00 82,940.000

77 1900940 Montaj - Banca dubla fara spatar buc 10.000, 1,980.00 19,800.000

78 1900946 Montaj - Borna fixa de blocare buc 75.000 130.00 9,750.000
acces auto

79 [900945 Montaj - Cadru din otel pentru buc 58.000 200.00 11,600.000
parcare biciclete

80 [900950 Montaj - Catarg din aluminiu, buc 3.000 200.00 600.000
pentru steaguri, h=12 m

81 900947 Montaj - Cismea buc 15.000 1,320.00 19,800.000

82 (900944 Montaj - Cos de gunoi buc 113.000 500.00 56,500.000

83 900955 Montaj - Gratar din fonta de buc 235.000 1,650.00 387,750.000
protectie la baza arborelui

84 1900941 Montaj - Scaun cu spatar buc 15.000 150.00 2,250.000

85 [900948 Montaj - Sistem de afisaj - dublu - | buc 6.000 2,000.00 12,000.000
orientat

86 1900949 Montaj - Sistem de orientare buc 11.000 1,600.00 17,600.000
turistica cu sageti

87 (900943 Montaj - Sistem masa + 2 banci buc 7.000 1,700.00 11,900.000
fara spatar

88 |asim 1 Montaj echipamente Fantana 1 buc 1.000 30,000.00 30,000.000

89 901427 Montaj echipamente Fantana 1 buc 1.000 40,700.00 40,700.000
Piata Morii

90 [901423 Montaj echipamente Fantana 1 buc 1.000 §9,400.00 §9,400.000
Rebreanu

91 |asim 2 Montaj echipamente Fantana 2 buc 1.000 40,920.00 40,920.000

92 (901424 Montaj echipamente Fantana 2 buc 1.000 46,200.00 46,200.000
Rebreanu

93 |asim 3 Montaj echipamente Fantana 3 buc 1.000 52,250.00 52,250.000

94 |901425 Montaj echipamente Fantana 3 buc 1.000 26,400.00 26,400.000
Rebreanu

95 |asim 4 Montaj echipamente Fantana 4 buc 1.000 145,000.00 145,000.000

96 (901426 Montaj echipamente Fantana 4 buc 1.000 52,800.00 52,800.000
Rebreanu

97 901411 Montare aparat tip "Elliptical bike" | buc 2.000 3,538.04 7,076.080

98 (901412 Montare aparat tip "Hands" buc 2.000 1,497.98 2,995.960

99 901413 Montare aparat tip "Jogging" buc 2.000 2,320.78 4,641.560

100 |901414 Montare aparat tip "Parallels" buc 2.000 877.25 1,754.500

101 [901415 Montare aparat tip "Shoulder buc 2.000 3,237.96 6,475.920
press"

102 901410 Montare sezut — structura din otel | buc 40.000 1,375.00 55,000.000
realizata din tabla de otel indoita, sezut
din lamele de lemn

103 900924 Mortar cu polimeri modificati mc 204.402 420.00 85,848.710

104 7106013 Nisip 0-7 mm mc 0.038 65.00; 2.444
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105 2206244 Nisip cuartos mc 917.905 65.00 59,663.830
106 |[80015861 Nisip de concasaj (dresing) tona 13.248 350.00 4,636.800
bitumat 0-3 mm

107 2200575 Nisip sortat spalat de riu si mc 16.132 65.00 983.561
lacuri 0,0-3,0 mm

108 |2200513 Nisip sortat nespalat de rau si mc 45.672 65.00 2,968.680
lacuri 0,0-3,0 mm

109 [2200525 Nisip sortat nespalat de rau si mc 17.878 65.00 1,162.079
lacuri 0,0-7,0 mm

110 [2000030 Otel beton profil neted OB 37, kg 2.278 7.50 17.088
stas 438 D=6 mm

111 |2000535 Otel beton profil periodic PC 52 kg 730.060 7.50 5,475.449
$438 D =12mm

112 3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL kg 48.576 7.50 364.320
37-IN  IT=30

113 3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL kg 60.505 7.50 453.784
37-iIN  IT=36

114 2928361 Panou cofraj astereala scind. mp 31.915 85.00 2,712.775
ras.scurte subscurte

115 2928347 Panou de cofraj tip pfag g mp 65.798 85.00 5,5692.864
16mm pentru pereti

116 |900847 Panou PSI buc 1.000 3,500.00 3,500.000

117 |[900902 Piatra cubica din porfir 8x8 cm mp 2,448.000 250.00 612,000.000

118 (2201658 Piatra sparta pentru drumuri mc 6.977| 160.00 1,046.525
rmagmatice 15-25 mm.

119 [2201672 Piatra sparta pentru drumuri mc 55.815 150.00 8,372.203
r.magmatice 40-63 mm.

120 [6311621 Piesa metal.gata confectionate kg 7.088 15.00 106.319
inglob. zidarii ind.

121 |2200045 Pietris sort 2-6 mm mc 83.471 250.00 20,867.843

122 |5840405 Piulita hexagonala grosolana A | buc 260.000 0.05 13.000
M6 gr.5s 922

123 5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926 buc 147.300 0.16 23.568

124 |900904 Placa din porfir 30x10 cm mp 660.300 300.00 198,090.000

125 |900863 Placa granit sau porfir - 8 cm mp 23,691.000 210.00 4,975,110.000

126 (6621727 Placa teh.cauciuc gar.f kg 422.677 15.00 6,340.150
ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm

127 900935 Placi informative din porfir mp 0.546 4,000.00 2,184.000
120x65x10 cm

128 900929 Placi porfir - 10 cm mp 95.880 650.00 62,322.000

129 [900927 Placi porfir - 4 cm mp 2.040 380.00 775.200

130 [900928 Placi porfir - 6 cm mp 434.010 400.00 173,604.000

131 |900901 Placi porfir /granit - 10 cm mp 12,687.000 600.00 7.612,200.000

132 20014654 Plante perene decorative (de mp 200.000 220.00 44,000.000
soare), inclusiv plantarea acestora

133 (900571 Plasa sudata d=6 mm, 100 x 100 kg 460.237 6.50 2,991.539
mm

134 [900068 Post paza SF 1.000 90,000.00 90,000.000

135 7335247 Praf de frecat kg 198.170 0.34 67.378

136 |[900586 Procurare si montare banda m 1,991.000 165.00 328,515.000
metalica otel corten

137 80015873 Prunus avium 'Plena’ buc 11.000 3,245.00 35,695.000
Replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiutui 30-35cm,
diametru coroana 150-200

138 901422 Prunus serrulata ‘Royal buc 18.000 3,245.00 58,410.000
Burgundy' - Replantat in pepiniera de 5
ori cu balot, circumferinta trunchiului 30-
35cm, diametru coroana 150-200

139 |7336525 Rama cu plasa sirma zinc. D = mp 85.500 120.00 10,260.000
16mm montat stilp teava 2 t

140 |900100 Rampe pentru spalare auto buc 2.000 3,000.00 6,000.000

141 5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 kg 2.455 156.00 36.825
OL 34 s 7565

142 |5882489 Saiba prec.plata pentru met B kg 2.600 15.00 39.000
M6 OL34 s 5200

143 |3803142 Sarma moale obisnuita P = 1,25 kg 124.100 4.00 496.400
mm, OL 32 s 889
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144 |3803116 Sarma moale obisnuita D = kg 4.557, 4.00 18.227
1mm, OL 32 s 889

145 2903969 Scindura rasin lunga tivcls D me 0.658 850.00 559.286
gR =18mm L = 6,00m s 942

146 |2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D mc 0.393 850.00 333.880
gR =24mm L = 4,00m s 942

147 16311528 Scoaba otel pentru constructii kg 97.240 10.00 972.397|
din lemn, latime= 65-90mm, 1.200-300
mm

148 |7204435 Seminte de plante-graminee kg 61.380 45.00 2,762.100
perene (pm)

149 13803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 kg 124.100 4.00 496.400
OL32 s889

150 6301793 Stilp metalic confectionat buc 92.000 200.00 18,400.000
industrial

151 16301822 Stilp metalic pentru fixat kg 360.000 15.00 5,400.000
imprejm inclusiv piese fixare

152 6301690 Stilp pentru placi indicatoare buc 24.320 143.53 3,490.650
dinteava otel D = 50

153 (5817422 Surub cap hexagonal buc 260.000 0.50 130.000
semiprecis M 6x 60 gr. 5.8 s 6220

154 5817446 Surub cap hexagonal buc 9.600 0.50 4.800
semiprecis M 8x 30gr. 5.8 s 6220

155 5838579 Surub cu cap patrat pentru buc 147.300 0.50 73.650
lemn 110 x140f1s 1455

156 |901429 Tilia cordata 'Greenspire’ - buc 1.000 10,395.00 10,395.000
replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiului 40-45¢m, Tnal?
ime 500-700, diametru coroana 200-300

157 |901417 Tilia cordata 'Rancho’ Tilia buc 10.000 10,725.00 107,250.000
cordata 'Rancho’ - replantat in pepiniera
de 5 ori cu balot, circumferinta trunchiului
40-45cm, inal?ime 500-700, diametru
coroana 200-300

158 (8000350 Trepte din granit 30/20/80 cm m 254.000 1,450.00 368,300.000

159 16201084 Ulei emulsionabil pentru kg 58.920 8.00 471.360
decofrare betoane stas 11382

160 (901201 Ulmus hybrid 'Rebona’ buc 1.000 15,125.00 15,125.000
replantat in pepiniera de 5 ori cu balot,
circumferinta trunchiului 40-45¢m,
ndlfime 500-700, diametru coroana 200-
300

161 [6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A kg 0.160 20.86 3.338
s 917

162 1900106 Vopsea bicomponenta culoare kg 227.534 125.00 28,441.713
alba - marcaj rutier

163 (900783 Vopsea bicomponenta culoarea kg 1,303.780 217.00 282,920.260
rosie marcaj rutier

164 (900107 Vopsea bicomponenta culoarea kg 1,175.300 219.00 257,390.700
verde marcaj rutier

165 |900106 Vopsea bicomponenta marcaj kg 189.880 125.00 23,735.000
rutier

166 |[6103294 Vopsea minium de plumb V 351 kg 14.464, 35.00 506.237|
-3 nir 90-80

167 |222 WC ecologic buc 2.000] 15,000.00 30,000.000

168 6202935 White spirit kg 3.008 15.00 45.120
TOTAL lei 27,998,331.587
TOTAL euro 27,998,331.587

Proiectant,
Raport generat cu ISDP , www.devize.rT e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.47]007
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OBIECTIV: CORIDOR VERDE DE MOBILITATE URBANA IN CENTRUL
ISTORIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA - Etapa 1
Beneficiar: Municipiul Bistrita
Proiectant:
Executant:
Proiect: neo____
C7c¢p - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul
Nr. Denumirea meseriel cu Tariful mediu (ex:lal::::?l':ﬂ\) Procentul
crt. manopera -lei/ora- loi-
-(omlore)-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 [10151 Asfaltator 725.637 25.00] 18,140.936
2 |10251 Betonist 686.026 25.00 17,150.661
3 |10230 Betonist 3 328.523 25.00, 8,213.075
4 [10741 Dulgher constructii 1,488.600 25.00 37,215.009
§ |10821 Dulgher poduri 58.400 25.00 1,460.000
6 (11131 Fierar beton 389.520 25.00 9,738.000
7 111142 Fierar beton 42 31.898 25.00 797.440
8 [11321 Finisor terasamente 27.200 25.00 680.000
9 [21431 Lacatus constructii metalice 37.180 25.00 929.500
10 21851 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 318.958 25.00 7,973.955
11 [12521 Montator prefabricate beton 25.200 25.00 630.000
12 |100 Muncitor calificat 4,754.501 25.00 118,862.513|
13 [19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 2.734 25.00] 68.352
14 [19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 92.268 25.00] 2,306.700
15 [39921 Muncitor deservire 0.974 25.00] 24,346
16 |29931 Muncitor deservire constructii masini 1.319 25.00 32.974
17 [19931 Muncitor deservire constructii montaj 1,141.649 25.00] 28,541.227|
18 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 23,389.901 25.00 584,747.523
19 129921 Muncitor deservire c-tii masini 318.958 25.00 7,973.955
20 [19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 1,304.184 25.00 32,604.596
21 99921 Muncitor deservire gospodarie comunala 151.900 25.00 3,797.500
22 [319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 9.324 25.00 233.100
23 |49 Muncitor necalificat 705.130 25.00 17,628.238
24 {320767 Muncitor peisagist 791.280 25.00 19,782.000
25 12831 Pavator 41,309.880 25.00 1,032,746.998
26 (12832 Pavator 32 102.520 25.00 2,563.000
27 |90321 Peisagist 325.378 25.00 8,134.450
28 |12951 Pietrar 1,043.000 25.00 26,075.000
29 |[19621 Sapator 14,938.737 25.00 373,468.423
30 [13351 Zugrav vopsitor 355.938 25.00 8,898.456
Total ore manopera: 94,856.717|
TOTAL lei 2,371,417.927
TOTAL suro 2,371,41 1.927‘|

Proiectant,
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OBIECTIV: CORIDOR VERDE DE MOBILITATE URBANA IN CENTRUL
ISTORIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA - Etapa 1

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant:

Executant:

Proiect: nr

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Nr. Denumirea utilajului de constructii Ore de (I::lfuusllsw;\') (ex\é:::::?ra\m)
crt. functionare Jlei/ora- Jol-
0 1 2 3 4=2x3
1 |7681 Aparat de polizat 35.440 0.18 6.379
2 |5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 4.050 69.09 279.815
3 [5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 787.696 70.00 55,138.707
4 |3546 Autogreder pina la 175cp 533.862 112.93 60,289.060]
5 14047 Autogudronator 3500-3600I 4137 216.00 893.631
6 |[3553 Buldozer pe senile 65-80CP 348.579 70.42 24,546.941
7 |3554 Buldozer pe senile 81-180 CP 1.138 156.78 178.337
8 [2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 717.704 65.00 46,650.734
9 [4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 7.000 51.49 360.430|
10 [4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 346.535 55.00 19,059.444
11 {4005 Compactor static autoprop,cu rulouri{valturi),r8-14;de 14tf 15.300 55.80 853.740
12 14005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 3,746.381 60.00 224,782.833
13 |4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf 37.243 239.00 8,901.195
14 |3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw 70.880 30.28 2,146.234
15 |[3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc 4.390 74.40 326.616|
16 |3520 Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcav)0,15-0,20mc 2.530 191.00 483.230
17 |3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc 1,338.741 106.95 143,178.364
18 {3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc 2.275 145.49 330.990
19 |7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 5.063 203.28 1,027.174
20 |7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc 537.050 245.00 131,577.304
21 6702 Macara de fereastra 0,15tf 0.273 12.22 3.341
22 14021 Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150-200kgf 16.503 29.23 482.368
23 [3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 | 13.038 16.86 219.812
24 [1996 Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP 328.523 93.09 30,582.206|
25 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp 178.078 100.00 17,807.816|
26 |2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mec/min 717.704 40.00 28,708.144
27 |4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 4.684 64.52 302.186
28 (3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h 9.557 277.00 2,647.234
29 [4045 Repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic 65CP 413.277 150.00 61,991.622
30 [4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp 37.243 470.00 17,504.443|
31 {4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana fa 500 | 113.488 10.00 1,134.878
32 [3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw 92.250 5.00 461.250
33 |3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 225.682 10.00 2,256.820
Total ore utilaje: 10,696.283
TOTAL lei 885,113.275}
TOTAL euro 885,113.275
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OBIECTIV: CORIDOR VERDE DE MOBILITATE URBANA IN CENTRUL
ISTORIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA - Etapa 1

Beneficiar: Municipiul Bistrita

Proiectant:

Executant:

Proiect:

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

nr:

N Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea
crt' Tipul de transport tran- par- functio- (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA)
* sportate cursi nare -leiftona*km- -lei-

0 1 2 3 4 5 6=2x5

Transport rutier

1 |TRAO05A30 Transport rutier materiale,semifabricate 821.159 40.00 32,846.349
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de
30

2 |TRAO6A30 Transportul rutier al betonului-mortarului 385.332 45.00 17,339.924
cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km

3 |TRAO6A10 Transportul rutier al betonului-mortarului 13.824 12.00 165.888
cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km

4 |[TRAO6A15 Transportul rutier al betonului-mortarului 1,371.148 12.00] 16,453.773
cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km

5 |TRAO1AO05 Transportul rutier 4,865.283 1.65 8,027.717
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.

6 |TRAO1A30 Transportul rutier 9,242,207 9.00 83,179.859
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 30 km.

7 |TRA01A35 Transportul rutier 32,651.313 12.00 391,815.756
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 35 km.

8 |TRAO1A40 Transportul rutier 15,859.267| 15.00 237,889.008
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 40 km.

9 [TRAO1AO05P Transportul rutier al...pamantului sau 131,896.550 1.65 217,629.307
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
TOTAL lei 1,005,347.582
TOTAL euro 1,005,347.582

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




Obiectivul: Str.Alexandru Vlahuta

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ] Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
ACAO1D+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.1 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD| m 83.0000 76.0394 6 311.27
=110 mm
1111 120023349 ';:Ea<waterklt> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdrll - 84.2450 43.0540 3627.08
1.1.1.3 [20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 91.3000 1.5000 136.95
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.2 |ACEQ7XC potabila D=100mm metri 0.8600 78.2580 67.30

1.1.3 [TRAD1A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 25 km. L LAULY Sy L]

Total Deviz (fara TVA) - 6 384.82,

Obiect: Retea apa, canal

Deviz: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEN)

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare

1.2.1 TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 62.3400 792000 4 937.33
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100

1.2.2 ' TSCO03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate me 0.6230 467.9982 291.56
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3

TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

1.2.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 87.2700 10.5000 916.33

categ.1l
TRAQ1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
S P autobasculanta dist.=25 km LU U I e

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 311.7000 21.3897 6 667.17
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m

126 |ACEOBXA |UmPLUra ;’i‘nszi';ti;a conductealim.cuapasau MUl 351000 1206250 3 630.81
1.2.7 [TRAO1A25 Zaigzgg?j'a;‘;g%'ea:jis”‘:_‘f;‘?'ﬁ:]‘:f'semifab”cate'm U1 tona 48.1500 6.2500 300.94
1.2.8 |ACEO8E1 lc’;?‘g'l‘l’zt:r': é: ii’l‘;;f @G I BETE S mc 122.9000 92,1250/ 11 322.16
129 [TRADIAZS | e 0 2tel9" €Y | tona 2213000 62500  1383.13
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
15-20 cm
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Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1.2.11/TSD04AL 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc S UbY 26.1161 786.09
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 1.2290 585.2200 719.24
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
|Total Deviz (fara TVA) | 31 833.77|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEN)
1.3.1 |ACDO1LL Capac si rama ;tgs 2308-81 pentru camine cu piesa buc 2.0000 712.0220 1 424.04
suport carosabil iv
el T e S A S e AT buc 2.0000, 6873.8854, 13 747.77
subterana carosabil
|Total Deviz (fara TVA) [ 15171.81
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.1 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 4.0000, 1075.7025 4 302.81
)dn: 100
1.4.1.1 {20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 4.0000 1059.2331 4236.93
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 2.0000 608.7322 1217.46
1.4.2,15/4105573 Teu fonta cu flansa pn10 51882 100x 80 buc 2.0000 402.0183 804.04
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACEO9D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 4.0000 366.4694 1 465.88
)dn: 100
1.4.3.3 |1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 4.0000 350.0000 1 400.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 4.0000 133.7669 535.07
1.4.4.6 [5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.4000 10.4949 4.20
1.4.4.7 |4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 4.0000 120.0000 480.00
1.4.4.8 (6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 4.0000 1.9242 7.70
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
1.45 |CL20C1 exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg 100.0000 11.3430 1134.30
1.4.5.2 |6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 100.0000 8.6000 860.00
|Total Deviz (fara TVA) | 8 655.52|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
AcE132A0 [Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
Cot 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m oS R GO, S
1.5.1.4 |6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 2.0000 250.0000 500.00
152 gilﬁ;ﬂAO mer:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 3.0000 58.9582 176.87
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 3.0000 52.5982 157.79
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Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
LhE Sl fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm 10m LAE e e
ACE02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.5.4 1) carosabila tip al buc 3.0000{ 1123.9985 3 372.00
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 5.0000 6.2500 31.25
Total Deviz (fara TVA) 4 097.70
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 |TSA04CL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 20.4000 79.2000 1615.68
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
CZa [EdiE L hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.2040 LR 99547
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
213 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 28,5600 10.5000 299.88
categ.1l
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
2.1.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 28.5600 5.0003 142.81
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACE08XA canalizare din nisip cub 8.5000 120.6250 1025.31
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAD1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 13.6000 6.2500 85.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 41.9900 92.1250 3 868.33
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 75.5800 6.2500 472.38
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
CSN MR Z cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.5050 e 110.09
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
2.1.10[TSD04AL 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 8.5000 26.1161 £21.99
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11TSDOSB1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 0.4200 585.2200 245.79
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 0.2500 589.1202 147.28
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1{20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.2562 450.0000 115,31
2.1.12.6 /3345 :o(;rr\'?? pneumatica sprit-beton meynadiersubt{(fara consum de aer) e 0.0375 200.0000 7.50
2.1.12.7 (3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.1500 12.0000 1.80
Transport rutier materiale,semifabricate cu
S ALl autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 ) UL L Sl
Total Deviz (far& TVA) 8 364.19)
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Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) % |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 85.0000 277.0754 23 551.41
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
{bolturi) metalice
2.2.1,3 |4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 87.1250 250.6844 21 840.88
2.2.2 |W3H09A1 ggtl'l,e) de distributie {inclusiv procurare si montaj |, - 1.0000{ 5 584.2446 5 584.24
W2A16B#( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
223 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 1.0000{ 7173.8923 7 173.89
stalp de peste 5m
Stalp de iluminat H = 8.0m, diametru la baza: {minim) 150mm,
diametru la varf: {(minim) 60mm, inaltime totald Ht=8m, indltime utila
2231 [1ooas | Jametsie () S, natime ot Mt At | e
sudura invizibila, galvanizat, montaj ingropat
2.2.4 ‘{‘;ZF"ZA#( Corp de iluminat stradal led buc 0.0000 NaN 0.00
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2 1) platforma ridicatoare cu brat demontare oS Lty Y L
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
(a2 1) platforma ridicatoare cu brat montaj L2 e LR e
W2A14B1# Stalp pt. iluminat public din beton, montat cu
2.2.7 (1) automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m | buc 1.0000 560.0000 560.00
-demontare-
2.2.8 |W2l04p# |Montare electrod orizontal din platbanda zincata | | 114.8000,  78.9300, 9 061.16
pentru priza de pamant in teren tare;
2.2.9 [EHO7A1 Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
|Total Deviz (féra TVA) | 46 323.96|
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru 2.2500% 0.00 873.58 0.00 0.00 873.58
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 74 781.84 39 699.16 4222.99 3001.36 121 705.36
Cheltuieli indirecte 10.0000% 7478.18 3969.92 422.30 300.14 12 170.54
Profit 5.0000% 4113.00 2183.45 232.26 165.07 6 693.79
Total General (fara TVA) 140 569.69
TVA (19%) 26 708.24
TOTAL GENERAL (LE!) 167 277.93

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Pasaj Alexandru Vlahuta

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr | Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEI)
ACAOLA( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in
111 1) colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa m 2.0000 8.8099 17.62
imbinare D < 63 mm inclusiv
1.1.1.1 |20023265 Tub <waterkit> apa d. 32x3,0mm pn10 sdrll m 2.0300 3.8152 1.74
1.1.1.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢mx0,17mm buc 2.2000 1.5000 3.30
ACAO1D+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D| m 43.0000 76.0394 3 269.69
=110 mm
1.1.2.1 120023349 l:ll?a<waterkit> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pnl6 sdrll o 43.6450 43.0540 1879.09
1.1.2.3 120019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 47.3000 1.5000 70.95
1.1.3 |ACE07AL Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100 0.0200 48.2847 0.97
o cu apa avand dn 50 m ) ) '
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.4 |ACEO7XC potabila D=100mm metri 0.4300 78.2580 33.65
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.5 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 10.0000 6.2500 62.50
|Total Deviz (far3 TVA) | 3384.43
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LED (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 |TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 47.2300 79.2000 3 740.62
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
L | B etE hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.4720 L 220.90
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.2.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 66.1200 10.5000 694.26
categ.1
TRAQ1A2S5 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.2.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 66.1200 6.2503 413.27
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 236.2000 21.3897 5 052.25
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
1.2.6 |ACEO8XA Umplptura in sant la conducte alim.cu apa sau metru 22.8000 120.6250 2 750.25
canalizare din nisip cub
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 36.4900 6.2500 228.06
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 93,1600 92.1250 8 582.36
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Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 \TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 167.7000 6.2500 1048.13
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
L2 W IR LT cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc Lo LY S 252.88
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L2 IR AT 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 2 26.1167 595.45
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 0.9320 585.2200 545.43
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
|Total Deviz (fara TVA) | 24 123.85
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 1.0000 712.0220 712.02
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |/ACDO9U1 subterana carosabil buc 1.0000/ 6 873.8854 6 873.89
Total Deviz (fard TVA) 7 585.91
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE) (LEI)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
14.1 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000, 1075.7025 2 151.41
ydn: 100
1.4.1.1 20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 2.0000! 1 059.2331 2118.47
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 [SA35D1 presiune, tubul principal avand d=100 mm buc 2.0000 576.1361 1152.27
1.4.2.11|4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 s1882 Dn100x 50mm buc 2.0000 369.4222 738.84
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 3.0000 366.4694 1099.41
ydn: 100
1.4.3.3 (1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 3.0000 350.0000 1 050.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 3.0000 133.7669 401.30
1.4.4.6 (5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.3000 10.4949 3.15
1.4.4.7 |4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 3.0000 120.0000 360.00
1.4.4.8 6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 3.0000 1.9242 5.77
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
1.4.5 [CL20C exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg R LRl Y
1.4.5.2 {6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 100.0000 8.6000 860.00
SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe
1.4.6 ) pardoseala cu suruburi buc 1.0000 77.6755 77.68
Total Deviz (fara TVA) | 6 016.36|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
Lo 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc S LT SO
1.5.1.4 (6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 5.0000 250.0000 1250.00
15.2 gilii;lmo :’rl\(:.r.:.a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 3.0000 58.9582 176.87
1.5.2.1 [20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 3.0000 52.5982 157.79
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
L L fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm e R D L2
ACEQ2A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
154 1) carosabila tip al buc 3.0000/ 1123.9985 3 372.00
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 5.0000 6.2500 31.25
Total Deviz (fara TVA) 487417
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEW (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 |TSA04C1 manuala,la fundatii,canale, drumuri etc in pamant cu mc 7.2000 79.2000 370.24
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
i B e hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.0720 UL 33.10
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
213 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 10.0800 10.5000 105.84
categ.1
TRAO01A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
214 p autobasculanta dist.=25 km tona 10.0800 B 5.0003 B 50.40
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 3.0000 120.6250 361.88
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 4.8000 6.2500 30.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1l canalizare cu balast mc 14.8200 92.1250 1 365.29
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 26.6800 6.2500 166.75
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
2.1.9 [T5D02A1 cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.1780 A B LR
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
Cert IR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc B 26.1161 1633
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv I
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1,11/TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.1480 585.2200 86.61
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
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Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 1.0000 589.1202 589.12
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1|20019220 Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 1.0250 450.0000 461.25
2.1.12.6 (3345 :?gr\r;‘)ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt{fara consum de aer) o 0.1500 200.0000 30.00
2.1.12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.6000 12.0000 7.20
Transport rutier materiale,semifabricate cu
Cg AL e autovehic.speciale{cisterna,beton,etc) pe dist de 30 Ll RN S el
Total Deviz (fara TVA) | 3613.79|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. g Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEN (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
2.2.1 ) °\% |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 30.0000 277.0754 8 312.26
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 [4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M 5 8778 m 30.7500 250.6844 7 708.55
2.2.2 |W3H09A1 ggtl'Pe) COCRALEI BT A GRS IR 1.0000] 5 584.2446 5 584.24
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.3 |W2A16A# |otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 4.0000, 4560.1334 18 240.53
stalp de 5m;
2.2.3.1 {6500941 Stalp ornamental pentru lluminat public din metal zincat de 4 m buc 4.0000 4 513.3201 18 053.28
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
224 1) platforma ridicitoare cu brat buc 1.0000] 4311.2484 4 311.25
Tip 4: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf stalp, 46
2.24.1 [5004 v&?wss??xrgg, :r;::,_':t':? m;‘;‘t:;“:: sglg“d = bt R buc 1.0000 4 242,0000 4242.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.5 |W2104B# pentru priza de p&mant in teren tare; kg 40.5000 78.9300 3 196.66
2.2.6 |[EHO7A1 |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fard TVA) | 39 648.20)|
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Sl L TR TG il 2.2500% 0.00 520.43 0.00 0.00 520.43
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 62 002.52 23 650.73 1946.75 2167.14 89767.13
Cheltuieli indirecte 10.0000% 6 200.25 2 365.07 194.67 216.71 8976.71
Profit 5.0000% 3410.14 1 300.79 107.07 119.19 4 937.19
Total General (fara TVA) 103 681.04
TVA (19%) 19 699.40
TOTAL GENERAL (LEl) 123 380.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Piata Centrala

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN
ACAOIA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in
11.1 1) colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa m 167.0000 8.3779 1 399.10
imbinare D < 63 mm inclusiv
1.1.1.1 |20023265 Tub <waterkit> apa d. 32x3,0mm pnl0 sdril m 169.5050 3.8152 646.70
1.1.1.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 183.7000 1.5000 275.55
ACAOLA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D | m 143.0000 10.5710 1511.65
< 63 mm inclusiv
1.1.2.1 20023273 Tub <waterkit> apa d. 40x3,7mm pn10 sdrll m 145.1450 5.9759 867.38
1.1.2,3 20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 157.3000 1.5000 235,95
ACAOLD+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.3 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D | m 238.0000 73.8434 17 574.73
=110 mm
1131 |20023349 I::)a<waterkit> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pnl6 sdrll = 241.5700 43.0540 10 400.55
1.1.3.3 {20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 261.8000 1.5000 392.70
ACAO3CH( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in bare cu
1.1.4 1) L=12 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D m 150.0000 105.3933 15 809.00
=160 mm
1.1.4.1 [20023379  |Tub <waterkit> apa polietilena pe 100 d.160x14,6mm pn16 sdril m 152.2500 91.9481 13 999,10
1.1.4.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 165.0000 1.5000 247.50
ACAO3F+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in bare cu
1.15 1) L=12 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D m 151.0000 199.8786 30 181.66
=225 mm
1.1.5.1 (20023402  |Tub <waterkit> apa polietilena pe 100 d.225x20,5mm pnl6 sdrll m 153.2650 180.6366 27 685.27
1.1.5.3 20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢cmx0,17mm buc 166.1000 1.5000 249.15
Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100
1.1.6 |ACEQ7Al cu apa avand dn 50 m 3.1000 30.1446 93.45
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1,7 |ACEO7XC potabila D=100mm metri 2,3800 74.0780 176.31
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.8 |ACEQ7XE potabila D=150mm metri 1.5000 100.7000 151.05
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.9 |ACEQ7XF potabila D=200mm metri 1.5100 135.2000 204.15
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.10/TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 20.0000 6.2500 125.00
|Total Deviz (fara TVA) 67 226.10
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 [TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 932.4000 73.9200 68 923.01
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
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Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
1.2.2 |TSC03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 9.3240 467.9982 4 363.62
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAO1 tncarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.23 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 1 305.0000 9.8000 12 789.00
categ.1
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.24 P autobasculanta dist.=25 km tona | 1 305.0000 6.2503 8 156.62
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2,5 {TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 4 166.0000 26.6933 111 204.11
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACE08XA canalizare din nisip cub 402.3000 117.0250 47 079.16
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 643.6000 6.2500 4 022.50
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEOSE1 canalizare cu balast mc 1 833.0000 90.4250; 165 749.02
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona| 3 299.0000 6.2500 20 618.75
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
L YRl cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc G2 S 4 872.30
15-20 ¢cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L LR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc L2 A )
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in - 18.3300 765.6100 14 033.63
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fara TVA) | 471 651.97|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. g Pret Pret total
Nr Simbol Nume uMm Cantitate (LED (LE)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 11.0000 483.7038 5 320.74
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |ACD09U1 subterana carosabil buc 5.0000, 6 207.8417 31 039.21
Camin vane bet.mon.sect.circ.pr.tip 1785-2
1.3.3 |ACD09XX Di=1,50m H=4,0m cu apa subter.,carosabil bucata 6.0000, 11 210.7665 67 264.60
[Total Deviz (f&ra TVA) | 103 624.55)|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Nume UM Cantitate (PLrEIt,) Pre(:tl,-éf)tal
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.1 |ACE09A1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 5.0000 299.3769 1 496.88
)dn: 50
1.4.1.1 |1212121 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn50mm buc 5.0000 283.0000 1 415.00
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ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.2 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000/ 1075.6100 6 453.66
)dn: 100
1.4.2.1 20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 6.0000 1 059.2331 6 355.40
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACEO9F1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000, 1712.8380 10 277.03
)dn: 150
1431 |20022702 :Inaonnat g?filzt:‘lsa;edgirlm ;gnta cenusie (en-gjl-250), inclusiv 1 set accesorii e 6.0000 1692.5885 10 155.53
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.4 |ACE09G1 mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000, 2 603.6201 15 621.72
ydn: 200
14.4.1 (20048379  [y2na sertar cu pana cauciucata, flanse, ape uzate pn10/pnis, dn buc 6.0000 2578.7944 15 472.77
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.5 {SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 3.0000 511.0552 1533.17
1.4.5.11 (4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 s1882 Dn100x S50mm buc 3.0000 369.4222 1108.27
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.6 [SA35G1 presiune,tubul principal avand d=200 mm buc 3.0000, 1318.7626 3 956.29
1.4.6.11 4105690 Teu fonta cu flansa pn10 51882 200x 200 buc 3.0000 1119.1321 3 357.40
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.7 |ACEQ9B1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 10.0000 265.3769 2 653.77
}dn: 65
1.4.7.1 |1616161 Adaptor flansa larga toleranta Dn63/50mm buc 10.0000 249.0000 2 490,00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.8 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 12.0000 366.3769 4 396.52
ydn: 100
1.4.8.3 (1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 12.0000 350.0000 4 200.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.9 |ACEO9F1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000 540.2496 3 241.50
ydn: 150
1.4.9.1 (20013900  |Adaptor de flansa pe 100 d= 160 sdrll buc 6.0000 520.0000 3120.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.10|ACE09G1 |mecanica {robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000 724.8256 4 348.95
)dn: 200
1.4.10.1/20013902 Adaptor de flansa pe 100 d= 200 sdrll buc 6.0000 700.0000 4 200.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.11 ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 22.0000 133.9571 2 947.06
1.4.11.6|5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 2.2000 10.4949 23.09
1.4.11.7 14110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 22.0000 120.0000 2 640.00
1.4.11.86601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 22.0000 1.9242 42.33
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
1.4.12|CL20C1 exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg 350.0000 11.1030 3 886.05
1.4.12.2 [6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 350.0000 8.6000 3010.00
SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe
1.4.13 ) pardoseala cu suruburi buc 3.0000 74.0155 222.05
Total Deviz (fara TVA) | 61 034.64,
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
' g Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LED (LE)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
1.5.1 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc 69.0000 256.6372 LI
1.5.1.4 (6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 69.0000 250.0000 17 250.00
ACE135A0 Teava PP multistrat cu mufa si garnitura pentru
1.5.2 5+(1) canalizare exterioara gravitationala D = 315 mm, L | buc 7.0000 696.5355 4 875.75
=6m
1.5.2.1 [20026492  [Teava PVC-KG SN8 D315mm cu mufa L=6m buc 7.0000 684.7893 4793.53
15.3 g«iEd;ﬁAO mtre:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 27.0000 58.5342 1580.42
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1.5.3.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 27.0000 52.5982 1420.15
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
1.5.4 ;SFo4b# fonta sc,tevi pvc(u).pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm LUl 43.6800 Ay 122.30
155 ACEQ2A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 buc 27.00000 1 115.2586 30 111.98
1) carosabila tip al
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.6 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 9.0000 6.2500 56.25
|E)tal Deviz (fara TVA) 54 454.68
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Hidranti supraterani
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
Sudura cap la cap fiting din PEHD PE 100 SDR 17 cu
1.6.1 (AcAl4E+ 3 imbinari (teu egaliredus) D = 110 mm buc 8.0000 399.2010 3 193.61
1.6.1.1 (20019943  {Teu apa/gaz pe100 d.110 sdr17 buc 8.0000 84.8400 678.72
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.6.2 |ACEQ9D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 24.0000 366.3769 8 793.05
)dn: 100
1.6.2.1 [20013897 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 24.0000 350.0000 8 400.00
Montarea hidrantilor de incendiu subterani si
1.6.3 |ACB06B% |supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul buc 8.0000, 2814.9333 22 519.47
de: Dn=100 suprateran
1.6.3.6 (4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN = 80 buc 8.0000 137.6900 1101.52
1.6.3.7 |7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 80 buc 8.0000 2 500.0000 20 000.00
|Total Deviz (fara TVA) 34 506.12|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Rigole - Retea canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
1.7.1 AcE203B0 Mont_are rigole din polietilena reciclata de densitate m 155.0000 2 046.0300] 317 134.65
2+(1) medie
1.7.14 (1025131 ?ﬂgf::,%gggﬂgégoggﬁrdi" CLI L G0 LU T buc 77.5000 3 500.0000 271 250.00
Camin acces rigola Dn 150, 225 si 350 mm, avand dimesiunea de
1.7.1.5 (1025120 {LxIxh} 150x520x740 mm, clasa de rezistentd D400, cu rama §i capac | buc 6.0016 5000.0000 30 008.00
din fonta zincata, cu finisaj la fel cu suprafata amenajata
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.7.2 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 2.6360 6.2500 16.48
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
1.7.3 |CAO3D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 52.7000 589.1202 31 046.64
sub cota zero - beton marfa clasa
1.7.3.1 [{20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 54.0175 450.0000 24 307.87
1.7.3.6 13345 ‘:?Snr]r'\): pneumatica sprit-beton meynadiersubt{fara consum de aer) e 7.9050 200.,0000 1581.00
1.7.3.7 |3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 31.6200 12.0000 379.44
Transport rutier materiale,semifabricate cu
CSUE a5 autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 L) LRESULHY AL Ucts S
Total Deviz (fara TVA) 355 419.26
Obiect: lluminat pubilc - eligibil
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr ‘ Simbol ‘ Nume | UM | Cantitate (LEN (LEN)
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2.11

TSA04C1

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare

mc

331.2000

79.2000

26 231.04

2.1.2

TSC03G1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc¢,cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica,in : pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3

100
mc

3.3120

467.9982

1550.01

2.1.3

TRI1AAO1
C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto
categ.1l

tona

463.7000

10.5000

4 868.85

2.14

TRAO1A25
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.=25 km

tona

463.7000

5.0003

2 318.64

2.1.5

ACEO8XA

Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau
canalizare din nisip

metru
cub

91.2000

120.6250

11 001.00

2.1.6

TRAO1A25

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

145.9000

6.2500

911.88

2.1.7

ACEOSE1

Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
canalizare cu balast

mc

742.6000

92.1250

68 412.02

2.1.8

TRAO1A25

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

1 337.0000

6.2500

8 356.25

219

TSDO2A1

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor
cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:
15-20 cm

100
mc

8.3380

218.0000

1817.68

2.1.10

TSDO4Al

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in

parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv

mc

91.2000

26.1161

2 381.79

2.1.11

TSDO05B1

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

100
mc

7.4260

585.2200

4 345.84

2.1.12

CA03D+

Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti
sub cota zero - beton marfa clasa

mc

8.5000

589.1202

5 007.52

2.1.12.1

20019220

Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment

mc

8.7125

450.0000

3 920.62

2.1.12.6

3345

Pompa pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer)
4-6mc

ora

1.2750

200.0000

255.00

2.1.12.7

3718

Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw

ora

5.1000

12.0000

61.20

2.1.13

TRAO5A30

Transport rutier materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30

tona

23.0300

50.5000

1163.02

Total Deviz (fara TVA)

138 365.54

Obiect: lluminat pubilc - eligibil

Deviz: lluminat public

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Nume

UM

Cantitate

Pret
(LEI)

Pret total
(LEI)

221

EC03C%(1
)

Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
(cleme de prindere) pe console sau pe pod de
cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice

912.0000

277.0754

252 692.74

2.2.13

4803175

Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 Ms 8778

934.8000

250.6844

234 339.78
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Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
W2G01A%( din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip,
2.2.2 1) cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16 mmp, | m 468.0000 52.3512 24 500.38
fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1
kg/m;
2.2.2.1 4806660 Cablu energie ACYADY 0,6/ 1 KV 5x 4 U's 8778 m 479.7000 50.0000 23 985.00
2.2.2.2 (18074 Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 46.8000 0.0000 0.00
2.2.3 |W3H09A1 ggtllpe) de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.0000! 5 584.2446 5 584.24
W2A16A%( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
224 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 25.0000{ 4731.3977] 118 284.94
stalp de 5m;
2.2.4.1 6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 5 m buc 25,0000 4 684.4133 117 110.33
W2A16B#( Stélp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.5 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 5.0000{ 7173.8923 35 869.46
stalp de peste 5m
Stalp de iluminat H = 8.0m, diametru la baza: (minim) 150mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, inaltime totald Ht=8m, inaltime utild
2.2.5.1 (10005 H:;n:m?g:o‘;lme pmerete: {minim} 3mmr:1$eac:izat din otel, rotund, buc 5.0000 6 890.4471 34452.24
sudura invizibila, galvanizat, montaj ingropat
2.2.6 ‘{\;ZFOZA#( Corp de iluminat stradal led buc 36.0000, 9 166.2192 329 983.89
2.2.6.3 5001 ‘;ir;;ii:c:’;:)iector de iluminat arhitectura! cu LED, 27 W, IP66, IK09, buc 36.0000 4 548.0000 163 728.00
2.2.7 \{\;ZFOZA#( Corp de iluminat stradal led buc 5.0000| 4 989.3840 24 946.92
Tip 2: Aparat de iluminat ornamental 100 W pregatit pentru montaj
2.2.7.1 |5002 suspendat pe brat LED, 100 W, IP66, IK08, proiectat pe stalp de 8 msi| buc 5.0000 4 920.0000 24 600.00
pe stalp existent
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.8 1) platforma ridicatoare cu brat buc 4.0000 43 229.0304| 172 916.12
Tip 9: Coloana multifunctionala modulard H= 5m., modul iluminat cu
2.2.8.1 |5008 LED putere maxima 38W, functia de realizare HotSpot WiFi si functia buc 4.0000 43 152.0000 172 608.00
de filmare 180°, P66, IK09, proiectat
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.9 1) platforma ridicatoare cu brat buc 25.0000{ 6 465.6792 161 641.98
Tip 7: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in vérf de stalp,
2.2.9.1 [5007 35 W, 1p66, IK0, projectat montat pe stalp de 35 4 m | buc 25.0000 6 396.0000 159 900.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.10(W2104B# pentru priza de paAmant in teren tare; kg 1231.0000 78.9300 97 162.83
2.2.11}EH07A1 |Energie electricd, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) [ 1223 586.77|
Obiect: lluminat pubilc - neeligibil
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
: . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LED)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
3.1.1 [TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 117.4000 79.2009 9 296.08
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc¢,cu motor cu ardere interna si comanda 100
S IR hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 1.1749 467.9962 549.43
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
3.13 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 164.3000 10.5000 1 725.15
categ.1l
TRAO1A25 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
3.1.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 164.3000 5.0003 821.55
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Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
3.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 48.9000 120.6250 5 898.56
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
3.1.6 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 78.2400 6.2500 489.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
3.1.7 |ACEO8E1l canalizare cu balast mc 241.6000 92.1250 22 257.40
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
3.1.8 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 434.8000 6.2500 2717.50
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
ES R IR cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc¢ 2.9050 S 633.29
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
SR Y IR S 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc G 26.1161 gL
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
3.1.11|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 2.4160 585.2200 1413.89
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
3.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 2.5000 589.1202 1472.80
sub cota zero - beton marfa clasa
3.1.12.1|20019220 Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 2.5625 450.0000 1153.12
3.1.12.6 3345 zog':)ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) o 0.3750 200.0000 75.00
3.1.12.7 3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 1.5000 12.0000 18.00
Transport rutier materiale,semifabricate cu
SR autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 il /Ry UL E
Total Deviz (fara TVA) | 48 895.72
Obiect: lluminat pubilc - neeligibil ]
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
W2G01A%( din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip,
3.2.1 1) cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16 mmp, | m 489.0000 52.3512 25 599.76
fara obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1
kg/m;
3.2.1.1 (4806660 Cablu energie ACYADBY 0,6/ 1 KV 5x 4 U's 8778 m 501.2250 50,0000 25 061.25
3.2.1.2 {18074 Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 48.9000 0.0000 0.00
3.2.2 |W3H09AL Eg?n:e) GG BAUERIS ST G L S Ry 1.0000| 5 584.2446 5 584.24
W2A16A#( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
3.23 otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 10.0000, 4 731.3977 47 313.98
1) N
stalp de 5m;
3.2.3.1 |6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 5 m buc 10.0000 4 684.4133 46 844,13
W2F02A#( [Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
3.2.4 1) platforms ridicatoare cu brat buc 10.0000{ 9070.2000 90 702.00
3.2.4.1 |5009 ‘;ir;;izgéal’troiector de iluminat arhitectural cu LED, 165 W, IP66, IK08, B 10.0000 9 000.0000 90 000.00
3.2.5 ‘{‘;ZFOZA#( Corp de iluminat stradal led buc 53.0000 5889.5640| 312 146.89
3.25.1 [so10 l:"iqolll';r:’;gieéior de iluminat circular incastrat cu LED, 30 W, IP67, B 53,0000 5 820.0000 308 460.00
3.2.6 |[EHO7A1 [Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fard TVA) | 481 350.12
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Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.1 [TSAD4CL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 297.2300 79.2000 23 540.62
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
4.1.2 [TSC03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate me 2.9700 467.9982 1 389.95
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAO1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
413 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 416.1200 10.5000 4 369.26
categ.1
TRA01A25 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
41.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 416.1200 5.0003 2 080.72
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
4.1.5 {ACEO8XA canalizare din nisip cub 89.1700 120.6250 10 756.13
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
4.1.6 {TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 142.6700 6.2500 891.69
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
4.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 655.3100 92.1250 60 370.43
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
4.1.8 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona| 1179.5600 6.2500 7 372.25
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
L P cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc¢ 7.4400 CriBly olzd sz
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L (IR S 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc R AL 26.1161 2 328.73
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
4.1.11/TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 6.5500 585.2200 3 833.19
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
4,1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 1.2000 589.1202 706.94
sub cota zero - beton marfa clasa
4.1.12.1/20019220  |Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 1.2300 450.0000 553.50
4.1.12.6 (3345 Zogr\:: pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) ora 0.1800 200.0000 36.00
4.1.12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.7200 12.0000 8.64
Transport rutier materiale,semifabricate cu
s IV S autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 L) SRzt ALY Ll
ﬁotal Deviz (fara TVA) 119 426.01]
Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Retele de utilizare energie electrica
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol ‘ Nume | UM ‘ Cantitate (LEN (LEN)
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Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 {cleme de prindere) pe console sau pe pod de
4.2.1 ) '+ [cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 285.0000 277.0754 78 966.48
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
4.2.1.3 (4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 292.1250 250.6844 7323118
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
(cleme de prindere) pe console sau pe pod de
4,2.2 |[ECO3F% |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 460.0000, 1053.4411| 484 582.91
185 sau 240 mmp, montat pe console fixate cu
dibluri (bolturi) metalice
4.2.2.3 (4806799 Cablu energie ACYADY 0,6/ 1 KV 3x240+120 M s 8778 m 469.2000 1.000.0000 469 199,99
423 \{\;2E13C#( Ei\nl'\llda de distributie si contorizare subterana 200 buc 1.0000/ 2 134.7440 2134.74
4.2.3.2 (7322368 Firida de distributie subterana 200 KW buc 0.0000 150 000.0000 0.00
424 \{\;ZEBC#( Firida de distributie si contorizare subterana 20 KW. | buc 4.0000] 61430.0440 245 720.18
4.2.42 (7322371 Firida de distributie subterana 20KW buc 4.0000 60 000.0000 240 000.00
425 ‘{‘;ZEBA#( Firida de distributie si contorizare subterana 5 KW. | buc 1.0000 46547.7640| 46 547.76
4.25.2 (7322353 Firida de distributie subterana SKW buc 1.0000 45 000.0000 45 000.00
EFO2B%(1 Tablou electric format panou, dulap, celula sau
4.2.6 ) % |pupitru gata echipat, avand greutatea de: 151 ... buc 4.0000/ 8899.3394 35 597.36
300 kg
4.2.6.4 |7313028 Tablou electric - Fantana buc 4.0000 8 500.0000 34 000.00
EF02B%(1 Tablou electric format panou, dulap, celula sau
4.2.7 ) *** |pupitru gata echipat, avand greutatea de: 151 ... buc 1.0000, 7 899.3394 7 899.34
300 kg
4.2.7.4 |7313028 Tablou electric - Statii de alimentare trotinete buc 1.0000 7 500.0000 7 500.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
4.2.8 (W2104B# pentru priza de pimant in teren tare; kg 1 300.0000 78.9300, 102 609.00
Priza din banda din otel lat 40 x 4 mm zincata la
cald pentru priza de legare la pamant in teren
W1LP2A%. normal folosita in cazul in care prizele naturale nu
4.2.9 2 °"|pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect| m 130.0000 27.3000 3 549.00
si normative, teren normal Desfasurarea si
indreptarea platbandei zincate 40 x 4 mm pentru
teren foarte tare
4.2.10(EHO7A1 |Energie electricd, pentru probe kwh 15.0000 0.6500 9.75
Total Deviz (fara TVA) | 1 007 616.52|
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
g‘:j“‘fg'ab”t'a asiguratorie pentru 2.2500% 0.00,  13889.70 0.00 0.00  13889.70
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 3431522.76] 631 209.58 50 470.34 67 845.01) 4 181 047.69
Cheltuieli indirecte 10.0000%| 343 152.28 63 120.96 5 047.03 6 784.50 418 104.77
Profit 5.0000%| 188 733.75 34716.53 2 775.87 3731.48 229 957.62
Total General (fara TVA) 4829 110.08
TVA (19%) 917 530.92
TOTAL GENERAL (LEI} 5746 641.00

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Str. Gherea

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal

Deviz: Retea apa

autobasculanta pe dist.= 25 km.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
AcAO1D+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.1 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD| m 283.0000 76.0394 21 519.15
=110 mm
1111 20023349 'tl;:?a<waterklt> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pnl6 sdrll o 287.2450 43.0540 12 367.04
1.1.1.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 311.3000 1.5000 466.95
Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100
1.1.2 |ACE07Al cu apa avand dn 50 m 0.0000 NaN 0.00
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.3 [ACEQ7XC potabila D=100mm metri 2.8300 78.2580 221.47
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.4 [TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 10.0000 6.2500 62.50
Total Deviz (frs TVA) 21 803.12)
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. : Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 [TSA04CI manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 224.3000 79.2000 17 812.08
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
L SR hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 2:2500 oY 1053.00
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
123 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 314.9000 10.5000 3 306.45
categ.1l
TRAQ1A25 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
124 P autobasculanta dist.=25 km tona 314.9000 6.2503 1968.22
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 1124.0000 21.3897 24 042.04
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 108.6000 120.6250 13 099.87
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 173.7000 6.2500 1 085.63
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 443.6000 92.1250 40 866.65
1.2.9 [TRAO1A2S Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 798.4000 6.2500 4 990.00
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Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor

100

e cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 3.5200 e R
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L2 LA 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc LAY 26.1161 itz
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in o 4.4360 585.2200 2 596.04
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (féra TVA) 114 859.54|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE1) (LEN)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 3.0000 712.0220 2 136.07
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |/ACDO9U1 subterana carosabil buc 3.0000, 6 873.8854 20 621.66
Total Deviz (fara TVA) 22751.72
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
ACEQ9D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.1 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000, 1 075.7025 6 454.22
)dn: 100
1.4.1.1 {20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 6.0000 1059.2331 6 355.40
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 3.0000 576.1361 1728.41
1.4.2.11({4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 $1882 Dn100x 50mm buc 3.0000 369.4222 1108.27
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 9.0000 366.4694 3 298.22
)dn: 100
1.4.3.3 |1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 9.0000 350.0000 3150.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 9.0000 133.7669 1 203.90
1.4.4.6 [5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.9000 10.4949 9.45
1.4.4.7 [4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 9.0000 120.0000 1080.00
1.4.4.8 6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 9.0000 1.9242 17.32
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
L (ANS exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg LY e SU e
1.4.5.2 |6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 150.0000 8.6000 1 290.00
SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe
1.4.6 ) pardoseala cu suruburi buc 1.0000 77.6755 77.68
Total Deviz (fard TVA) 14 463.88
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA ] SECTIUNEA FINANCIARA
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. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
o 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m e LAWY CUTYS L
1.5.1.4 |6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 12.0000 250.0000 3 000.00
15.2 g\iE(i;ﬂAO ?:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 11.0000 58.9582 648.54
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 11.0000 52.5982 578.58
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
LR S fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm LU A LY L ir
ACE02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.5.4 1) carosabila tip al buc 11.0000, 1123.9985 12 363.98
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 9.0000 6.2500 56.25
Total Deviz (fara TVA) | 16 174.27|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Hidranti supraterani
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ) Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEN) (LEN)
Sudura cap la cap fiting din PEHD PE 100 SDR 17 cu
1.6.1 |AcA14E+ 3 imbinari {teu egal/redus) D = 110 mm buc 3.0000 399.5610 1198.68
1.6.1.1 [20019943 Teu apa/gaz pel00 d.110 sdrl7 buc 3.0000 84.8400 254.52
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.6.2 |/ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 9.0000 366.4694 3 298.22
)dn: 100
1.6.2.1 (20013897  [Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 9.0000 350.0000 3150.00
Montarea hidrantilor de incendiu subterani si
1.6.3 |ACB06B% |supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul buc 3.0000, 2820.3733 8 461.12
de: Dn=100 suprateran
1.6.3.6 4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN = 80 buc 3.0000 137.6900 413.07
1.6.3.7 |7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 80 buc 3.0000 2 500.0000 7 500.00
[Total Deviz (fara TVA) | 12 958.03|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente e
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 [T5A04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 67.2000 79.2000 5 322.24
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
L [ Eer hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.672¢ LRk e
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 94.0800 10.5000 987.84
categ.1l
TRAO1A25 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
214 p autobasculanta dist.=25 km tona 94.0800 5.0003 470.43
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 [ACEO8XA canalizare din nisip cub 28.0000 120.6250 3 377.50
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 44.8000 6.2500 280.00
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Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1l canalizare cu balast mc 138.3200 92.1250 12 742.73
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 [TRAD1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 248.9800 6.2500 1556.13
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
GO R cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc L e 362.58
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
2.1.10TSD04AL 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc AU 26.1161 Jskias
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv -
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 1.3832 585.2200 809.48
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 1.7500 589.1202 1 030.96
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1/20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 1.7937 450.0000 807.19
2.1.12.6 /3345 zosn:r;‘)ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) e 0.2625 200.0000 52.50
2.1.12.7 3718 Vibrator de exterior {placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0kw | ora 1.0500 12.0000 12.60
Transport rutier materiale,semifabricate cu
e AT E autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 1 LR S bl
Total Deviz (fara TVA) ~ 28225.02
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 {cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) 2> |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 280.0000 277.0754 77 581.11
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 |4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 287.0000 250.6844 71 946.42
2.2.2 [W3HooAL | I LU RIS 10000 5584.2446|  5584.24
W2A16B#( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.23 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 7.0000| 7173.8923 50 217.25
stalp de peste 5m
Stalp de iluminat H = 8,0m, diametru la baza: (minim) 150mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, indltime totald Ht=8m, indltime utila
2.2.3.1 (10005 HI::‘;mr,ug?o\slime ;;:‘-:lr':tr:: (mirr?irrnn)l;mﬂ:]fe;:izaat din otr:I, rrc‘)tu;:\':;.e . L 7.0000 68903475 4823313
sudura invizibila, galvanizat, montaj ingropat
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
75, 1) platforma ridicatoare cu brat demontare REe ety A e
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.5 1) platforma ridicatoare cu brat montaj buc JAL LY L
W2A14B1# Stalp pt. iluminat public din beton, montat cu
2.2.6 (1) automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m | buc 7.0000 560.0000 3 920.00
-demontare-
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.7 |W2i04B# pentru priza de pamant in teren tare; kg 378.0000 78.9300 29 835.54
2.2.8 [EHO7A1 Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) 169 871.39|

|Alte cheltuieli directe

l
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Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
el A Ml i 2.2500% 0.00] 271233 0.00 0.00 2712.33
munca

Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli.directe 251 308.86| 123 260.34 18 547.66 10 708.43 403 825.29
Cheltuieli indirecte 10.0000% 25 130.89 12 326.03 1854.77 1070.84 40 382.53
Profit 5.0000% 13 821.99 6779.32 1020.12 588.96 22 210.39
Total General (fara TVA) 466 418.21
TVA (19%) 88 619.46
TOTAL GENERAL (LEI) 555 037.67

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Str. Dogarilor T1

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal

Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEY) (LEN)
ACAOLD+{ Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.1 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD| m 329.0000 76.0394 25 016.96
=110 mm
LLL1 20023349 I::)a<waterkit> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdrll = 333.9350 43.0540 14377.23
1.1.1.3 (20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 361.9000 1.5000 542.85
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.2 |ACE07XC potabila D=100mm metri 3.2900 78.2580 257.47
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.3 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 10.0000 6.2500 - 62.50
Total Deviz (f4ra TVA) [ 25 336.93|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LED
Sapatura manuala de pamant in spati
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 [T5A04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 252.0000 79.2000 .
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc¢,cu motor cu ardere interna si comanda 100
1.2.2 |TSCO3G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate mec 2.5200 467.9982 1179.36
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 - B
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.2.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 352.8000 10.5000 3704.40
categ.1l
TRAQ1A25 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.24 P autobasculanta dist.=25 km tona 352.8000 6.2503 2 205.11
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 1 260.0000 21.3897 26 951.04
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 121.7000 120.6250 14 680.06
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 194.7000 6.2500 1216.88
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 497.1000 92.1250 45 795.34
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 894.8000 6.2500 5_592.50
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
1.2.10/TSDO2A1 cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 6.1880 218.0000 1348.98
15-20 cm
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Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
e 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc sl 26.1161 e At
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in . 4.9700 585.2200 2 908.54
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
[Total Deviz (fara TVA) 128 718.93|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
) . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEY)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 3.0000 712.0220 2 136.07
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |ACDO9U1 subterana carosabil buc 3.0000, 6 873.8854 20 621.66
Total Deviz (fara TVA) | 22 757.72|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEY) (LEN)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
141 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000, 1075.7025 6 454.22
)dn: 100
1.4.1.1 {20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 6.0000 1059.2331 6 355.40
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 3.0000 576.1361 1728.41
1.4.2.11{4105559 'Teu redus fonta cu flansa pn10 s1882 Dn100x 50mm buc 3.0000 369.4222 1108.27
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 9.0000 366.4694 3 298.22
)dn: 100
1.4.3.3 (1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 9.0000 350.0000 3150.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 9.0000 133.7669 1203.90
1.4.4.6 |5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.9000 10.4949 9.45
1.4.4.7 |4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 9.0000 120.0000 1 080.00
1.4.4.8 16601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 9.0000 1.9242 17.32
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
1.4.5 |[CL20C1 exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg 150.0000 11.3430 1701.45
1.4.5.2 [6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 150.0000 8.6000 1290.00
Total Deviz (fara TVA) [ 14 386.20
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
Lo 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m Rl Lot IR R
1.5.1.4 6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 11.0000 250.0000 2 750.00
15.2 g\iE(i;WAO rPr:‘::a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 17.0000 58.9582 1 002.29
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 17.0000 52.5982 894.17

Pagina 2




Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
LR Lk fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct, d>100mm L0y L e il s
ACEQ2AL( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
154 1) carosabila tip a buc 17.0000, 1 123.9985 19 107.97
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 9.0000 6.2500 56.25
Total Deviz (fars TVA) | 23 013.85)
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Hidranti supraterani
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
Sudura cap la cap fiting din PEHD PE 100 SDR 17 cu
1.6.1 |ACAl4E+ 3 imbinari (teu egal/redus) D = 110 mm buc 3.0000 399.5610 1 198.68
1.6.1.1 [20019943  [Teu apa/gaz pel00 d.110 sdrl7 buc 3.0000 84,8400 254.52
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.6.2 (ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens, etc. | buc 9.0000 366.4694 3 298.22
)dn: 100
1.6.2.1 (20013897  |Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 9.0000 350.0000 3150.00
Montarea hidrantilor de incendiu subterani si
1.6.3 |ACB06B% |supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul buc 3.0000f 2 820.3733 8 461.12
de: Dn=100 suprateran
1.6.3.6 (4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN = 80 buc 3.0000 137.6900 413.07
1.6.3.7 |7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 80 buc 3.0000 2 500.0000 7 500.00
Total Deviz (fara TVA) 12 958.03
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LE)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 (TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 86.6800 79.2000 6 880.90
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare o
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
2.1.2 |TSCO03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate me 0.8688 467.9982 406.60
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 121.6300 10.5000 1277.11
categ.1l
TRAQ1A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
214 P autobasculanta dist.=25 km tona 121.6300 5.0003 608.19
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 36.2000 120.6250 4 366.63
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 57.9200 6.2500 362.2
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEOSE1 canalizare cu balast mc 178.8300 92.1250 16 474.71
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 321.8900 6.2500 2 011.81
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
2.1.9 |TSD02A1 cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 2.1503 Ll 468.77
15-20 cm
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Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
COL IR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 36.2000 26.1161 945.40
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11/TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 1.7883 585.2200 1 046.55
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 1.7500 589.1202 1 030.96
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1{20019220  |Beton marfa clasa c 20/25 { bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 1.7937 450.0000 807.19
2.1.12.6 3345 ‘l:o(;r'\:ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) or 0.2625 200.0000 52.50
2.1.12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 1.0500 12.0000 12.60
Transport rutier materiale,semifabricate cu
G e R autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 L LA U CEREY
Total Deviz (fara TVA) 36 119.02
Obiect: lluminat pubilc e - ]
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEI)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) % |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 362.0000 277.0754 100 301.29
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 |4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M 5 8778 m 371.0500 250.6844 93 016.45
2.2.2 |W3H09AL ggtl'Pe) de distributie (inclusiv procurare si montaj |\ 1.0000, 5 584.2446 5 584.24
W2A16B4#( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.3 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 7.0000, 7173.8923 50 217.25
stalp de peste 5m
Stalp de iluminat H = 8.0m, diametru la baza: (minim) 150mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, inaltime totala Ht=8m, indltime util
2.2.3.1 110005 H::‘;mr,ug:o‘slime pn;:_r:tr;\: (mirrr\‘irr‘r‘\)I;'mf:'lrr‘:ea‘:i;aétI din otr:I, Lr;:j:\rge o e 7.000¢ R 43233.13
sudura invizibila, galvanizat, montaj ingropat
W2F02A#( [Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
224 1) platforms ridicitoare cu brat buc 2.0000, 5991.5844 11 983.17
2.2.4.1 5003 ;r'ig;:;.;rag::tar istoric LED, montaj in varf stalp existent, 44 W, IP66, Buc 2.0000 5922.0000 11 844.00
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.25 1) platforma ridicitoare cu brat buc 7.0000 68.4000 478.80
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
25 1) platforma ridicatoare cu brat demontare L8 (ALY LAY DELELY
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
e 1) platforma ridicatoare cu brat montaj Rl LU LERULY e
W2A14B1# Stalp pt. iluminat public din beton, montat cu
2.2.8 (1) automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m | buc 1.0000 560.0000 560.00
-demontare- B
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.9 |W2104B# pentru priza de paAmant in teren tare; kg 488.7000 78.9300 38 573.09
2.2.10/[EHO07A1  |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fird TVA) | 210 431.09|
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare | Materiale | Manopera | Utilaje | Transporturi |  TOTAL
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Contributia asiguratorie pentru

0,
munca 2.2500% 0.00 3159.45 0.00 0.00 3159.45
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 303212.21) 143579.45 17 735.07 12 354.49 476 881.22
Cheltuieli indirecte 10.0000% 30 321.22 14 357.95 1773.51 1235.45 47 688.12
Profit 5.0000% 16 676.67 7 896.87 975.43 679.50 26 228.47
Total General (fara TVA) 550 797.81
TVA (19%) 104 651.58
TOTAL GENERAL (LEI) 655 449.39

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: str. Liviu Rebreanu

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retele apa canal
Deviz: Retea apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LE) (LEN)
ACAOIA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in
111 1) colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa m 32.0000 8.8099 281.92
imbinare D < 63 mm inclusiv
1.1.1.1 20023265 Tub <waterkit> apa d. 32x3,0mm pn10 sdrll m 32.4800 3.8152 123.92
1.1.1.3 [20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢cmx0,17mm buc 35.2000 1.5000 52.80
ACAOTA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD | m 10.0000 11.0030 110.03
< 63 mm inclusiv
1.1.2.1 20023273  [Tub <waterkit> apa d. 40x3,7mm pn10 sdrll m 10.1500 5.9759 60.66
1.1.2.3 (20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 11.0000 1.5000 16.50
ACAO1D+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.3 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD | m 10.0000 76.0394 760.39
=110 mm
1.13.1 20023349 ;:Ir):waterkib apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdrll ~ 10.1500 43.0540 437.00
1.1.3.3 {20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢cmx0,17mm buc 11.0000 1.5000 16.50
AcA03C+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in bare cu
1.1.4 1) L=12 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D m 590.0000 108.6573 64 107.83
=160 mm
1.1.4.1 (20023379 Tub <waterkit> apa polietilena pe 100 d.160x14,6mm pn16 sdrll m 598.8500 91,9481 55 063.13
1.1.4.3 {20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢cmx0,17mm buc 649.0000 1.5000 973.50
Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100
1.1.5 |ACEQ7A1 cu apa avand dn 50 m 2.1600 48.2847 104.29
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.6 |ACEQ7XC potabila D=100mm metri 0.1000 78.2580 7.83
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.7 |ACEO7XE potabila D=150mm metri 5.9000 105.4000 621.86
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.8 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 100.0000 5.0000 500.00
|Total Deviz (fara TVA) 66 494.15
Obiect: Retele apa canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LE1)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 [TSAD4C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 760.3000 79.2000 60 215.76
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
e hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 7.6030 R SR )
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.2.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 1 064.0000 10.5000 11 172.00
categ.1l
TRA01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
124 P autobasculanta dist.=25 km tona 1 064.0000 5.0003 5 320.32
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Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati ]
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 3 802.0000 21.3897 81 323.70
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 367.1000 120.6250 44 281.44
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 {TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 587.3000 6.2500 3 670.62
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc¢ 1 500.0000 92.1250, 138 187.50
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona| 2 6?_9.0000 6.2500 16 868.75
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
Lo el cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc TN D LR
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L2 3 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in me ATy 26.1161 et
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12/TSDOSB1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 15.0000 585.2200 8 778.30
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fira TVA) 387 033.85
Obiect: Retele apa canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
; ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 8.0000 712.0220 5 696.18
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |[ACDO9U1 subterana carosabil buc 2.0000| 6873.8854 13 747.77
Camin vane bet.mon.sect.circ.pr.tip 1785-2
1.3.3 |ACD09XX Di=1,50m H=4,0m cu apa subter.,carosabil bucata 6.0000| 12 488.2565 74 929.54
Total Deviz (fard TVA) | 94 373.49|
Obiect: Retele apa canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. - Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.1 |[ACEQ09A1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 42.0000 299.4694 12 577.71
}dn: 50
1.4.1.1 |1212121 Vana din fonta cu sertar corp plat DnSOmm buc 42.0000 283.0000 11 886.00
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.2 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000| 1075.7025 2 151.41
)dn: 100
1.4.2.1 |20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 2.0000 1 059.2331 2118.47
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACEO9F1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000, 1713.3779 3 426.76
ydn: 150
1.43.1 |20022702 \I:‘aor:‘ata:}:afiz?‘lsaarzgiq;gnta cenusie (en-gjl-250), inclusiv 1 set accesorii buc 2.0000 1692.5885 3385.18
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Montarea armaturilor cu actionare manuala sau

1.4.4 |ACE09G1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000, 2604.2944 5 208.59
)dn: 200

1441 20048379  [yana sertar cu pana cauclucata, flanse. ape uzate pn0/pni5, dn buc 2.0000 2578.7944 5 157.59
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de

1.4.5 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 2.0000 576.1361 1152.27

1.4,5.11 (4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 $1882 Dn100x 50mm buc 2.0000 369.4222 738.84
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de

1.4.6 |SA35G1 presiune, tubul principal avand d=200 mm buc 4.0000, 1419.9556 5 679.82

1.4.6.11 4105690 Teu fonta cu flansa pn10 51882 200x 200 buc 4.0000 1119.1321 4 476.53
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau

1.4.7 |ACE09B1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 265.4694 530.94
Ydn: 65

1.4.7.1 |1616161 Adaptor flansa larga toleranta Dn63/50mm buc 2.0000 249.0000 498.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau

1.4.8 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 366.4694 732.94
ydn: 100

1.4.8.3 (1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 2.0000 350.0000 700.00

ACEO9E1L( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau

1.4.9 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 1.0000 470.7894 470.79
)dn: 125

1.49.1 (20013898 Adaptor flansa larga toleranta Dn125/100mm buc 1.0000 450.0000 450.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau

1.4.10/ACE09F1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 540.7894 1081.58
)dn: 150

1.4,10.1{20013900 Adaptor de flansa pe 100 d= 160 sdr1l buc 2.0000 520.0000 1 040.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau

1.4.11/ACE09G1 [mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 725.5000 1451.00
)dn: 200

1.4.11.1[20013902  [Adaptor de flansa pe 100 d= 200 sdrll buc 2.0000 700.0000 1 400.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor

0,

1.4.12/ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 24.0000 133.7669 3 210.41

1.4.12.6 5901118 Electrod sudare ol.neallat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 2.4000 10.4949 25.19

1.4.12.7 4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 24.0000 120.0000 2 880.00

1.4.12.8|6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 24,0000 1.9242 46.18
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse

1.4,13|CL20C1 exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg 400.0000 11.3430 4 537.20

1.4.13.2(6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 400.0000 8.6000 3 440.00

SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe

1.4.14 ) pardoseala cu suruburi buc 3.0000 77.6755 233.03

[Total Deviz (faré TVA) | 42 444.44]

Obiect: Retele apa canal

Deviz: Hidranti supraterani

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEI)

Sudura cap la cap fiting din PEHD PE 100 SDR 17 cu

1.5.1 |AcAl4E+ 3 imbinari (teu egalfredus) D = 110 mm buc 6.0000 399.5610 2 397.37

1.5.1.1 |20019943 Teu apa/gaz pel00 d.110 sdrl7 buc 6.0000 84.8400 509.04
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau

1.5.2 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 18.0000 366.4694 6 596.45
ydn: 100

1.5.2.1 [20013897  |Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 18.0000 350.0000 6 300.00
Montarea hidrantilor de incendiu subterani si

1.5.3 |ACB06B% |supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul buc 6.0000, 2820.3733 16 922.24
de: Dn=100 suprateran

1.5.3.6 (4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 51875 DN = 80 buc 6.0000 137.6900 826.14

1.5.3.7 |7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 80 buc 6.0000 2 500.0000 15 000.00

Total Deviz (fard TVA) 25 916.06)
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Obiect: Retele apa canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE1) (LE)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
L 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm, L =2 m Rl ZAY AR LI ER AL
1.6.1.4 6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 62.0000 250.0000 15 500.00
ACE135A0 Teava PP muitistrat cu mufa si garnitura pentru
1.6.2 5+(1) canalizare exterioara gravitationala D = 315 mm, L | buc 1.0000 12.5262 12.53
=6m
16.3 gi%;WAO :cre';sa trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 28.0000 58.9582 1 650.83
1.6.3.1 [20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 28.0000 52,5982 1472.75
1.6.4 |SF04B# Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub 10m 37.2000 3.0000 111.60
o fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp.pp-r fonta duct. d>100mm ) ) '
ACE02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.6.5 1) carosabila tip al buc 28.0000, 1123.9985 31 471.96
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.6.6 [TRAD1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 9.3400 6.2500 58.38
|Tota| Deviz (fara TVA) 49 244.32]
Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Terasamente
- SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
TSA04C1( |adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1. 1) manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 158.2600 732000 12534.19
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare -
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Lz [l hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 1.5800 467.9982 13948
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 221.5600 10.5000 2 326.38
categ.1l
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
214 P autobasculanta dist.=25 km tona 221.5600 5.0003 1107.87
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 47.4800 120.6250 5 727.27
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 75.9600 6.2500 474,75
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1,7 |ACEQ8E1 canalizare cu balast mc 347.4100 92.1250 32 005.15
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona B _625.3400 6.2500 3 908.38
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
2.1.9 [TSDO2AL | senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 3.9500 218.0000 861.10
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
2.1.10|TSD04AL 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in me 47.4800 26.1161 1239.99
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
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Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11/TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in o 3.4700 585.2200 2 030.71
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 1.8000 589.1202 1 060.42
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1|20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 1.8450 450.0000 830.25
2.1.12.6 3345 :?gr;‘)ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) o 0.2700 200.0000 54.00
2.1.12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 1.0800 12.0000 12,96
Transport rutier materiale,semifabricate cu
GO AT autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 tona Lt 50.5000 Ll
Total Deviz (fara TVA) 64 262.08|
Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Retele de utilizare energie electrica
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE) (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 {cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) '+ {cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 300.0000 277.0754 83 122.61
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 (4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 307.5000 250.6844 77 085.45
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
(cleme de prindere) pe console sau pe pod de
2.2.2 |[ECO3F% |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 200.0000, 1053.4411| 210 688.22
185 sau 240 mmp, montat pe console fixate cu
dibluri {bolturi) metalice
2.2.2.3 [4806799 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x240+120 M s 8778 m 204.0000 1000.0000 204 000.00
223 \{\;2&13C#( ;I\;‘\llda de distributie si contorizare subterana 200 buc 1.0000/ 2 134.7440 2 134.74
2,232 |7322368 Firida de distributie subterana 200 KW buc 0.0000 150 000.0000 0.00
2.2.4 ‘{‘;2513”’( Firida de distributie si contorizare subterana 20 KW. | buc 0.0000 NaN 0.00
2.2.4.2 [7322371 Firida de distributie subterana 20KW buc 0.0000 60 000.0000 0.00
225 ‘{‘;ZEBB#‘ Firida de distributie si contorizare subterana 10 KW. | buc 2.0000| 51625.7640, 103 251.53
2.2.5.2 (7322370 Firida de distributie subterana 10KW buc 2.0000 50 000.0000 100 000.00
226 ‘1";2513‘\#‘ Firida de distributie si contorizare subterana 5 KW. | buc 0.0000 NaN 0.00
2.2.6.2 [7322353 Firida de distributie subterana 5KW buc 0.0000 45 000.0000 0.00
EF02B%(1 Tablou electric format panou, dulap, celula sau
2.2.7 ) >'* |pupitru gata echipat, avand greutatea de: 151 ... buc 4.0000, 8899.3394 35 597.36
300 kg
2.2.7.4 7313028 Tablou electric - Fantana buc 4.0000 8 500.0000 34 000.00
EF02B%(1 Tablou electric format panou, dulap, celula sau
2.2.8 ) >** |pupitru gata echipat, avand greutatea de: 151 ... buc 1.0000, 7 899.3394 7 899.34
300 kg
2.2.8.4 7313028 Tablou electric - Statii de alimentare trotinete buc 1.0000 7 500.0000 7 500.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.9 \W2104B# pentru priza de pimant in teren tare; kg 1 000.0000 78.9300 78 930.00
Priza din banda din otel lat 40 x 4 mm zincata la
cald pentru priza de legare la pamant in teren
W1LP2A%- normal folosita in cazul in care prizele naturale nu
2.2.10 2 °"|pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect | m 80.0000 27.3000 2 184.00
si normative, teren normal Desfasurarea si
indreptarea platbandei zincate 40 x 4 mm pentru
teren foarte tare
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[2.2.11]EH07A1  [Energie electrica, pentru probe | kwh | 5.0000| 0.6500 3.25|
Total Deviz (fara TVA) [ 523 811.05|
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
e AR TR A 2.2500% 0.00| 843354 0.00 0.00 8 433.54
munca

Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 828 333.67| 383 257.75 18 266.44 32155.11) 1262 012.98
Cheltuieli indirecte 10.0000% 82 833.37 38 325.78 1 826.64 3215.51 126 201.30
Profit 5.0000% 45 558.35 21 079.18 1 004.65 1 768.53 69 410.71
Total General (fard TVA) 1457 624.99
TVA (19%) 276 948.75
TOTAL GENERAL (LEI) 1734573.74

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Piata Morii

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEV) (LEN)
ACAOLA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in
11.1 1) colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa m 23.0000 8.3779 192.69
imbinare D < 63 mm inclusiv
1.1.1.1 [20023265  Tub <waterkit> apa d. 32x3,0mm pn10 sdr11 m 23.3450 3.8152 89.07
1.1.1.3 [20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 25.3000 1.5000 37.95
ACAOLD+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD | m 38.0000 73.8434 2 806.05
=110 mm
1.1.2.1 20023349 'tl;\a;:)a<waterkit> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdrll = 38.5700 43.0540 1660.59
1.1.2.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 41.8000 1.5000 62.70
Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100
1.1.3 |ACE07A1 cu apa avand dn 50 m 0.2300 30.1446 6.93
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.4 |ACEO7XC potabila D=100mm metri 2.8300 74.0780 209.64
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.5 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 10.0000 6.2500 62.50
[Total Deviz (féra TVA) 3277.81
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 |TSADACL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 167.0000 73.9200 12 344.64
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Lzl SiElD hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 1.6700 L 781.56
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.23 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 233.9000 9.8000 2 292,22
categ.l
TRA01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.24 P autobasculanta dist.=25 km tona 233.9000 6.2503 1461.94
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 585.6000 26.6933 15 631.57
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 [ACEO8XA canalizare din nisip cub 56.5500 117.0250 6 617.76
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 90.4800 6.2500 565.50
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 334.4000 90.4250 30 238.12
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Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 602.0000 6.2500 3 762.50
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
LRl cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 3.9100 e Ll
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
e B 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc B 24.4600 1383.21
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12/TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 3.3440 765.6100 2 560.20
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fara TVA) 78 491.61|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEN) (LEN)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 6.0000 483.7038 2 902.22
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |ACD09U1 subterana carosabil buc 4.0000/ 6207.8417 24 831.37
Camin vane bet.mon.sect.circ.pr.tip 1785-2
1.3.3 |ACD09XX Di=1,50m H=4,0m cu apa subter.,carosabil bucata 2.0000, 11 210.7665 22 421.53
Total Deviz (fara TVA) ] 50 155.12|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LED (LEN)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
14.1 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 8.0000, 1075.6100 8 604.88
)dn: 100
1.4.1.1 |20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 8.0000 1059.2331 8473.86
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune, tubul principal avand d=100 mm buc 4.0000 511.0552 2 044.22
1.4.2.11{4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 s1882 Dn100x 50mm buc 4.0000 369.4222 1477.69
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 12.0000 366.3769 4 396.52
)dn: 100
1.4.3.3 {1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 12.0000 350.0000 4200.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 12.0000 133.9571 1607.49
1.4.4.6 {5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 1.2000 10.4949 12.59
1.4.4.7 (4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 12.0000 120.0000 1 440.00
1.4.4.8 (6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 12.0000 1.9242 23.09
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
1.4.5 |CL20C1 exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg 200.0000 11.1030 2 220.60
1.4.5.2 |6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 200.0000 8.6000 1720.00
1.4.6 SE47A#(1 |Fantana de baut apa g.reutate 35 kg, fixata pe e 2.0000 74.0155 148.03
) pardoseala cu suruburi
Total Deviz (fara TVA) 19 021.74

|Obiect: Retea apa, canal

Pagina 2




Deviz: Conducte si fitinguri canalizare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
) . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
LEE 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc Y B LA
1.5.1.4 |6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 19.0000 250.0000 4 750,00
ACE135A0 Teava PP multistrat cu mufa si garnitura pentru
1.5.2 5+(1) canalizare exterioara gravitationala D = 315 mm, L | buc 3.0000 696.5355 2 089.61
=6m
1.5.2.1 [20026492  [Teava PVC-KG SN8 D315mm cu mufa L=6m buc 3.0000 684,7893 2054.37
153 ésji;ﬂAo :enia trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 5.0000 58.5342 292.67
1.5.3.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 5.0000 52.5982 262.99
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
Lol B fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp.pp-r fonta duct. d>100mm SO CETLUL e e\
ACEQ2A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
155 1) carosabila tip al buc 5.0000f 1115.2586 5576.29
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.6 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 k. tona 9.0000 6.2500 56.25
Total Deviz (fars TVA) 12 927.89)|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Hidranti supraterani
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
Sudura cap la cap fiting din PEHD PE 100 SDR 17 cu
1.6.1 |AcA14E+ 3 imbinari (teu egalredus) D = 110 mm buc 1.0000 399.2010 399.20
1.6.1.1 20019943  |Teu apa/gaz pe100 d.110 sdr17 buc 1.0000 84.8400 84.84
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.6.2 [ACE09D1 |[mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 3.0000 366.3769 1099.13
)dn: 100
1.6.2.1 (20013897  |Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 3.0000 350.0000 1 050.00
Montarea hidrantilor de incendiu subterani si
1.6.3 (ACB06B% [supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul buc 1.0000{ 2 814.9333 2 814,93
de: Dn=100 suprateran
1.6.3.6 (4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 51875 DN = 80 buc 1.0000 137.6900 137.69
1.6.3.7 (7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 80 buc 1.0000 2 500.0000 2 500.00
[Total Deviz (f&ra TVA) 4 313.27|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Rigole - Retea canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
1.7.1 AcE203B0 Mongare rigole din polietilena reciclata de densitate - 78.00000 1 152.3750 89 885.25
2+(1) medie
1.7.1.4 (1025130 ?&&:)I’Z%ggfz';‘&g% LAt avind dimensiuneade | - 39.0000 1 800.0000 70 200.00
Camin acces rigola Dn 150, 225 si 350 mm, avand dimesiunea de
1.7.1.5 |1025120 (LxIxh) 150x520x740 mm, clasa de rezistenta D400, cu rama si capac | buc 3.0030 5 000.0000 15 015.00
din fontd zincata, cu finisaj la fel cu suprafata amenajata
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.7.2 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 2.6360 6.2500 16.48
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
1.7.3 |CAO3D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 20.2800 589.1202 11 947.36
sub cota zero - beton marfa clasa
1.7.3.1 |20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 { bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 20.7870 450.0000 9 354.15
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1.7.3.6 13345 ‘:?Gn;\';‘)ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) e 3.0420 200.0000 608.40

1.7.3.7 |3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 12.1680 12.0000 146.02
Transport rutier materiale,semifabricate cu

LU | LU EY autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 LG ALY L ey

Total Deviz (fara TVA) | 104 626.58

Obiect: lluminat pubilc

Deviz: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. g Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare

2.1.1 [TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 76.3200 79.2000 6044.54
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare R i B
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100

e hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.7630 LB SSH0C
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3

TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 106.8000 10.5000 1121.40

categ.1
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu

214 P autobasculanta dist.=25 km tona 106.8000 5.0003 534.03
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru

2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 31.8000 120.6250 3 835.88
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

2.1.6 [TRAO01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 50.8800 6.2500 318.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si

2.1.7 |ACEOSE1 canalizare cu balast mc 157.1000 92.1250 14 472,84
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

2.1.8 {TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 282.8000 6.2500 1767.50
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100

S Rl cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 1.8890 S 411.80
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la

2.1.10[TSD04AL 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in me LU 26.1161 0.8
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100

2.1.11{TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 1.5710 585.2200 919.38
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente

2.1.12|/CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 4.0000 589.1202 2 356.48
sub cota zero - beton marfa clasa

2.1.12.1|20019220 Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 4.1000 450.0000 1 845.00

2.1.12.6/3345 :?Gnl\‘fca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) oo 0.6000 200.0000 120.00

2.1,12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 2.4000 12.0000 28.80
Transport rutier materiale,semifabricate cu

g S AT S autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 L LY S S

Total Deviz (fara TVA) | 33516.85

|Obiect: lluminat pubilc

|
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Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEI)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) °** |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 318.0000 277.0754 88 109.97
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 [4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 325.9500 250.6844 81 710.58
2.2.2 (W3H09AL gg‘l'lf) COCH LRI e T U T 1.0000| 5 584.2446 5 584.24
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.3 |W2A16A# otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 1.0000, 4560.1334 4 560.13
stalp de 5m;
2.2.3.1 6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 4 m buc 1.0000 4513.3201 4513.32
W2F02A#{ |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
224 1) platforms ridicatoare cu brat buc 3.0000{ 43229.0304 129 687.09
Tip 9: Coloana multifunctionala modulard H= 5m., modul iluminat cu
2.2.4.1 |5008 LED putere maxima 38W, functia de realizare HotSpot WiFi si functia buc 3.0000 43 152.0000 129 456.00
de filmare 180°, P66, 1K09, proiectat
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
225 1) platform ridicstoare cu brat buc 13.0000/ 6 465.6792 84 053.83
Tip 7: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf de stalp,
2.2.5.1 |5007 3'5"W, IP'?;?IK:Q" gz:ggtat":nznmtgf pae'sct‘;lp 3 g e s puc 13.0000 6 396.0000 83 148.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2,6 \W2104B# pentru priza de pAmant in teren tare; kg 429.3000 78.9300 33 884.65
2.2.7 |[EHO7Al1 |[Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) [ 345 883.17|
Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
3.1.1 [TSA04CL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 2.9300 el 232.06
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
SR iRl hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.0300 LG 14.04
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
3.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 4.1100 10.5000 43.15
categ.1
TRA01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
314 P autobasculanta dist.=25 km tona 4.1100 5.0003 20.55
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
3.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 0.8800 120.6250 106.15
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
3.1.6 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 1.4100 6.2500 8.81
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
3.1.7 |ACEOSE1 canalizare cu balast mc 5.7000 92.1250 525.11
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
3.1.8 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 10.2600 6.2500 64.13
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Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
S IR cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.0700 218.0000 15:26
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
Eo IRl 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 0.8800 26.1161 .
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
3.1.11/TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.0600 585.2200 35.11
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
3.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 0.6000 589.1202 353.47
sub cota zero - beton marfa clasa
3.1,12,1|20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.6150 450.0000 276.75
3.1.12.6/3345 20;\:: pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) e 0.0900 200.0000 18.00
3,1,12,7|3718 Vibrator de exterior {placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0kw | ora 0.3600! 12.0000 4,32
Transport rutier materiale,semifabricate cu
S IS autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 tona LAEILY 5?__'5000 e
[Total Deviz (fara TVA) 1523.14
Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Retele de utilizare energie electrica
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
3.2.1 ) “** |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 15.0000 277.0754 4 156.13
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
3.2.1.3 /4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 15.3750 250.6844 3 854.27
EF02B%(1 Tablou electric format panou, dulap, celula sau
3.2.2 ) "% |pupitru gata echipat, avand greutatea de: 151 ... buc 1.0000, 8899.3394 8 899.34
300 kg
3.2.2.4 7313028 Tablou electric - Fantana buc 1.0000 8 500.0000 8 500.00
EF02B%(1 Tablou electric format panou, dulap, celula sau
3.2.3 ) '* |pupitru gata echipat, avand greutatea de: 151 ... buc 1.0000] 7 899.3394 7 899.34
300 kg
3.2.3.4 |7313028 Tablou electric - Statii de alimentare trotinete buc 1.0000 7 500.0000 7 500.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincatd
3.2.4 |W2104B# pentru priza de pAmant in teren tare; kg 300.0000 78.9300 23 679.00
Priza din banda din otel lat 40 x 4 mm zincata la
cald pentru priza de legare la pamant in teren
W1LP2A%. |normal folosita in cazul in care prizele naturale nu
3.25 2 °"|pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect| m 30.0000 27.3000 819.00
si normative, teren normal Desfasurarea si
indreptarea platbandei zincate 40 x 4 mm pentru
teren foarte tare
3.2.6 |[EHO7A1 [Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fard TVA) | 45 456.06
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
(Eele LB Ml S 2.2500% 0.00,  2873.53 0.00 0.00 2873.53
munca
| | Materiale | Manoperd | Utilaje | Transporturi |  TOTAL |
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Total cheltuieli directe 551304.61) 130586.08 8 130.76 12 045.32 702 066.77
Cheltuieli indirecte 10.0000% 55 130.46 13 058.61 813.08 1204.53 70 206.68
Profit 5.0000% 30 321.75 7 182.23 447.19 662.49 38 613.67
Total General (fara TVA) 810 887.12
TVA (19%) 154 068.55
TOTAL GENERAL (LEI) 964 955.67

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Str. Titulescu

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LED)
ACAO1A+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in
1.1.1 1) colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa m 3.0000 8.8099 26.43
imbinare D < 63 mm inclusiv
1.1.1.1 |20023265 Tub <waterkit> apa d. 32x3,0mm pnl0 sdr1l m 3.0450 3.8152 11.62
1.1.1.3 20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 3.3000 1.5000 4.95
ACAO1D+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D| m 41.0000 76.0394 3117.62
=110 mm
1.1.2.1 120023349 g:?;waterkib apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdrll o 41.6150 43.0540 1791.69
1.1.2.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 45.1000 1.5000 67.65
1.1.3 |ACEO7A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100 0.0300 48.2847 1.45
o cu apa avand dn 50 m ) ) :
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.4 |ACEO7XC potabila D=100mm metri 0.4100 78.2580 32.09
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.5 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 10.0000 6.2500 62.50
ACAO3F+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in bare cu
1.1.6 1) L=12 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D m 41.0000 203.6802 8 350.89
=225 mm
1.1.6.1 {20023402 Tub <waterkit> apa polietilena pe 100 d.225x20,5mm pn16 sdrll m 41.6150 180.6366 7 517.19
1.1.6.3 {20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 45.1000 1.5000 67.65
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.7 |ACEQ7XF potabila D=200mm metri 0.4100 140.4000 57.56
Total Deviz (fara TVA) 11 648.53
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 |TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 121.9000 73.2000 9 654.48
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
i | LSS hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 1.2100 467.9982 566.22
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.23 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 170.7000 10.5000 1792.35
categ.1l
TRA01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.2.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 170.7000 6.2503 1 066.93
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 609.6000 21.3897 13 039.17
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
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Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 58.8600 120.6250 7 099.99
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 94.1800 6.2500 588.63
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 240.5000 92.1250 22 156.06
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 \TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 432.8000 6.2500 2 705.00
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
Gz NP2 cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 2.9900 e 651.82
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L2 2 IR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc AL 26.1161 T
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 2.4050 585.2200 1 407.45
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fara TVA) 62 265.35
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 2.0000 712.0220 1424.04
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |ACD0O9U1 subterana carosabil buc 2.0000! 6873.8854 13 747.77
|Total Deviz (fara TVA) 15171.81
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEI)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
14.1 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000, 1075.7025 2 151.41
)dn: 100
1.4.1.1 |20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 2.0000 1059.2331 2118.47
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.2 |[ACE09G1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 4.0000, 2604.2944 10417.18
)dn: 200
1.4.2.1 [20048379 ‘2’83;‘ :’“a’ Cu pana cauciucata, flanse, ape uzate pn10/pn16, dn buc 4.0000 2578.7944 10315.18
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.3 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 3.0000 576.1361 1728.41
1.4.3.11{4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 s1882 Dn100x 50mm buc 3.0000 369.4222 1108.27
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.4 |SA35G1 presiune.tubul principal avand d=200 mm buc 2.0000| 1419.9556 2 839.91
1.4.4.11{4105690 Teu fonta cu flansa pn10 51882 200x 200 buc 2.0000 1119.1321 2238.26
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.5 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 366.4694 732.94
)dn: 100
1.4.5.3 |1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 2.0000 350.0000 700.00
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Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.6 |ACE09G1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 4.0000 725.5000 2 902.00
)dn: 200
1.4.6.1 [20013902  |Adaptor de flansa pe 100 d= 200 sdr1l buc 4.0000 700.0000 2 800.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.7 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 9.0000 133.7669 1203.90
1.4.7.6 |5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.9000 10.4949 9.45
1.4.7.7 4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 9.0000 120.0000 1 080.00
1.4.7.8 |6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 9.0000 1.9242 17.32
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
e exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg LR L el S
1.4.8.2 |6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 150.0000 8.6000 1290.00
SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe
1.4.9 ) pardoseala cu suruburi buc 1.0000 77.6755 77.68
Total Deviz (fara TVA) 23 754.87
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEN) (LEN)
AcE132A0 {Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
L 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m DR LY GBS LR
1.5.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 21.0000 250.0000 5 250.00
152 g\ila;ﬁAO rrl‘(:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 24.0000 58.9582 1 415.00
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 24,0000 52.5982 1262.36
1.5.3 |SFO4B# Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub 10m 12.7200 3.0000 38.16
s fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm ’ ’ !
ACEQ2A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.5.4 1) carosabila tip al buc 24.0000, 1123.9985 26 975.96
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 9.0000 6.2500 56.25
Total Deviz (fard TVA) 33 884.08|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Hidranti supraterani
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ] Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Sudura cap la cap fiting din PEHD PE 100 SDR 17 cu
1.6.1 |AcA14E+ 3 imbinari (teu egaliredus) D = 110 mm buc 1.0000 399.5610 399.56
1.6.1.1 20019943  [Teu apa/gaz pel00 d.110 sdrl7 buc 1.0000 84.8400 84.84
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.6.2 |[ACEQ9D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 3.0000 366.4694 1099.41
)dn: 100
1.6.2.1 [20013897  [Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 3.0000 350.0000 1 050.00
Montarea hidrantilor de incendiu subterani si
1.6.3 [ACB06B% |supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul buc 1.0000{ 2820.3733 2 820.37
de: Dn=100 suprateran
1.6.3.6 [4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN = 80 buc 1.0000 137.6900 137.69
1.6.3.7 (7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 80 buc 1.0000 2 500.0000 2 500.00
|Total Deviz (fara TVA) ] 4 319.34)
Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA

Pagina 3




. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEI)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 [TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 4.7300 79.2000 S804
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
A A I hidraulica,in : pamant cu umiditate mc S LAk 23.40
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
213 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 6.6200 10.5000 69.51
categ.1
TRAQ1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
G P autobasculanta dist.=25 km Ll APy UL el
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACE08XA canalizare din nisip cub 1.4200 120.6250 171.29
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 2.2700 6.2500 14.19
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 9.6700 92.1250 890.85
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 [TRAD1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 17.4100 6.2500 108.81
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
S [ cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.1160 e 23.98
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
R 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 1.4200 26.1161 37.08
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv -
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 ¢m 100
2.1.11TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 0.1000 585.2200 58.52
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|/CA03D+ [nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 0.6000 589.1202 353.47
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1/20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.6150 450.0000 276.75
2.1.12.6 3345 I;?gr\::) pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) o 0.0900 200.0000 18.00
2.1.12.7|3718 Vibrator de exterior {placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.3600 12.0000 4.32
Transport rutier materiale,semifabricate cu
22 SN STEY autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 L) LS AU Lt
Total Deviz (fard TVA) | 2 241.14|
Obiect: Instalatii electrice de forta
Deviz: Retele de utilizare energie electrica
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
2.2.1 ) "% |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 15.0000 277.0754 4 156.13
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 (4803175 Cablu energle cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 15.3750 250.6844 3854.27
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EF02B%(1 Tablou electric format panou, dulap, celula sau
2.2.2 ) *** |pupitru gata echipat, avand greutatea de: 151 ... buc 1.0000| 7 899.3394 7 899.34
300 kg
2.2.2.4 17313028 Tablou electric - Statii de alimentare trotinete buc 1.0000 7 500.0000 7 500.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.3 (W2104B# pentru priza de pSmant in teren tare; kg 200.0000 78.9300 15 786.00
Priza din banda din otel lat 40 x 4 mm zincata la
cald pentru priza de legare la pamant in teren
W1LP2A%- normal folosita in cazul in care prizele naturale nu
2.24 2 " Ipot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect| m 20.0000 27.3000 546.00
si normative, teren normal Desfasurarea si
indreptarea platbandei zincate 40 x 4 mm pentru
teren foarte tare
2.2.5 |[EHO7A1 |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
\Total Deviz (fara TVA) 28 390.72
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
e e 2.2500% 0.00 137246 0.00 0.00 1372.46
munca
Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 112 452.35 62 370.58 3507.70 4717.66 183 048.29
Cheltuieli indirecte 10.0000% 11 245.24 6 237.06 350.77 471.77 18 304.83
Profit 5.0000% 6 184.88 3430.38 192.92 259.47 10 067.66
Total General (fara TVA) 211 420.78
TVA (19%) 40 169.95
TOTAL GENERAL (LEI) 251 590.73

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Pasaj i

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retele apa canal

Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
ACAOTA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.1 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD| m 9.0000 11.0030 99.03
< 63 mm inclusiv
1.1.1.1 |20023273 Tub <waterkit> apa d. 40x3,7mm pnl0 sdr1l m 9.1350 5.9759 54.59
1.1.1.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢cmx0,17mm buc 9.9000 1.5000 14.85
ACAOLD+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD | m 37.0000 76.0394 2 813.46
=110 mm
1.1.2.1 20023349 ';:?a<waterkit> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdr1l o 37.5550 43.0540 1 616.89
1.1.2.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 40.7000 1.5000 61.05
1.1.3 |AcEo7A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100 0.0900 48.2847 4.35
o cu apa avand dn 50 m ) ’ '
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.4 |ACEO7XC potabila D=100mm metri 0.3700 78.2580 28.96
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.5 TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 10.0000 5.0000 50.00
Total Deviz (fir3 TVA) 2 995.79|
Obiect: Retele apa canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 TSA04CL manuala,la fundatii,canale,drumuri et¢ in pamant cu mc 46.3400 (92000 3 670.13
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc¢,cu motor cu ardere interna si comanda 100
1.2.2 |T5C03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.4630 TR ir 216.68
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.23 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 64.8700 10.5000 681.13
categ.1l
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
124 P autobasculanta dist.=25 km tona 64.8700 5.0003 324.37
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 231.7000 21.3897 4 956.00
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 22.3700 120.6250 2 698.38
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 |TRAD1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 35.7900 6.2500 223,69
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 91.3900 92.1250 8 419.30
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Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 164.5000 6.2500 1028.13
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
LR [Eeledd cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc SHLSE0 R 248.08
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L LR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc Ll 26.1161 584.22
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12/TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 0.9140 585.2200 534.89
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fird TVA) | 23 585.00
Obiect: Retele apa canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume Um Cantitate (LEI) (LE)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 2.0000 712.0220 1424.04
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |ACD09U1 subterana carosabil buc 2.0000; 6 873.8854 13 747.77
Total Deviz (fara TVA) 15171.81|
Obiect: Retele apa canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LE1)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
141 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens, etc. | buc 4.0000/ 1075.7025 4 302.81
)dn: 100
1.4.1.1 20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 4.0000 1059.2331 4 236.93
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 2.0000 576.1361 1152.27
1.4.2.11|4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 $1882 Dn100x 50mm buc 2.0000 369.4222 738.84
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |[ACE09B1 [mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 265.4694 530.94
)dn: 65
1.4.3.1 {1616161 Adaptor flansa larga toleranta Dn63/50mm buc 2.0000 249.0000 498.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.4 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 366.4694 732.94
)dn: 100
1.4.4.3 (1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 2.0000 350.0000 700.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.5 |[ACE09G1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 725.5000 1451.00
)dn: 200
1.4.5.1 (20013902 Adaptor de flansa pe 100 d= 200 sdr1l buc 2.0000 700.0000 1 400.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
Q,
1.4.6 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 4.0000 133.7669 535.07
1.4.6.6 |5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.4000 10.4949 4.20
1.4.6.7 (4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 4.0000 120.0000 480.00
1.4.6.8 (6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 4.0000 1.9242 1.70
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
e exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg UL LAY SR
1.4.7.2 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 50.0000 8.6000 430.00
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SE4TA#(1

Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe

1.4.8 ) pardoseala cu suruburi buc 3.0000 77.6755 233.03
|Total Deviz (fara TVA) 9 505.20
Obiect: Retele apa canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LED (LE))
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
Lo 24+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m e SHUULY el g
1.5.1.4 (6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 5.0000 250.0000 1250.00
15.2 /;ilii;lmo 'I:t;s‘a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 5.0000 58.9582 204.79
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 5.0000 52.5982 262.99
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
L | L fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm Ul T SHLUL Lot
ACE02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.5.4 1) carosabila tip al buc 5.0000( 1123.9985 5 619.99
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 [TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 2.0000 6.2500 12.50
Total Deviz (fara TVA) 7 220.61
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 [TSAD4CL manuala,ta fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 40.8000 79.2000 3231.36
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Gz et hidraulica,in : pamant cu umiditate mc Sl LT 190.94
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 57.1200 10.5000 599.76
categ.1l
TRAQ1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
214 P autobasculanta dist.=25 km tona 57.1200 5.0003 285.62
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACE08XA canalizare din nisip cub 17.0000 120.6250 2 050.63
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 27.2000 6.2500 170.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1l canalizare cu balast mc 83.9800 92.1250 7 736.66
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2,1.8 [TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 151.1600 6.2500 944.75
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
GRS IR r cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 1.0098 CLELUY 220.14
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
2.1.10/1SD04AL 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 17.0000 26.1161 el
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
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Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11{TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.8398 585.2200 491.47
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 2.5000 589.1202 1472.80
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1[20019220  |Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 2.5625 450,0000 1153.12
2.1.12.6 13345 Zosrr’w: pneumatica sprit-beton meynadiersubt{fara consum de aer) o 0.3750 200.0000 75.00
2.1.12,7|3718 Vibrator de exterior {placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 1.5000 12.0000 18.00
Transport rutier materiale,semifabricate cu
e et autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 LI ies) ALY LUl
Total Deviz (fara TVA) | 18 180.09
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LED) (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) % |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 170.0000 277.0754 47 102,81
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2,2,1.3 (4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 Ms 8778 m 174.2500 250.6844 43 681.76
2.2.2 |W3H09A1 EB?:) de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.0000/ 5 584.2446 5 584.24
W2A16A%( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.3 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 9.0000| 4 394.7748 39 552.97
stalp de 5m;
2.2.3.1 |6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 3 m buc 9.0000 4 348.1267 39 133.14
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.4 1) platforms ridicitoare cu brat buc 6.0000, 4311.2484 25 867.49
Tip 4: Aparat de lluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf stalp, 46
2.2.4.1 (5004 w‘,) lpss?rnzgg, : e 0’:“:;":: ;a’,;“d o3, e f‘i"‘ vari stalp buc 6.0000 42420000 25452.00
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe staipi cu
2.2.5 1) platforma ridicatoare cu brat buc 6.0000, 43229.0304) 259 374.18
Tip 9: Coloand multifunctionald modulard H= 5m., modul iluminat cu
2.2.5.1 |5008 LED putere maxima 38W, functia de realizare HotSpot WiFi si functia buc 6.0000 43 152.0000 258 912.00
de filmare 180°, IP66, IK09, proiectat
2.2.6 |W2104B# Montare e_|ectrod “orlgontAaI din platba.ndé zincatd kg 220.5000 78.9300 18 114.43
pentru priza de pamant in teren tare;
2.2.7 |EHO7A1 |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) | 395 599.39
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru 2.2500% 0.00  1046.68 0.00 0.00 1 046.68
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 419 301.23 47 565.65 3 056.68 3381.01 473 304.57
Cheltuieli indirecte 10.0000% 41 930.12 4 756.56 305.67 338.10 47 330.46
Profit 5.0000% 23 061.57 2616.11 168.12 185.96 26 031.75
Total General (fara TVA) 546 666.78
TVA (19%) 103 866.69
TOTAL GENERAL (LEI) 650 533.47
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Obiectivul: Pasaj IV

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
' ' Pret Pret total
Jr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.1.1 T5A04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 8:4300 79.2000 669.24
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
1.1.2 |TSC03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate me 0.0840 467.9982 39.31
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 -
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 11.8300 10.5000 124.21
categ.1l
TRAO01A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
L9 P autobasculanta dist.=25 km LU e G2 LR
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.1.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 42,2400 21,3897 903.50
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.1.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 4.0790 120.6250 492.03
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.7 \TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 6.5260 6.2500 40.79
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.1.8 |ACEO8E1l canalizare cu balast mc 16.6600 92.1250 1534.80
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.9 [TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 30.0000 6.2500 187.50
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
e cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.207¢ RN 45.13
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L IR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc s 26.1161 106.53
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.1.12TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.1670 585.2200 97.73
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv ]
Total Deviz (fara TVA) 4314.71
Obiect: Retea apa, canal ]
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
) ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LED
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
121 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc St 257.0812 771.24
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1.2.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 3.0000 250.0000 750.00
1.2.2 /;iE&;ﬂAO I;:c:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 U 2.0000 58.9582 117.92
1.2.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 2.0000 52.5982 105.20
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
LZE L L fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp.pp-r fonta duct. d>100mm LU0 LEY e 5
ACE02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.2.4 1) carosabila tip a1 buc 2.0000{ 1123.9985 2 248.00
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.5 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 1.0000 6.2500 6.25
Total Deviz (fira TVA) | 3147.37|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE)) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 | TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 17.5200 79.2000 1387.58
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
s el hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.1750 L 81.90
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2,13 a1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 24.5300 10.5000 257.56
categ.1l -
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
2.1.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 24.5300 5.0003 122.66
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEDO8XA canalizare din nisip cub 5.3000 120.6250 639.31
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona - 8.4800 6.2500 53.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 38.6600 92,1250 3 561.55
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 69.5900 ) 6.2500 434.94
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
G R cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc UL LY LR 95.92
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
e 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc JELLY 26.1161 138.42
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11|TSD05B1 |[grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in - 0.3870 585.2200 226.48
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 0.2500 589.1202 147.28
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1{20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.2562 450.0000 115.31
2.1.12.6 13345 :ogr:)ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) e 0.0375 200.0000 7.50
2.1.12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0kw | ora 0.1500 12.0000 1.80
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Transport rutier materiale,semifabricate cu

G LS S0 autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 LI By S e
Total Deviz (fara TVA) 7 180.79|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LED)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
2.2.1 ) ** |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 53.0000 277.0754 14 684.99
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 [4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 54,3250 250.6844 13 618.43
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
W2G01A%( din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip,
2.2.2 1) cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16 mmp, | m 20.0000 52.3512 1047.02
fara obstacole sau cu greutatea specificd pand la 1,1
kg/m;
2.2.2.1 4806660 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 5x 4 U's 8778 m 20.5000 50.0000 1025.00
2.2.2.2 {18074 Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 2.0000 0.0000 0.00
2.2.3 IW3H09A1 ggtlnpe) de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.0000l  5584.2446 5 584.24
W2AL6A%( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.24 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 1.0000/ 4394.7748 4 394.77
stalp de 5m;
2.2.4.1 [6500941 Stalp ornamental pentru lluminat public din metal zincat de 3 m buc 1.0000 4 348,1267 4 348,13
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.25 1) platform ridicatoare cu brat buc 1.0000 4311.2484 4 311.25
Tip 4: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf stalp, 46
2251|5004 W IP66, K0S, proiectat montat pe stalp de 3, 4si5m | B 10000 4242.0000 424200
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.6 1) platform ridicatoare cu brat buc 2.0000f 5577.5016 11 155.00
2.2.6.1 (5005 u”lf,s’épfgg;d:rg:‘e’gt':f‘ L e el Bt 2.0000 5 508.0000 11 016.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.7 (W2104B# pentru priza de pSmant in teren tare; kg 71.5500 78.9300 5 647.44
2.2.8 [EHO7A1  |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
ESO1A1+( |Fixare camere video (fixe/mobile), ansamblu de
e 1) interior zid de beton/caramida buc e LY
Camera de supraveghere video de exterior Speed Dome, IP67, acces
2.2.9.1 [20020679 la fluxurite video prin Web browser, senzor de imagine 1/2,8- inch, buc 1.0000 2 932.6816 2932.68
focalizare la distanta cu ajutorul tehnologiei laser
ﬁotal Deviz (fara TVA) [ 49 827.98
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
UG I G 2.2500% 0.00 254.39 0.00 0.00 254.39
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 51 595.43 11 560.59 615.98 953.25 64 725.25
Cheltuieli indirecte 10.0000% 5159.54 1 156.06 61.60 95.33 6472.52
Profit 5.0000% 2837.75 635.83 33.88 52.43 3559.89
Total General (fara TVA) 74 757.66
TVA (19%) 14 203.96
TOTAL GENERAL (LEI) 88 961.61

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Pasaj VIl

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.1.1 |TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 50600 192000 1034.35
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Loz [ hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.1310 L 61.31
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 18.2800 10.5000 191.94
categ.1l
TRAO01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.1.4 p autobasculanta dist.=25 km tona 18.2800 6.2503 114.26
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.1.5 |TSFO5A1 [limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 65.2800 21.3897 1396.32
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m _
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.1.6 |[ACEO8XA canalizare din nisip cub 6.3040 120.6250 B 760.42
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.7 (TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 10.0900 6.2500 63.06
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.1.8 |ACEOBE1l canalizare cu balast mc 25.7500 92.1250 2 372.22
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.9 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 46.3500 6.2500 289.69
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
1.1.10|TSD02A1 cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.3210 e 69.98
15-20 cm B o
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L.1.11{TSD04AL 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc S 26.1161 Ll
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.1.12{TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in e 0.2580 585.2200 150.99
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv |
Total Deviz (fara TVA) o 6 669.17
Obiect: Retea apa, canal -
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA |
. , Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
AcE132A0 [Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
121 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc 4.0000 257.0812 1028.32
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1.2.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 4.0000 250.0000 1.000.00
1.2.2 g\ila;WAO l;:ﬁa trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 2.0000 58.9582 117.92
1.2.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 2.0000 52.5982 105.20
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
e fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp.pp-r fonta duct. d>100mm L L0 Sl 2 2
ACEO02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.2.4 1) carosabila tip al buc 2.0000| 1123.9985 2 248.00
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.5 [TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 1.0000 6.2500 6.25
Total Deviz (fard TVA) [ 3 406.61
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 23.7600 79.2000 1881.79
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
| LESE hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.2380 467.9982 .
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 33.2600 10.5000 349.23
categ.1l
TRA01A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
2.1.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 33.2600 5.0003 166.31
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 [ACEO8XA canalizare din nisip cub 6.9000 120.6250 832,31
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 11.0400 6.2500 69.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEOSE1 canalizare cu balast mc 52.8100 92.1250 4 865.12
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 (TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 k. tona 95.0500 6.2500 594.06
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
GRS [UElelrd cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.5370 CLHUILY 130.15
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
el 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 6.5000 26.1161 bzl
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in s 0.5970 585.2200 349.38
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ [nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 0.7500 589.1202 441.84
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1/20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.7687 450,0000 345,94
2.1.12.6[3345 :oenr\:Ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) o 0.1125 200.0000 22.50
2.1.12.7 3718 Vibrator de exterior {placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.4500 12.0000 5.40
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Transport rutier materiale,semifabricate cu
A U e Y autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 LI ALY S L8
Total Deviz (fara TVA) [ 10 073.39
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 {(cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) % |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 69.0000 277.0754 19 118.20
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 |4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 70.7250 250.6844 17 729.65
Cablu de energie electricd armat, cu conductoare
W2GO1A%( din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip,
2.2.2 1) cu tractiune manuala sectiunea pana la 4x16 mmp, m 30.0000 52.3512 1570.54
fara obstacole sau cu greutatea specifica panala 1,1
kg/m;
2.2.2.1 (4806660 Cablu energie ACYADY 0,6/ 1 KV 5x 4 U's 8778 m 30.7500 50.0000 1537.50
2.2.2.2 (18074 Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 3.0000 0.0000 0.00
2.2.3 |W3H09A1 gg?:) de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.0000l 5 584.2446 5 584.24
W2A16A%( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.4 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 2.0000| 4 394.7748 8 789.55
stalp de 5m;
2.2.4.1 (6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 3 m buc 2.0000 4 348.1267 8 696.25
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.5 1) platforma ridicitoare cu brat buc 2.0000, 4311.2484 8 622,50
Tip 4: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf stalp, 46
2.2.5.1 (5004 v&?lpssffggs, :rL:LTt';‘fmg:‘t:f‘;’: sf;,;“d o3, B buc 2.0000 4242,0000 8 484.00
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.6 1) platforma ridicatoare cu brat buc 2.0000{ 5577.5016 11 155.00
2.2.6.1 [5005 uplis‘épfgggd:rg;"c‘t':f‘ UL A0 T B L RE U B 2.0000 5 508.0000 11 016.00
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.7 1) platforma ridicitoare cu brat buc 1.0000| 43 229.0304 43 229.03
Tip 9: Coloana multifunctionald modulard H= Sm., modul iluminat cu
2.2.7.1 5008 LED putere maxima 38W, functia de realizare HotSpot WiFi si functia buc 1.0000 43 152.0000 43 152.00
de filmare 180°, IP66, IK09, proiectat
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.8 |W2104B# pentru priza de p&mant in teren tare; kg 93.1500 78.9300 7 352.33
2.2.9 |[EHO7Al1 |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) | 105 424.64
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
SRR O[S 2.2500% 0.00 345.08 0.00 0.00 345.08
munca
Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 107 890.63 15 681.78 941.25 1405.23 125 918.88
Cheltuieli indirecte 10.0000% 10 789.06 1568.18 94.12 140.52 12 591.89
Profit 5.0000% 5933.98 862.50 51.77 77.29 6 925.54
Total General (fara TVA) 145 436.31
TVA (19%) 27 632.90
TOTAL GENERAL (LEI) 173 069.21

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Pasaj Xlll

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LED)

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare

1.1.1 |TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 2.2160 79.2000 729.91
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc¢,cu motor cu ardere interna si comanda 100
1.1.2 |T5C03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.0920 LB 43.06
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
113 1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 12.9000 10.5000 135.45
categ.1l
TRA01A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
£ P autobasculanta dist.=25 km L) LB S22 LLE

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.1.5 |[TSFO5A1 [limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 46.0800 21.3897 985.64
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m

Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru

1.1.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 4.4500 120.6250 536.78
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

1.1.7 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 7.1190 6.2500 44.49
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si

1.1.8 |ACEOB8E1 canalizare cu balast mc 18.1800 92.1250 1674.83
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

1.1.9 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 32.7200 6.2500 204.50
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100

LR cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.2260 e 49.27
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la

Lo LR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in me Ll 26.1161 116.22
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100

1.1.12|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.1820 585.2200 106.51
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Total Deviz (fara TVA) 4707.28

Obiect: Retea apa, canal

Deviz: Conducte si fitinguri canalizare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
1.21 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc 3.0000 257.0812 771.24
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1.2.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 3.0000 250.0000 750.00
1.2.2 giﬂ;ﬂAO rP':t:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 4.0000 58.9582 235.83
1.2.2.1 20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 4.0000 52.5982 210.39
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
L) | i fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp.pp-r fonta duct. d>100mm U Ll SR L r
ACEO02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.24 1) carosabila tip al buc 4.0000, 1123.9985 4 495.99
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.5 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 1.0000 6.2500 6.25
Total Deviz (fara TVA) 5513.64
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 |TSA04CL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 14.1600 [y 1121.47
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
s LBtk hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.1429 467.9982 66.46
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 19.8200 10.5000 208.11
categ.1l
TRA01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
el P autobasculanta dist.=25 km tona LB P RO ChB
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |[ACE08XA canalizare din nisip cub 5.9000 120.6250 711.69
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 9.4400 6.2500 59.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEQ8E1 canalizare cu balast mc 29.1500 92.1250 2 685.44
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 52.4600 6.2500 327.88
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
GRS IER P cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.3500 CLELY 76.30
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
oy IR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in me >.9000 26.1161 154.00
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11,TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.2910 585.2200 170.30
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc¢ 0.7500 589.1202 441.84
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1/20019220 Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.7687 450.0000 345,94
2.1.12.6 3345 Zo;\;:: pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) e 0.1125 200.0000 22.50
2.1.12.7 3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.4500 12.0000 5.40
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Transport rutier materiale,semifabricate cu
LS MRAVE L autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 e ey ALY L0
|Total Deviz (f4ra TVA) i 6 224.29|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
: . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) ** |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 59.0000 277.0754 16 347.45
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 [4803175 Cablu energle cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 60.4750 250.6844 15 160.14
2.2.2 [W3H09AL Egt":) GG RGO e S OIS R 1.0000] 5 584.2446 5 584.24
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.3 |W2A16A# |otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 3.0000f 4560.1334 13 680.40
stalp de 5m;
2.2.3.1 [6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 4 m buc 3.0000 4513.3201 13 539.96
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
224 1) platform ridicitoare cu brat buc 3.0000, 4 311.2484 12 933.75
Tip 4: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf stalp, 46
2.2.4.1 [5004 vfwss?ﬁ(rgs, : r:,:'e’:t':f mg:‘t:'t“:: Sglg"d e, 4";?’; fr“ in vart stalp buc 3.0000 4 242.0000 12 726.00
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.5 |(W2104B# pentru priza de pamant in teren tare; kg 79.6500 78.9300 6 286.77
2.2.6 |[EHO7A1 |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) [ 54 835.86)
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru 2.2500% 0.00 267.71 0.00 0.00 267.71
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 57 873.52 12 165.77 585.03 924.46 71 548.78
Cheltuieli indirecte 10.0000% 5787.35 1216.58 58.50 92.45 7 154.88
Profit 5.0000% 3183.04 669.12 32,18 50.85 3935.18
Total General (fara TVA) 82 638.84
TVA (19%) 15 701.38
TOTAL GENERAL (LEI) 98 340.22

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Pasaj IX

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare

d-1.1 [TSAD4CL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 8560 73.9200 SL3:S8
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Lo TR hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.0154 LBk 7.2%
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.13 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 2.1500 9.8000 21.07
categ.1
TRA01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
L) P autobasculanta dist.=25 km L] G S Lo

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.1.,5 [TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 7.6800 26.6933 205.00
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m

Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru

0.7420 117.0250 86.83

L AU canalizare din nisip cub
1.1.7 [TRAO1A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1.1870 6.2500 7.42
o autobasculanta pe dist.= 25 km. ) ) '

Wb Va5 30 el S LG e mc 303000  90.4250 273.99
canalizare cu balast
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

1.1.9 [TRAO01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 5.4500 6.2500 34.06
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100

1.1.10[T5D02A1 cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc LRy e 8.28
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la

R 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 0.7420 24.4600 18.13
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv -
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100

1.1.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 0.0300 765.6100 22,97
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv

Total Deviz (fard TVA) 811.96

Obiect: Retea apa, canal .

Deviz: Conducte si fitinguri canalizare

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA |
' g Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEN) (LEN)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
121 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc 1.0000 256.6372 256.64
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1.2.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 1.0000 250.0000 250.00
1.2.2 /;ila;ﬂAO z:er:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 2.0000 58.5342 117.07
1.2.2.1 {20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 2.0000 52.5982 105.20
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
LA DAt fonta sc,tevi pvc(u),pe.pp.pp-r fonta duct. d>100mm LUl D Ly 5
ACEO02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.2.4 1) carosabila tip al buc 2.0000/ 1115.2586 2 230.52
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.5 [TRAO01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 1.0000 6.2500 6.25
Total Deviz (fara TVA) [ 2612.15|
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru 2.2500% 0.00 15.02 0.00 0.00 15.02
munca
Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 2 664.48 682.43 31.05 61.17 3439.13
Cheltuieli indirecte 10.0000% 266.45 68.24 3.11 6.12 343.91
Profit 5.0000% 146.55 37.53 1.71 3.36 189.15
Total General (fara TVA) 3972.20
TVA (19%) 754.72
TOTAL GENERAL (LEI) 4726.92

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Pasaj X

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEI) (LE)
ACAO1D+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.1 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD | m 43,0000 76.0394 3 269.69
=110 mm
1111 20023349 ‘tl":lr)a<waterklt> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdr1l = 43.6450 43.0540 1879.09
1.1.1.3 20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 47.3000 1.5000 70.95
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.2 |[ACEO7XC potabila D=100mm metri 0.4300 78.2580 33.65
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.3 |TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 1.0000 6.2500 6.25
Total Deviz (fara TVA) 3 309.60
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 [TSA04CI manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 34.9800 79.2000 2770.42
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
L2 iRl hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.3500 LBREE: B
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.2.3 1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 48.9800 10.5000 514.29
categ.1l
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
124 P autobasculanta dist.=25 km tona 48.9800 6.2503 306.14

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 [TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 174.9000 21.3897 3741.06
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m

1.26 |ACEOBXA |ImPUIuTa é’l‘nsra“’;tlr:a LSl B T meul 168900  120.6250 2 037.36
1.2.7 [TRAO1A25 Z[latgzgg?lfl'a:;tai‘;'eaéis"‘é‘f;‘g'E':\f'semifabricate'°’ U1 tona 27.0200 6.2500 168.88
1.2.8 [ACEOBEL | mpLitura in sant 1a cond. de alim. cu apa si mc 69.0000,  92.1250| 6 356.62
129 [TRADLAZS [ e e e 29" tona | 124.2000 6.2500 776.25
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
15-20 cm
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Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1.2.11TSD04A1 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc R PR o
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 0.6900 585.2200 403.80
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fira TVA) [ 17 866.98|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEY) (LEY)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 1.0000 712.0220 712.02
Camin vane beton mon. 1,50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |ACDO9U1 subterana carosabil buc 1.0000, 6 873.8854 6 873.89
Total Deviz (far3 TVA) ] 7 585.91|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
141 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000{ 1075.7025 2 151.41
Ydn: 100
1.4.1.1 [20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 2.0000 1059.2331 2118.47
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 2.0000 576.1361 1152.27
1.4.2.11/4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 s1882 Dn100x 50mm buc 2.0000 369.4222 738.84
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4,3 |/ACE09D1 [mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 3.0000 366.4694 1099.41
)dn: 100
1.4.3.3 {1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 3.0000 350.0000 1 050.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 3.0000 133.7669 401.30
1.4.4.6 (5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.3000 10.4949 3.15
1.4.4.7 |4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 3.0000 120.0000 360.00
1.4.4.8 (6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 3.0000 1.9242 5.77
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
1.4.5 |CL20C1 exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg 100.0000 11.3430 1134.30
1.4.5.2 (6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 100.0000 8.6000 860.00
Total Deviz (fara TVA) | 5 938.69|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEI) (LEY)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
L 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m LS Uy CRUBURTS 2ol
1.5.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 2.0000 250.0000 500.00
1.5.2 gili};”Ao rr:ﬁa trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 3.0000 58.9582 176.87
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 3.0000 52.5982 157.79
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Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
Lo L fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm L - G CRLL
ACEQ2A1{ |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
154 1) carosabila tip al buc 3.0000, 1123.9985 3 372.00
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 5.0000 6.2500 31.25
Total Deviz (fara TVA) | 4 097.97|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 |TSA04CL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 39.1200 79.2000 3 098.30
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc¢,cu motor cu ardere interna si comanda 100
2.1.2 |TSCO03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate me 0.3910 467.9982 182.99
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 54,7700 10.5000 575.08
categ.1l
TRA01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
214 P autobasculanta dist.=25 km tona 54.7700 5.0003 273.87
2.1.5 |AcEogxa |Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru 14.3000 120.6250 1724.94
canalizare din nisip cub
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAD1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 22.8800 6.2500 143.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc¢ 83.1200 92.1250 7 657.43
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 149.6000 6.2500 935.00
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
T Rl cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.9740 e 212.33
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
e 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc R 26.1161 373.40
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in - 0.8310 585.2200 486.32
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12/CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc¢ 1.5000 589.1202 883.68
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1|20019220 Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 1.5375 450.0000 691.87
2.1.12.6 3345 :osrr;)ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) oia 0.2250 200.0000 45.00
2.1.12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.9000 12.0000 10.80
Transport rutier materiale,semifabricate cu
e IRtk autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 )l CAlE U i
Total Deviz (far TVA) 16 751.58|
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Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. f Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEN)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
EC03C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) % |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 143.0000 277.0754 39 621.78
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 [4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M 5 8778 m 146.5750 250.6844 36 744,07
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare
W2G01A%( din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de nisip,
2.2.2 1) cu tractiune manuald sectiunea pand la 4x16 mmp, | m 20.0000 52.3512 1 047.02
fard obstacole sau cu greutatea specifica pana la 1,1
kg/m;
2.2.2.1 (4806660 Cablu energie ACYADY 0,6/ 1 KV 5x 4 U s 8778 m 20.5000 50.0000 1025.00
2.2.2.2 |18074 Eticheta pentru marcarea traseului de cable buc 2.0000 0.0000 0.00
2.2.3 IW3H09A1 ggtllpe) de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.0000 5 584.2446 5 584.24
Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.4 (W2A16A# |otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 5.0000{ 4560.1334 22 800.67
stalp de 5m;
2.2.4.1 (6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 4 m buc 5.0000 4513.3201 22 566.60
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.25 1) platforma ridicatoare cu brat buc 5.0000, 4311.2484 21 556.24
Tip 4: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf stalp, 46
2.25.1 5004 W 1P66, IK0S, projectat montat po stalpde 3, 451 5 m | buc 500000 42420000 2121000
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stélpi cu
2.2.6 1) platform ridicstoare cu brat buc 1.0000, 5577.5016 5577.50
2.2.6.1 [5005 u"lisépﬁ(’g;d:rmt':ft LSRRI Hn KLU LB O e 1.0000 5 508.0000 5 508.00
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.7 1) platforma ridicatoare cu brat buc 1.0000] 43 229.0304 43 229.03
Tip 9: Coloand multifunctionald modulard H= 5m., modul iluminat cu
2.2.7.1 {5008 LED putere maxima 38W, functia de realizare HotSpot WiFi si functia buc 1.0000 43 152.0000 43 152.00
de filmare 180°, IP66, IK09, projectat
Montare electrod orizontal din platbandad zincata
2.2.8 |W2104B# pentru priza de pAmant in teren tare; kg 193.1000 78.9300 15 241.38
2.2.9 |[EHO7A1  |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) | 154 661.12
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
el ULIC TR e 2.2500% 0.00 812.51 0.00 0.00 812.51
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 168 610.12 36 924.27 2644.19 2 845.78 211 024.36
Cheltuieli indirecte 10.0000% 16 861.01 3692.43 264.42 284.58 21102.44
Profit 5.0000% 9 273.56 2030.83 145.43 156.52 11 606.34
Total General (fara TVA) 243 733.13
TVA (19%) 46 309.30
TOTAL GENERAL (LEI) 290 042.43

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Str. Nascu

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal

Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
ACAOLD+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
111 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D | m 66.0000 76.0394 5 018.60
=110 mm
1111 20023349 Z:Ea<waterklt> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pnl6 sdrll = 66.9900 43.0540 2884.19
1.1.1.3 [20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 72.6000 1.5000 108.90
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.2 |ACEQ7XC potabila D=100mm metri 0.6600 78.2580 51.65
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.3 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 2.0000 6.2500 12.50
Total Deviz (fard TVA) 5 082.75|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
, . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LE)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 [T5AD4C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc >8.3700 79.2000 4622.90
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
1.2.2 |TSC03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.5840 467.9982 273.31
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 ]
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.2.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 81.7200 10.5000 858.06
categ.1l
TRAQ1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.24 P autobasculanta dist.=25 km tona 81.7200 6.2503 510.77
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 291.8000 21.3897 6 241,52
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 28.1800 120.6250 3 399.21
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2,7 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 45.0900 6.2500 281.81
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1,2,8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 115.1000 92.1250 10 603.59
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 207.2000 6.2500 1 29?(32
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
1.2.10/TSD02AL cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 1.433¢ D 312.39
15-20 cm

Pagina 1




Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L L 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc Qi 26.1161 735.95
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in - 1.1510 585.2200 673.59
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fara TVA) 29 808.11
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ] Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LE)
AcE132A0 (Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
Lo 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m LT SRULLY LY R
1.3.1.4 |6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 5.0000 250.0000 1 250.00
1.3.2 gil-ﬁfmo :’r:en;a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 5.0000 58.9582 294.79
1.3.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 5.0000 52.5982 262.99
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
LR | S fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm L] P S o
ACEO02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.3.4 1) carosabila tip al buc 5.0000( 1123.9985 5 619.99
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.3.5 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 5.0000 6.2500 31.25
Total Deviz (fara TVA) 7 239.00|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEY) (LEN)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.4.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 1.0000 712.0220 712.02
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.4.2 |ACD09U1 subterana carosabil buc 1.0000, 6 873.8854 6 873.89
|Total Deviz (fara TVA) - 7585.91
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEN)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.5.1 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens, etc. | buc 2,0000{ 1075.7025 2 151.41
)dn: 100
1.5.1.1 |20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 2.0000 1059.2331 2118.47
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.5.2 |SA35D1 presiune, tubul principal avand d=100 mm buc 1.0000 576.1361 576.14
1.5.2.11/4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 s1882 Dn100x S0mm buc 1.0000 369.4222 369.42
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.5.3 |ACEQ09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 3.0000 366.4694 1099.41
ydn: 100
1.5.3.3 (1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 3.0000 350.0000 1050.00
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Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.5.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 3.0000 133.7669 401.30
1.5.4.6 (5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.3000 10.4949 3.15
1.5.4.7 (4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 3.0000 120.0000 360.00
1.5.4.8 |6601739 Gamitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 3.0000 1.9242 5.77
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
Lo e exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg SR R S
1.5.5.2 [6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 50.0000 8.6000 430.00
SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe
1.5.6 ) pardoseala cu suruburi buc 1.0000 77.6755 77.68
Total Deviz (fard TVA) 4 873.08
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
I BT 2.2500% 0.00 488.31 0.00 0.00 488.31
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 28 365.78 22 190.85 2 389.21 2131.31 55 077.15
Cheltuieli indirecte 10.0000% 2 836.58 2 219.09 238.92 213.13 5507.72
Profit 5.0000% 1560.12 1220.50 131.41 117.22 3029.24
Total General (fara TVA) 63 614.11
TVA (19%) 12 086.68
TOTAL GENERAL (LEI) 75 700.80

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Str. V. Alexandri

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.1.1 [TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 1.9200 73.9200 141.93
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
TSCO3G1( |mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Lo 1) hidraulica,in : pamant cu umiditate mc R LAY 8.89
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 -
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
113 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 2.6880 9.8000 26.34
categ.1l
TRAQ1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
L) P autobasculanta dist.=25 km L) 2'6880_m G2  —
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.1.5 [TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana ia 1.50 m intre mp 9.6000 26.6933 256.26
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.1.6 |ACEQ8XA canalizare din nisip cub 0.9270 117.0250 108.48
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.7 \TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 1.4830 6.2500 - 9.27
1.1.8 |ACEOSE1 Umplgtura in sant la cond. de alim. cu apa si mc 3.7870 90.4250 342.44
canalizare cu balast 7
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.9 ' TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 6.8160 6.2500 42.60
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
1.1.10[TSD02A1 cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc WAL e s
15-20 cm -
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
R 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 0.9270 24.4600 22.67
parte,avand : 10 ¢cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.1.12|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mec 0.0380 765.6100 29.09
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fara TVA) 1 015.02
Obiect: Retea apa, canal - |
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
' ] Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEI)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
121 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc 1.0000 256.6372 256.64
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1.2.1.4 |6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 1.0000 250.0000 250.00
1.2.2 gfﬁ;ﬂAo rrl\?:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 1.0000 58 5342 58.53
1.2.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 1.0000 52.5982 52.60
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
1.2.3 [SFO4B#  lonea sc,tevi pvc(u),pe,pp.pp-r fonta duct. d>100mm 10m 0.6000 2.8000 1.68
ACEQ2A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.2.4 1) carosabila tip al buc 1.0000, 1 115.2586 1115.26
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.5 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 1.0000 6.2500 6.25
Total Deviz (fara TVA) [ 1 438.36/
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 |TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 2:6000 79.2000 760.32
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Gz [ESSIE ST hidraulica,in : pamant cu umiditate mc D BT 44.93
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 13.4400 10.5000 141.12
categ.1
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
2.14 P autobasculanta dist.=25 km tona 13.4400 5.0003 67.20
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 4.0000 120.6250 482,50
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 k. tona B 6.4000 6.2500 40,00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEOS8E1 canalizare cu balast mc¢ 19.7600 92.1250 1 820.39
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 35.5700 6.2500 222.31
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
GRS IR cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.2380 S 51.88
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
Co U ey 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc LA 26.1161 L)
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in o 0.1980 585.2200 115.87
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 0.2500 589.1202 147.28
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.120019220  |Beton marfa clasa c 20/25 { bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.2562 450.0000 115.31
2.1.12.6 3345 :ogr\:ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt{fara consum de aer) e 0.0375 200.0000 750
2.1.12,7 3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 0.1500 12.0000 1.80
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Transport rutier materiale,semifabricate cu
G AL EY autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 Ll R AL i)
Total Deviz (fara TVA) 4 032.46
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LE)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 {cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) 2% |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 40.0000 277.0754 11 083.02
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 [4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M 5 8778 m 41,0000 250.6844 10 278.06
2.2.2 |\W3H09A1 Egtlupe) de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.0000 5 584.2446 5 584.24
W2A16B#( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
223 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 1.0000| 7173.8923 7 173.89
stalp de peste 5m
Stalp de iluminat H = 8.0m, diametru 1a baza: (minim) 150mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, inaltime totalad Ht=8m, indltime utita
2231 floo0s AT e B e e . |
sudura invizibila, galvanizat, montaj ingropat
2.2.4 \{\;ZFOZA#( Corp de iluminat stradal led buc 0.0000 NaN 0.00
W2F02A#( [Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
L) 1) platforma ridicatoare cu brat demontare LIS  — LY LB
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
iz 1) platforma ridicdtoare cu brat montaj LIS — LEEHU il
W2A14B14# Stalp pt. iluminat public din beton, montat cu
2.2.7 Q) automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m! buc 1.0000 560.0000 560.00
-demontare-
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.8 \W2104B# pentru priza de pamant in teren tare; kg 54.0000 78.9300 4 262.22
2.2.9 |[EHO7A1 Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) | 29 056.62]
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
LR EEE ST 2.2500% 0.00 153.12 0.00 0.00 153.12
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 27 106.25 6 958.28 1192.44 438.62 35 695.58
Cheltuieli indirecte 10.0000% 2710.62 695.83 119.24 43.86 3 569.56
Profit 5.0000% 1490.84] 382.71 65.58 24.12 1963.26
Total General (fara TVA) 41 228.40
TVA (19%) 7 833.40
TOTAL GENERAL (LEI) 49 061.79

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Piata Mica

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
ACAD3CH( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in bare cu
1.1.1 1) L=12 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D m 20.0000 105.3933 2 107.87
= 160 mm
1.1.1.1 {20023379 Tub <waterkit> apa polletilena pe 100 d.160x14,6mm pn16 sdr1l m 20.3000 91.9481 1 866.55
1.1.1.3 (20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 22.0000 1.5000 33.00
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.2 |ACEO7XE potabila D=150mm metri 0.2000 100.7000 20.14

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

1.1.3 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 10.0000 6.2500 62.50

{Total Deviz (fara TVA) ] 2190.51

Obiect: Retea apa, canal -

Deviz: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA ) SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN (LEN)

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare

1.2.1 TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 28.1600 73.9200 2 081.59
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100

L2z S hidraulica,in : pamant cu umiditate mc¢ 0.2820 LB 131.98
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3

TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

1.2.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 39.4200 9.8000 386.32

categ.1
TRAQ1A25 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.24 P autobasculanta dist.=25 km tona 39.4200 6.2503 246.39

Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 [TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 140.8000 26.6933 3758.41
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m

Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru

1.2.6 |ACE08XA canalizare din nisip cub 13.6000 117.0250 1591.54
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

1.2.7 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 21.7500 6.2500 135.94

1.2.8 |acEosg1 [UMPluturain sant la cond. de alim. cu apa si me 55.5400]  90.4250 5 022.20
canalizare cu balast
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

1.2.9 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 99.9700 6.2500 624.81
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100

1.2.10/T5D02AL cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.6900 218.0000 150.42
15-20 cm
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Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
L2 Uk A 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc L 24.4600 332.66
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 0.5550 765.6100 424,91
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fara TVA) | 14 887.16
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ] Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEN)
1.3.1 [acDo1Ly |C@Pac s rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa | |, 1.0000]  483.7038 483.70
suport carosabil iv
1)) YDl SR I LS Sl S 4 22 8 AT buc 1.0000 6 207.8417 6 207.84
subterana carosabil
Total Deviz (fara TVA) [ 6 691.55
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEN)
ACE09D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
141 1) mecanica {robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000f 1075.6100 2 151.22
)dn: 100
1.4.1.1 |20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 2.0000 1059.2331 2118.47
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune, tubul principal avand d=100 mm buc 1.0000 511.0552 511.06
1.4.2.11/4105559 Teu redus fonta cu flansa pn10 $1882 Dn100x 50mm buc 1.0000 369.4222 369.42
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4,.3 |/ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens, etc. | buc 3.0000 366.3769 1099.13
)dn: 100
1.4.3.3 1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 3.0000 350.0000 1 050.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.4 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 3.0000 133.9571 401.87
1.4.4.6 [5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.3000 10.4949 3.15
1.4.4.7 [4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 3.0000 120.0000 360.00
1.4.4.8 |6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 3.0000 1.9242 5.77
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
e exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg AU LD CEER
1.4.5.2 (6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 50.0000 8.6000 430.00
Total Deviz (fara TVA) | 4718.43
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEI) (LEN)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
L 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m s — CEELLS DL
1.5.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 4.0000 250.0000 1 000.00
1.5.2 gﬁ};ﬂAo rl::tre;a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 4.0000 58.5342 234.14
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 4.0000 52.5982 210.39
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Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
Lo Bl ik fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm Ll AL e e
15.4 ACEQ2A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 buc 4.0000 1115.2586 4 461.03
1) carosabila tip al
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 |TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 5.0000 6.2500 31.25
Total Deviz (fara TVA) 5 759.69
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEI)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 [TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 14.4000 79.2000 o
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
i [ERSEELCH hidraulica,in : pamant cu umiditate mc 0.1440 i 67.39
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRITAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2.1.3 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 20.1600 10.5000 211.68
categ.l
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
214 P autobasculanta dist.=25 km tona 20.1600 5.0003 100.81
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 6.0000 120.6250 723.75
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 9.6000 6.2500 60.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 29.6400 92.1250 2730.58
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km, tona 53.3500 6.2500 333.44
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
e el cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.3560 218.0000 77.61
15-20 cm o N
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
G ISR LT 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in me By 26.1161 I
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.2960 585.2200 173.23
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 2.0000 589.1202 1178.24
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1[20019220  [Beton marfa clasa ¢ 20/25 { bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 2.0500 450.0000 922.50
2.1.12.6 3345 zo;\:: pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) o 0.3000 200.0000 60.00
2.1.12.7|3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 1.2000 12.0000 14.40
Transport rutier materiale,semifabricate cu
et o] U0l autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 L0l SR UL S
Total Deviz (f&r3 TVA) ] 7 227.51
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Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED) (LEI)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
221 ) ** |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 60.0000 277.0754 16 624.52
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 |4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 61.5000 250.6844 15 417.09
2.2.2 |W3H09AL Egtl':) de distributie (inclusiv procurare si montaj | | 1.0000, 5584.2446 5 584.24
W2A16B#( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
223 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnatd buc 8.0000| 7173.8923 57 391.14
stalp de peste 5m
Stalp de iluminat H = 8.0m, diametru la baza: (minim) 150mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, inaltime totald Ht=8m, inaltime util3
Gy U HI:::mr)jgrao\slime ;:glr':tr:: (m;:\‘i'r?\)lgmf'lrrﬁea(:izaat din o;r:I, Irr;tutrl::e ] buc LA 6890.4471 35123.58
sudura invizibila, galvanizat, montaj ingropat
2.2.4 ‘{‘;ZFOZA#‘ Corp de iluminat stradal led buc 1.0000, 4 989.3840 4 989.38
Tip 2: Aparat de iluminat ornamental 100 W pregatit pentru montaj
2.2.4.1 (5002 suspendat pe brat LED, 100 W, IP66, IK08, proiectat pe stalp de 8 msi| buc 1.0000 4 920.0000 4.920.00
pe stalp existent
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.5 |W2104B# pentru priza de psmant in teren tare; kg 81.0000 78.9300 6 393.33
2.2.6 |[EHO7A1 |Energie electricd, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) 90 985.87
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Sl TebieR e UG 2.2500% 0.00 473.73 0.00 0.00 473.73
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 107 237.24 21528.50 2 299.98 1 868.72 132 934.44
Cheltuieli indirecte 10.0000% 10 723.72 2152.85 230.00 186.87 13 293.44
Profit 5.0000% 5 898.05 1184.07 126.50 102.78 7 311.39
Total General (fara TVA) 153 539.28
TVA (19%) 29 172.46
TOTAL GENERAL (LEI) 182 711.74

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Str. Zorilor

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Retea apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEI) (LEN)
ACAOLA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in
111 1) colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa m 3.0000 8.3779 25.13
imbinare D < 63 mm inclusiv
1.1.1.1 [20023265 Tub <waterkit> apa d. 32x3,0mm pnl0 sdrll m 3.0450 3.8152 11.62
1.1.1,3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 3.3000 1.5000 4.95
ACADLA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD| m 10.5000 19.0929 200.48
< 63 mm inclusiv
1.1.2.1 |20023281 Tub <waterkit> apa d. 63x5,8mm pnl0 sdrll m 10.6575 14.3719 153.17
1.1.2.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢mx0,17mm buc 11.5500 1.5000 17.33
1.1.3 |ACE07A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100 0.1350 30.1446 4.07
o cu apa avand dn 50 m ) ) i
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.4 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 5.0000 6.2500 31.25
|Total Deviz (f4rs TVA) | 260.93]
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 §TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 19.3300 73.9200 1433.31
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
Lz [EAIE hidraulica,in : pamant cu umiditate mc . LG 90.79
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.23 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 27.1500 9.8000 266.07
categ.1
TRAO1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.2.4 P autobasculanta dist.=25 km tona 27.1500 6.2503 169.70
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 96.9600 26.6933 2 588.18
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
1.2.6 |ACEO8XA Umplytura in sant la conducte alim.cu apa sau metru 9.3600 117.0250 1 095.35
canalizare din nisip cub
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 14,9800 6.2500 93.63
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEOSE1 canalizare cu balast mc 38.2500 90.4250 3 458.76
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 68.8500 6.2500 430.31
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Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
12.10/TSD02AL ¢,/ cenile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.4760 218.0000 103.77
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
LR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc Sy Ay 229.02
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in - 0.3820 765.6100 292.46
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
|Total Deviz (fara TVA) 10 251.34|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume uMm Cantitate (LEI) (LEN)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 1.0000 483,7038 483.70
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |/ACDO9U1 subterana carosabil buc 1.0000| 6 207.8417 6 207.84
|Tota| Deviz (fara TVA) | 6 691.55
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LEN)
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.1 |ACE09A1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000 299.3769 598.75
)dn: 50
1411 (1212121 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn50mm buc 2.0000 283.0000 566.00
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau '
1.4.2 |ACE09B1 [mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 4.0000 265.3769 1 061.51
)dn: 65
1.4.2.1 (1616161 Adaptor flansa larga toleranta Dn63/50mm buc 4.0000 249.0000 996.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
0,
1.4.3 |ACF01A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 3.0000 133.9571 401.87
1.4.3.6 |5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.3000 10.4949 3.15
1.4.3.7 |4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 s1877 DN 125 buc 3.0000 120.0000 360.00
1.4.3.8 (6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 3.0000 1.9242 5.77
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
e exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg R L el S
1.4.4.2 (6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 50.0000 8.6000 430.00
SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe
145 ) pardoseala cu suruburi buc 1.0000 74.0155 74.02
|Tota| Deviz (fara TVA) 2 691.30|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Conducte si fitinguri canalizare )
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEN) (LEI)
AcE132A0 Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
151 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm,L=2m buc 3.0000 256.6372 769.91
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1.5.1.4 6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 3.0000 250.0000 750.00
15.2 gila;ﬂAO ::?nsa trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 11.0000 111.1324 1222.46
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 22.0000 52.5982 1157.16
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
LR L fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm LG Ll LY 4.70
15.4 ACEQ2A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73 buc 2.0000/ 1115.2586 2 230.52
1) carosabila tip al
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.5.5 |TRA0O1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 5.0000 6.2500 31,25
Total Deviz (far TVA) | 4 258.84|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ' Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE)) (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 [TSA04CL manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 9.6000 79.2000 760.32
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
| IESE hidraulica,in : pamant cu umiditate mc¢ 0.0960 467.9982 44.93
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
213 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 13.4400 10.5000 141.12
categ.1
TRAO01A25 (Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
GRS P autobasculanta dist.=25 km tona CERL T LT3
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 4.0000 120.6250 482.50
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 {TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 6.4000 6.2500 40.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 19.7600 92,1250 1 820.39
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 35.5700 6.2500 222.31'
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
CR R cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 0.2380 CLLRLULY 51.88
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
IR 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in me 4.0000 26.1161 104.46
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2,1.11|TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in me 0.1980 585.2200 115.87
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12/CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti m¢ 0.5000 589.1202 294.56
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1{20019220 Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 0.5125 450.0000 230.62
2.1.12.6 /3345 :?g'\#ca pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) o 0.0750 200.0000 15.00
2.1.12.7 3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0kw | ora 0.3000 12,0000 3.60
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Transport rutier materiale,semifabricate cu
s autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 I LR S e
|Total Deviz (fara TVA) 4213.93
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LED (LE1)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
2.2.1 ) % |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 40.0000 277.0754 11 083.02
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 |4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 41.0000 250.6844 10 278.06
2.2.2 IW3H09A1 Egtllpe) de distributie (inclusiv procurare si montaj buc 1.0000| 5 584.2446 5 584.24
W2A16B#( Stélp pentru iluminat public stradal din teava de
223 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 2.0000, 7173.8923 14 347.78
stalp de peste 5m
Stalp de iIumianat H = 8.0m, diametru la baza: (minim) 150mm,
diametru la varf: (minim) 60mm, in3lime totald Ht=8m, inaitime utila
Lzl il HI::‘:mr.ug:o‘slime (ptglrr:t:: (mir:irr'r‘\)lgmw?sea(:izaat din o;’:I, Irr;tl}le':e o LTS LR OUELEAT 13 760.39
sudura invizibila, galvanizat, montaj ingropat
W2F02A#( [Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
T 1) platforma ridicatoare cu brat demontare buc 2oy BRI SR
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
G2 1) platforma ridicatoare cu brat montaj ERe L e cEL B
W2A14B1# Stalp pt. iluminat public din beton, montat cu
2.2.6 1) automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m | buc 2.0000 560.0000 1120.00
-demontare-
Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.7 |W2i04B# pentru priza de pimant in teren tare; kg 54.0000 78.9300 4 262.22
2.2.8 |[EHO7A1  |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
|Total Deviz (fara TVA) 37 180.51
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
ety LK T el L) 2.2500% 0.00 339.32 0.00 0.00 339.32
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe 46 740.56 15 420.06 2573.08 1154.01 65 887.72
Cheltuieli indirecte 10.0000% 4 674.06 1542.01 257.31 115.40 6 588.77
Profit 5.0000% 2570.73 848.10 141.52 63.47 3623.82
Total General (fara TVA) 76 100.31
TVA (19%) 14 459.06
TOTAL GENERAL (LED 90 559.37

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: Str. Kogalniceanu

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Retea apa, canal

Deviz: Retea apa

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ) Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
ACAOLA+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in
1.11 1) colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa m 2.0000 8.8099 17.62
imbinare D < 63 mm inclusiv
1.1.1.1 |20023265 Tub <waterkit> apa d. 32x3,0mm pnl0 sdr1l m 2,0300 3.8152 7.74
1.1.1.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5¢cmx0,17mm buc 2.2000 1.5000 3.30
ACAO1D+( Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - in colaci cu
1.1.2 1) L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinareD | m 25.0000 76.0394 1 900.98
=110 mm
1.1.2.1 120023349 I::Ja<waterkit> apa polietilena pe 100 d.110x10,0mm pn16 sdrll o 25.3750 43.0540 1092.49
1.1.2.3 |20019540 Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm buc 27.5000 1.5000 41.25
Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare | 100
1.1.3 (ACE07A1 cu apa avand dn 50 m 0.0200 48.2847 0.97
Spalare si dezinfectare conducte alim.cu apa 100
1.1.4 |ACEQ7XC potabila D=100mm metri 0.2500 78.2580 19.56
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.1.5 [TRA01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 10.0000 6.2500 62.50
|Total Deviz (fara TVA) 2 001.63|
Obiect: Retea apa, canal ]
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LEN (LEN)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
1.2.1 [T5A04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu me 113:4000 (R 9456.48
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
1.2.2 |TSC03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate me 1.1940 467.9982 558.79
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRITAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
1.2.3 1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 167.2000 10.5000 1 755.60
categ.1l
TRA01A25 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
1.2.4 p autobasculanta dist.=25 km tona 167.2000 6.2503 1 045.05
Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
1.2.5 |TSFO5A1 |limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre mp 597.1000 21.3897 12 771.80
maluri adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii
intre dulapi de 0.00-0.20 m
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
1.2.6 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 57.6600 120.6250 6 955.24
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.7 [TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 92.2600 B 6.2500 576.63
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
1.2.8 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 235.5000 92,1250 21 695.44
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Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
1.2.9 |[TRAO01A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 424.0000 6.2500 2 650.00
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
ST el cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc¢ 2.9300 R 638.74
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
R 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc LRI 26.1161 DL
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
1.2.12|TSD05B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in mc 2.3500 585.2200 1 375.27
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Total Deviz (fard TVA) 60 984.88|
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Camine vane apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
: . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEY)
Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa
1.3.1 |ACDO1L1 suport carosabil iv buc 1.0000 712.0220 712.02
Camin vane beton mon. 1.50x1.2x1.7. cu apa
1.3.2 |/ACD0O9U1 subterana carosabil buc 1.0000, 6 873.8854 6 873.89
|Total Deviz (fara TVA) 7 585.91
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Fitinguri camine apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume um Cantitate (LED (LEN)
ACEO9D1( Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
141 1) mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 2.0000, 1075.7025 2151.41
)dn: 100
1.4.1.1 (20022700 Vana din fonta cu sertar corp plat Dn100mm buc 2.0000 1059.2331 2118.47
Teu cu flanse,din fonta,pentru conducte de
1.4.2 |SA35D1 presiune,tubul principal avand d=100 mm buc 1.0000 576.1361 576.14
1.4.2.11/4105559 Teu redus fonta cu flansa pnl0 s1882 Dn100x 50mm buc 1.0000 369.4222 369.42
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.4.3 |ACE09D1 [mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 3.0000 366.4694 1099.41
)dn: 100
1.4.3.3 |1616163 Adaptor flansa larga toleranta Dn110/100mm buc 3.0000 350.0000 1050.00
Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor
[+
1.4.4 |ACFO1A% avand greutatea de: pana la 50kg buc 3.0000 133.7669 401.30
1.4.4.6 |5901118 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 sudofer 2,5 kg 0.3000 10.4949 3.15
1.4.4.7 (4110164 Piesa fonta cu flansa+mufa pn 10 51877 DN 125 buc 3.0000 120.0000 360.00
1.4.4,8 |6601739 Garnitura cauciuc presat trapez pentru piese leg.fonta d = 125mm buc 3.0000 1.9242 5.77
Confectii metalice diverse, montate aparent diverse
L de exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri kg S LR e AT
1.4.5.2 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm kg 50.0000 8.6000 430.00
SE47A#(1 |Fantana de baut apa greutate 35 kg, fixata pe
1.4.6 ) pardoseala cu suruburi buc 1.0000 77.6755 77.68
Total Deviz (fara TVA) 4 873.08|

Obiect: Retea apa, canal

Deviz: Conducte si fitinguri canalizare
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE1) (LEI)
AcE132A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare
T 2+(1) exterioara gravitationala D.160 mm, L =2 m eae GBI G2 L
1.5.1.4 [6700656 Teava PVC-KG SN8 D160mm cu mufa L=6m buc 27,0000 250.0000 6 750.00
1.5.2 gi%;ﬂAo rrlltre:a trecere din PVC prin camin de beton D = 160 buc 26.0000 58.9582 1532.91
1.5.2.1 |20024095 Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160 buc 26.0000 52.5982 1 367.55
Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub
e fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp.pp-r fonta duct. d>100mm U 16.0000 SALULY LU
ACEQ02A1( |Gura scurgere cu sifon si depozit stas 6701-73
1.5.4 1) carosabifa tip a1 buc 26.0000, 1123.9985 29 223,96
Transportul rutier al materialelor,semifabricatetor cu
1.5.5 [TRAQ1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 9.0000 6.2500 56.25
Total Deviz (fard TVA) 37 802.32
Obiect: Retea apa, canal
Deviz: Hidranti supraterani
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LE) (LEN
Sudura cap la cap fiting din PEHD PE 100 SDR 17 cu
1.6.1 |AcA14E+ 3 imbinari (teu egal/redus) D = 110 mm buc 2.0000 399.5610 799.12
1.6.1.1 [20019943 Teu apa/gaz pel00 d.110 sdr17 buc 2.0000 84.8400 169.68
Montarea armaturilor cu actionare manuala sau
1.6.2 |ACE09D1 |mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. | buc 6.0000 366.4694 2 198.82
)dn: 100
1.6.2.1 [20013897  |Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 6.0000 350.0000 2 100.00
Montarea hidrantilor de incendiu subterani si
1.6.3 |ACB06B% |supraterani, pe pozitie existenta, avand diametrul buc 2.0000( 2820.3733 5 640.75
de: Dn=100 suprateran
1.6.3.6 |4108068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN = 80 buc 2.0000 137.6900 275.38
1.6.3.7 |7324340 Hidrant subteran incendiu corp fonta dn 80 buc 2.0000 2 500.0000 5 000.00]
Total Deviz (far3 TVA) 8 638.69)|
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare
2.1.1 [TSA04C1 manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu mc 84.2400 (852000 6671.81
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m
teren tare
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70
mc,cu motor cu ardere interna si comanda 100
2.1.2 |TSC03G1 hidraulica,in : pamant cu umiditate me 0.8424 467.9982 394.24
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
TRILAAOL Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
2,13 c1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto tona 117.9000 10.5000 1237.95
categ.1
TRAQ1A25 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu
2.14 P autobasculanta dist.=25 km tona 117.9000 5.0003 589.54
Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau metru
2.1.5 |ACEO8XA canalizare din nisip cub 35.1000 120.6250 4 233,94
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Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.6 {TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 56.1600 6.2500 351.00
Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si
2.1.7 |ACEO8E1 canalizare cu balast mc 173.4000 92.1250 15 974.47
Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
2.1.8 |TRAO1A25 autobasculanta pe dist.= 25 km. tona 312.1000 6.2500 1 950.63
Imprastierea pamantului afanat provenit din teren
categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor | 100
R Lo ooy cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: mc 2.0850 e 454.53
15-20 cm
Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
G LESRL > 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in mc 35.1000 26.1161 916.67
parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm 100
2.1.11TSDO5B1 |grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in - 1.7340 585.2200 1014.77
parte,umpluturile executandu-se din : pamant
coeziv
Turnare beton cu mijloace clasice in elemente
2.1.12|CA03D+ |nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti mc 2.5000 589.1202 1472.80
sub cota zero - beton marfa clasa
2.1.12.1/20019220  |Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 2.5625 450.0000 1153.12
2.1.12.6 3345 :og::: pneumatica sprit-beton meynadiersubt(fara consum de aer) o 0.3750 200.0000 75.00
2.1.12.7 (3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton actionat electric 0.25-1.0 kw | ora 1.5000 12.0000 18.00
Transport rutier materiale,semifabricate cu
g e AT S autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30 2l S e Ch o)
|Total Deviz (fara TVA) 35 604.33
Obiect: lluminat pubilc
Deviz: lluminat public
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
: : Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LEN) (LEI)
Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe
ECO3C%(1 (cleme de prindere) pe console sau pe pod de
2.2.1 ) % |cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de m 351.0000 277.0754 97 253.46
25 sau 35 mmp, montat pe console fixate cu dibluri
(bolturi) metalice
2.2.1.3 {4803175 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 35 + 16 M s 8778 m 359.7750 250.6844 90 189.98
2.2.2 |W3H09A1 ggtl':') el AU LI R 1.0000| 5584.2446  5584.24
W2A16A%( Stélp pentru iluminat public stradal din teava de
2.2.3 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 2.0000{ 4731.3977 9 462.80
stalp de 5m;
2.2.3.1 |6500941 Stalp ornamental pentru iluminat public din metal zincat de 5 m buc 2.0000 4 684.4133 9 368.83
W2A16B#( Stalp pentru iluminat public stradal din teava de
224 1) otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata buc 8.0000; 7173.8923 57 391.14
stalp de peste 5m
Stalp de iIumi;at H = 8.0m, diametru la baza: (minim) 150mm,
diametru fa varf: (minim) 60mm, inaltime totald Ht=8m, inaltime util3
2.24.1 (10005 HI:::mr?g:o\slime :;:":g: (m;‘rr\\iﬁ)lgmﬂ?seaoli:at din otr:I, :'r;tt}:\rtr;e . LTS L DLk 312358
sudura Invizibila, galvanizat, montaj ingropat
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.25 1) platforma ridicitoare cu brat buc 2.0000| 4311.2484 8 622.50
Tip 4: Aparat de iluminat tip lampadar cu LED, montaj in varf stalp, 46
O I ey e e I
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
A 1) platforma ridicatoare cu brat demontare buc Y LRI S
W2F02A#( |Corp de iluminat stradal led montat pe stalpi cu
2.2.7 1) platforma ridicstoare cu brat montaj buc 8.0000 195.0000 1560.00
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W2A14B1# Stalp pt. iluminat public din beton, montat cu

2.2.8 (1) automacaraua in fundatie turnata stalp de peste 5m | buc 8.0000 560.0000 4 480.00

-demontare-

Montare electrod orizontal din platbanda zincata
2.2.9 (W2104B# pentru priza de pAmant in teren tare; kg 473.9000 78.9300 37 404.93
2.2.10/EHO7A1l  |Energie electrica, pentru probe kwh 5.0000 0.6500 3.25
Total Deviz (fara TVA) [ 223 322.31|
Alte cheituieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Sty IR TG ) 2.2500% 0.00,  2090.48 0.00 0.00 2 090.48
munca

Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL

Total cheltuieli directe 267 796.25 95 000.50 12 483.38 7 623.49 382 903.62
Cheltuieli indirecte 10.0000% 26 779.62 9 500.05 1248.34 762.35 38 290.36
Profit 5.0000% 14 728.79 5225.03 686.59 419.29 21 059.70
Total General (fara TVA) 442 253.68
TVA (19%) 84 028.20
TOTAL GENERAL (LEI) 526 281.88

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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