DEVIZUL GENERAL
,Coridor verde de mobilitate urbana in centrul istoric al municipiului Bistrita” - Etapa 1+2

2n preturi la data de lanuarie 2024, curs info euro, 1 euro = 4.9753 lei.

VALOAREA? VALOARE
Nr. . . - TVA
ort Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
] LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1| Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2| Amenajarea terenului 2,513,299.41 477,526.89 2,990,826.30
13[A jari t tecti diului si ad t luil
men'..;\J:?\rll pentru protectia mediului si aducerea terenului la 2,082,616.96 395,697.22 2,478,314.18
starea initiala
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2,023,300.00 384,427.00 2,407,727.00

TOTAL Capitol 1

6,619,216.37

1,257,651.11

7,876,867.48

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2 | 550,500.00 104,595.00 655,095.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1| Studii 167,500.00 31,825.00 199,325.00
3.1.1|Studii de teren 52,500.00 9,975.00 62,475.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3|Alte studii specifice 115,000.00 21,850.00 136,850.00
3.2 Docume.nt.atu - sExpo.r.t si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4 Cert.ificarea p?rformat\tei enevrget.icevsi auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5|Proiectare 2,486,184.11 472,374.98 2,958,559.09
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2(Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 .Studlu de"fe.zablI{tate/documentatle de avizare a lucrdrilor de 857,500.00 162,925.00 1,020,425.00
interventii si deviz general
3.54 chumenta’gule t.ehnlce ne.ces.a.re in vederea obtinerii 423,886.26 80,538.39 504,424.65
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verlflcaref‘:\ tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 71,657.04 13,614.84 85271.88
de executie
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 1,133,140.81 215,296.75 1,348,437.56
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
361 Asistenta pentr}J 'intocr.nirea docum.entatiei sypo.rt.si asi'stenta 10,000.00 1,900.00 11,900.00
acordata Beneficiarului pentru sustinerea aplicatiei de finantare
3.6.2.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7|Consultanta 247,214.16 46,970.69 294,184.85
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 247,214.16 46,970.69 294,184.85
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8|Asistenta tehnica 1,715,105.16 325,869.98 2,040,975.14
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului 849,855.60 161,472.56 1,011,328.16
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 708,213.00 134,560.47 842,773.47
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
3.8.1.2|de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 141,642.60 26,912.09 168,554.69
de Stat in Constructii
3.8.2|Dirigentie de santier 741,642.48 140,912.07 882,554.55
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform
3.8.3|Hotarérii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 123,607.08 23,485.35 147,092.43
completarile ulterioare
TOTAL Capitol 3 4,631,003.43 879,890.65 5,510,894.08
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1| Constructii si instalatii 49,442,832.54 9,394,138.15 58,836,970.69
4.1.1 Cheltuieli eligibile - Etapa 1 41,014,485.44 7,792,752.21 48,807,237.65
4.1.2  [Cheltuieli Neeligibile - Etapa 1 613,077.45 116,484.72 729,562.17
4.1.3 [Cheltuieli eligibile - Etapa 2 7,815,269.65 1,484,901.22 9,300,170.87
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1,462,100.75 277,799.15 1,739,899.90|




4.2.1 Cheltuieli eligibile - Etapa 1 1,396,027.91 265,245.31 1,661,273.22
4.2.2 Cheltuieli eligibile - Etapa 2 66,072.84 12,553.84 78,626.68
43 Utilaje‘, echipamente tehnologice si functionale care necesita 2,453,000.00 466,070.00 2,919,070.00
montaj
4.3.1 |[Cheltuieli eligibile - Etapa 1 2,432,000.00 462,080.00 2,894,080.00
4.3.2 [Cheltuieli eligibile - Etapa 2 21,000.00 3,990.00 24,990.00
44 Utilaj_e, echipame.nte 'fehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5| Dotari 3,299,107.20 626,830.37 3,925,937.57
4.5.1 Cheltuieli eligibile - Etapa 1 2,961,030.20 562,595.74 3,523,625.94
4.5.2 |Cheltuieli eligibile - Etapa 2 338,077.00 64,234.63 402,311.63
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 56,657,040.49 10,764,837.67 67,421,878.16
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 874,270.40 166,111.39 1,040,381.79
5.1.1.| Lucrari de constructii 653,770.40 124,216.38 777,986.78
5.1.2.| Cheltuieli conexe organizarii santierului 220,500.00 41,895.01 262,395.01
5.2|Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 666,012.62 3,800.00 669,812.62
5.2.1| Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
52 Cota afertls.nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 293,642.10 0.00 293,642.10
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3|teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 58,728.42 0.00 58,728.42
constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 293,642.10 0.00 293,642.10
525 Taxe pe.ntru acc?.rduri, avize conforme si autorizatia de 20,000.00 3.800.00 23,800.00
construire/desfiintare
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 3,401,402.31 646,266.44 4,047,668.75
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 9,500.00 59,500.00
TOTAL Capitol 5 4,991,685.33 825,677.83 5,817,363.16
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1| Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2| Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea

rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2
+3.1+3.2+33+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

3,455,076.53

656,464.54

4,111,541.07

7.2

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret

2,835,790.97

538,800.28

3,374,591.25

TOTAL Capitol 7

6,290,867.50

1,195,264.82

7,486,132.32

TOTAL GENERAL 79,740,313.12 15,027,917.08 94,768,230.20
DIN CARE C+M 58,728,420.06 11,158,399.79 69,886,819.85||
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